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MEMDOZA

osra: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y
CUBIERTA DE TECHO

UBICACION: PREDIO DE CLUB SAN LLORENZO
— Distrito RUSSELL - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecion de los siguientes objetives, entre otros:

-Ampliar [as actividades deportivas y recreativas que se desarroilan en el club.
-Generar un espacio cubierto para realizar actividades bajo cualquier condicién de clima
-Mejorar la infraestructura para incentivar ta concurrencia al predio.
-Disponer de una superficie cubierta importante para reuniones sociales y vecinales

El predic donde se va a construir la Estructura Metélica Cubierta esta
ubicado en la calle espejo de Russell en el cual se practican distintas actividades deportivas y
sociales, siendo la actividad deportiva principal el handbol cuya cancha actualmente es al aire libre.

Por su ubicacién en un nicles urbano importante contar con esta
superficie cubierta permitira que los vecinos cuenten con un espacio mas atractivo para ias
actividades deportivas y sociales.

Estc significa que el Club, también vera incrementadas sus
actividades, lo que indudablemente implica mayor cantidad de concurrentes y por lo tantc mas
cantidad de mano de obra para dar respuesta a la demanda de actividades en el lugar.

La estructura estara compuesta por:

-Columnas Metalicas fundadas en bases de hormigén armado
-Cabreadas Metéiicas apoyadas sobre las columnas con platinas
-Correas Metéiicas dobies y simples donde se tomara la cubierta de chapa y la aislacion térmica
-Aislacion térmica compuesta por espuma de poliuretanc con doble lamina de aluminio espesor 10 cm
-Cubierta de chapa ondulada N° 25 galvanizada tomada con tronilles auto perforantes y arandela de
neopreno

Toda la estructura sera protegida con dos manos de pintura anti oxido
y dos manos de pintura de terminacién. Superficie Cubierta Total 1060 m2 . Altura hastz |a parte
inferior de Cabreadas 8 metros.
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PRESUPUESTOC OFICIAL DE OBRA
CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHO
CLUB SAN LORENZO - DISTRITO RUSSELL - MAIPU
§ DETALLE Unidad] Cantidad Precic IMPORTE TOTAL
= Unitaric
I 1 lPRELlMiNARES Y REPLANTEO DE OBRA
Trabajos prestiminara, Cartel y ra};\lan:eo de obra c] ’ 1,00 J 3 50.000,00 | § 50.000,00

1 2 iFUNDACiONES DE COLUMNAS

Excavacion, perfilado, hormigdn de limpieza, colocacion de
armadura y llenado de bases con hormigdn H17 sidetaile, Unidag 18,00 $ 149376580 | § 2.688.778,80
colocacion de platinas de amarre de calumnas

| 3 |VIGAS PE FUNDACION

Hormigén de Impieza, colocacion de armadura, encofrado y
llenade de Vigas de Fundacisn con hormigén H 21 s/detalie m3 540 3 85.570.00 | § 462.078,00

| 4 JcoLumnas mETALICAS

Fabricacion y mantaje de columnas metglicas segin detaile,
con 2 manos de pintura antioxide y 2 manos de sintetico de | Unidad 18,00 §  261.33200 [ % 4.703.976,00
terminacion

5 |CABREADAS DE SOPORTE RQE CORREAS

Fabricacién y mantaje de Cabreadas metalicas segin
detalle, con 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de Unidad 9,00 $ 83719386 | § 7.534.744,74
sintetica de terminacion

6 JCORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabricacion y mantaje de Correas dobles de montaje de 38
metros, metdlicas segdan detalle, con 2 manos de pintura Unidad 7.00 $ 25417488} § 1.779.222,76
antioxide v 2 manos de sinetico de lerminacion

| 7 |CORREAS DE MONTAJE SIMPLES

Fabricacién y mantaje de Correas dobiss de montaje de 38
metros, metalicas segln detalle, con 2 manos de pintura Unidad 18,00 $ 18414804 | § 2,954.682,72
antioxide y 2 manos de sintetico de terminaclén

& |DIAGONALES

Fabricacién y mantaje de Diagonales de hierro duice diam, .
10 mm con tensores ¥ 2 manos de pintura antioxido Unicad 45,00 § 7.98500 | 3 383.280,00

| 9 lAiSLAClON TERMICA

Pruv:s:ép y colocacion de manta termica con doble lamina mz 1.080,00 5 1366241 & 1.448.214,40
de aluminio de 10 mm

| 10 [CHAPA ACANALADA

Provisidn y colocacion de chapagalvanizada acanaida
N2E, con cumbrera y elementos de fijacion
CORREAS DE MONTAJE SIMPLESTECHO
INFERIOR

m2 1,060,060 | 5067521 § 5.371.571,20

Fabricacién y mantaje de Correas simples de montaje techo
inferior, metdiicas seglin detalle, con 2 manos de pintura m £2,00 § 4208851 § 218.865,40
antioxido y 2 manos de sintetico de terminasion

TERMINACIONES, ARREGLOS MENORES v
LIMPIEZA

12

Teminaciones y limpieza gt 1,00 $ 871642001 § 871.642,00

MONTO TOTAL DE OBRA I H 28.467.056,02

SON PESDS VA INCLUIDO: VENTIOGHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA ¥ SIETE MiL. GINGURNTAY SEIS CON
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CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA y CUBIERTA DE TECHO
CLUB SAN LORENZO - DISTRITO RUSSELL - MAIPU

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precia
Unitario

IMPORTE TOTAL

PRELIMINARES Y REPLANTEO DE OBRA

Trabajos presliminare, Cartel y replantee de obra

Gl

‘ 1,00 '

[

|FUNDACIONES DE COLUMNAS

Excavacion, perfitado, hormign de limpieza, colocacidn de
armadura ¥ llenado de bases con hormigén H17 sidetaile,
colocacion de platinas de amarre de columnas

Unidad

18,00

VIGAS DE FUNDACION

Hormigén de limpieza, colocacion de armadura encofrado y
Henado de Vigas de Fundacion con hormigon H21 stdetalie

m3

5,40

E 3

ICOLUMNAS METALICAS

Fabricacion y mantaje de columnas metdlicas segln details,
con 2 manos de pintura antioxido y 2 maros de sintetico de
terminacian

Unidad

18,00

CABREADAS DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacidn y mantaje de Cabreadas metilicas segln
detalie, con 2 manos de pintura antioxido ¥ 2 manos de
sintetico de terminacion

Unidad

9,00

CORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabricacién y mantaje de Comreas dobles de montaje de 39
melres, metalicas segun detalie, con 2 manos de pintura
antioxido y 2 manos de sintetico de terminacion

Unidad

|corRREAS DE MONTAJE SIMPLES

Fabricacion y mantaje de Correas simples de montaje de 39
metros, metdlicas segin detalie, con 2 manos de pintura
antioxide y 2 manos de sintetico da terminacion

Unidad

18,00 '

(=]

IDIAGONALES

Fabricacién y mantaje de Diagonales de hierre dulce diam.
10 mm can tensores y dos mancs de pintura antioxido

Unidad

48,00 '

w

|AISLACION TERMICA

Provisién y colocacién de manta termica con doble lamina
de zluminic da 10 mm

m2

1.060,00 J

N

0

[cHAPA acANALADA

Pravisién y colocacién de chapagalvanizada acanalda
N°25, con cumbrera y elementos de fijagion

m2

‘ 1.069,00

1

a

CORREAS DE MONTAJE SIMPLES TECHO
INFERIOR

Fabricacién y mantaje de Correas simples de montaje techo
inferfor, metalicas segiin detalle, con 2 manos de pintura
antiexide y 2 manos de sintetico de terminacion

52,00

12

TERMINACIONES, ARREGLOS MENORES Y
LIMPIEZA

Terminaciones, arreglos mencres y limpieza

gt

MONTO TOTAL DE OSRA

ISON PESOS IVA INCLUIDO;

Fiema oferente

Aclaracién de Nembre y Apelide
Dac. Tipo y N°

Domigilio

Dirscolén da Obras Pdolcas

Firma profesionat

Aclar, de Nombra y Apellide
Doc. Tipo y N°

Domicilic
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

0BRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHO
FINANCIAGION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CLUB SAN LORENZO - DISTRITO RUSSELL - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la gjecucion de la obra CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
METALICA Y CUBIERTA DE TECHO en Club San Lorenzo, Distrito Russell, Maipt segun detaile de
planos técnicos, seglin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Ptblica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en ia Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza,

En esa oportunidad debers fijar domicilio en el Departamento de Maipu a ios fines de la notificacion de
circulares aclaratorias -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......de........................... de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

ROCIENTO
"Con o2

SECUAT NG ESE
_ 021100~

($28.467.056,02) -

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plaze de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de ia firma del contrato. -

Direﬁtor_ d;e.ij;a ~pUblicas
SECRETARIA DE INF%@EE%H& } é@m
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¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($vin), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

d} Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

3 ANTEPROY’_EGTO .

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

) Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta [o previsto en el
articulo 49 y siguientes de |a ley de obras publicas. -

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerdn mayores costos  y/o
variaciones de precios segin Anexa adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos,

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

[} Certificado de habilitacién para_participar en licitaciones, emitido por_el Registro de
Antecedentes de Constructores de Qbras Publicas (RACOP). para la especialidad y/o
subespecialidad de la Cbra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segun Decreto N° 940/17} y con referencia
expresa de la obra objeto de la presente contratacién..

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segln codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 140 Construcciones nuevas con estructuras
de hormigén armado, metélicas y de madera

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistira en ia presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con foda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

Deberd presentar la constancia de visita de obra o manifestar gque conoce &l lugar del-emiplaza
de las obras.

{
{ kS T} )
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ARTICULQ 8: PLAN DE TRABAJO
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Antes de a firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por ef oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
deber# contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo pasible
durarte la realizacién de los trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
{nc per sectores o partes).- '

ARTICULO 8, MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mit) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de |a fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acts de
recepcion definitiva.-

ARTICULQC 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de Ia
bropuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items gue la componen vy la
planiila anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planilias oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sers del 1 % (uno per ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse Ia garantia
de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDIGAGION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por clento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta fuego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luegc da constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempieo, cargas sociales y tributes nacionales, provinciales y municipales. Sino
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considﬂé\n{c}i:;e
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensic/j/rvdﬁa'go pudiera

acarrear.- ; E d \5
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ARTICULQ 15; MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debers proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo Utilitario con
capacidad para cinco personas mecénica digsel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la movilidad
de la inspeccidn, sin chofer, modelo 2019 o superior. La misma estara a disposicién durante el plazo de
obra, con la documentacién propia del vehiculo, seguro del automavil y del personal a transportar el que
estara en vigencia y cargo de la contratista, come asi también el combustible y el mantenimiento
(lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la Empresa 90 dias posteriores a la
recepcién provisoria de ia obra.

ARTICULD 18 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde fa celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por darfios contra terceros por un monte de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/1 00).-

/ Vol
| Ing DAMIAN GALDAME
—Director de Obras P:‘Jbli'csn?
Municipaﬂdad! de Maipt:
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente liamado a Licitacion tiene por objeto io establecido en el Art. 1° de) Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a {o previsto en los Arts. 1° ¥y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafa en planifla de presupuesto adjunta, y segdn las especificaci cnes técnicas
confenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas impiica por parte del proponente un complsto
conocimiento de la decumentacién, de los trabajos a realizar, del iempo, sus condicicnes de ejecucion y lugar de
emplazamiento de |z cbra,

ARTICULO 3: FEGHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por ef Departamento
de Licitaciones de La Municipaiidad. Las propusstas seran ablertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,

consideraran las ofertas que se presenten hasta e! instante de Ia apertura def primer sobre: no se admitiran
modificaciones, aclaraciones vio explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto .-

Al finalizar el misrmo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas z la formalidad de! acto, como asi también a cualquier ireguiaridad observada en las ofertas
presentadas. Si e! dia fijado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, ésie tendrs lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DCCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
piiego de condiciones, pliego da especificaciones genarales y particulares, planos, croguis, planillz de presupueste oficial,
planilia oficial de propuestas, planilia de anélisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVG {planos generales v de detalie de |a obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, atc.)

En &l primer caso, la respensabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones ¢ especificaciones particulares de cada obra e
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipic, el Contratista dehera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por (a Inspeccion: estudios y ensayos prefiminares y los planos de
coordinacidn en los que se describan Iz ubicacién de los elementos funcionaies, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificancs los tipos de tendide, con la precision de los plancs de repianteo, a fin de facilitar las tareas de
contrel por parte de la Inspeccioén: . Tal documentacion podra ser requerica en cualquier momento, antes o durante a
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nive! de

Lcroquis preliminares y/o planos generales.-
09/2015
1 _
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones Y materiales de Ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecte y el destino de la obrz a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
fas siguientes pautas y condiciones:

Previo a ia iniciacién de los trabajos y en un plaze NO mayor de 39 dias, el Contratista
precedera & ia preparacion, confeccién ¥ presentacién de la documentacion completa de pianos generalesy de detaliss
del proyecte, ante La Municipalidad y el 0 Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

fas condiciones de ejecucion de proyecto se gjustardn a materiaies, dimensiones,
posiciones y calidades filades en el proyectc licitatorio, en ia documentacion iicitatorta, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Cbra, respetando la ubicacién de osl eiementos
principales y accesorios ¢ trasladéndolos 3 fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
Como una mayor eficiencia y rendimients, pero siempre respetando, culdadosa y exhaustivamente el anteproyecic, y los
fines perseguidos segtin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, iz Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuaiquier problema de

montaje o elementoe a instalarse.-

P

: La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del ]
' Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constangia que cualguier error o duda que advirtiesen los propenentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escritc a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES 7 ia fecha de apertura de [a ficitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sers redactada Unicamen fe en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , fimadas por el oferente y representante técnice, seiladas ¥y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con ‘a anticipacidn debida. En el scbre
debera destacarse: niimero de licitacion, expe diente, diz y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma indivigual can la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberdn acompariarse ineiudiblements cen el detalle
indicade en el apartado d) sobre 2 articule 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Si la institucién bancaria que ctorga la fianza no tiene asiento ?‘:@a_um : a, debera
somsterse en forma expresa a la jurisdiccién ¥ competencia de los tribunales de esta Provincia: Ef/

I
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licltatoria), éstas rdni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn inc luir ia
sigulente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANGIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en i a planiila oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por &l oferente y representante tecnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia ¥ hora de aperturs.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y lotaies para cada itemn que Ia censtituya.-

Las propuestas se presentarén hasta &l dia y hora g ue se indica en e Art, 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individuaiizacién de la licitacion y contendra:

. SOBREN°A: Ry

a) Constancia de la constitucion ge 1a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devueita en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diex { 10) dias de adjudicada la obra.-

b} Lz declaracion que para cualguier cuestion administrativa ¢ judicial gue se suscite se aceplara la jurisdicecion de
Tribunales Crdinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
¢on posterioridad af acto licitatorio se creara.-

c} La consiancia de haber adquirido los pliegos de licitacién. -

d} La firma del proponente Y representante técnico en toda iz documentacién.-

e) Constancia del pago de Seilado Municipal segln Orden anza Munfcipal vigente por cada hoja incivida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras gjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

) Detalle de! equipe con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmadeo por Contador Pblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Confrato Social, Estatutes, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a I naturaieza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de & Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en ol que conste la habilitacion tanic de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién {se
aceptara presentacion de criginal o copia certificada).-

3] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de ia Industria de la Construccicn {IERIC)
[ (se aceptard presentacién de criginal o copia certificada). B
e /,,L—q V.09/2015
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n)

o)

p)

Para ef caso que 2l monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Plblica, se
deberd adjuniar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pibiica
(RACOP), segiin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulzres.

Constancias de Inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carcter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el propenente deberad mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobre de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cusl se file un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacién.

SOBRE N° 2

a)

b)

¢)

Formularic OFICIAL de Propuestas y Aliemativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado dei térming

"variante".

Se agregardn ademas los siguientes datos per cada pr opuesta en los sobres indicados en a) o b):
1. Numero de personal permanente v transitorio del con tratista de obra,
2. Plaze de gjecucion de fa obra.-
3. Pian de trabajos e inversion y cronograma generzl de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Cferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de [ a
Mano de Obra" utilizando come minimo la escala szlaria! del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a fa fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luegoe trasiadaran a
los Anélisis de Precios de cada items,

ARTICULG 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por l¢ tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuaiguiera de las sigulentes causaics:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su imperte sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articule 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Iz
apertura, depositando ta diferencia en tesoreria municipal,

No estar debidamente saivada o aclarada toda enmienda y/d raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicade en el inciso 2° del Art. 22 de ia iey 4416, sera causal de rechazo de ia propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la compenen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme z los
esquemas de las planilias oficiales v siguiendo Ia metodolagia indicada para su determinacion.

La no presentacién de ias constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m). A

Ing. DAMIAN'GALDAME
) Director de Obyas Piblices’07/2015
Municipalidad de Maipi
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. . Los restantes recaudos a cbservar en Ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES  aa clausura del acto licitatorio. En caso contrario el Mmunicipio podra rechazar ia oferta y el
oferente perdera la garantia. :

Sin perjuicio de ic previsto, se podra requerir a los oferentes |z presentacién de ia
decumentacion y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicic del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de les DOS (2) DIAS HABILES de |a real
riotificacién, en caso contrario el municipic podré rechazar la oferta y el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el cferents presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventgjosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en e caso de que & misme proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo at pliego oficial, La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULD 11: NORMAS QUE REGIRAN

en ¢l presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerde 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad ¥ 3909 de Procedimientos de Mendoza. -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
. Ef oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura dei acto licitatorio, 2 cuyo vencimiento podra ser automat isamante

prerrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULG 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresameante establecido que el proponente debe constituir en ! momento de ia
adquisicion de la documentacién de iz cbra, domicific especial en e Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo Za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo ¥ en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberad constituir domicilio especial en la Giudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de (2 primera ta formaiicen de convenios o
contrates especiales .-

ARTICULQ 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencide el plazo de mantenimiente de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adiudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito 2n Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho termino o después de efectuada la
adjudicacion, atn cuando Iz misma se hubiera resuello pasado los sesenta dias habiles de mantenimignto de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo estabiecido en &l ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, sjecutandose en este
caso ef documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre fas propuestas que se hallen en esas condicicnes, a cuyo efecto
~ V.09/2015
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ARTICULO 18: OBSERVAGIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien e! momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de algunc de los requisitos formales ¢ fundementales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resglverse sy aceptacion siempre gue se encuentre bresente el interesado y/o personz con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de MaipG, y hayan asentido Ia mayorfa simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrér efectuar tas obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de s0bres, ias que deberan co ntar en e acta respectiva.-

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ia Licitacién y contratante de !a obra La Municipalidad de Maipa. Ei
adjudicader se reserva el derecho da encomendar !a realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere rmas
convenienie, como asi también & rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de I0$ proponentes ni
obligaciones a carge de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de unz oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente,

El precio sera séio uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendré valido
&l precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacién reflsjados en e! total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentide.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los itemns en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICAGION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escritg, por intermedio dei La
Subdireccion de Licitaciones, debisndose Cumplimentar 2 partir de ese momento |a firma del contrato respectivo, y
constituir ias garantias previstas en e} articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sisterma de contratacisn para la presente obra sara sl especificado en el Art, 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legai de Ia presente documentacion licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en ai tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a iz presente. B dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la cbra contratada, El pago de las certificacionss estara sujeto a lo previsto en Ja tey de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias, Se podré autor izar anticipo de foendoes cuando estuviere pravisto en E| Pliege de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACGION DEL CONTRATO

Efinstrumente de la contrata sera firmade dentr ¢ de los DIEZ {10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de ia adjudicacion af adjudicatario.

ARTICULQ 24 ‘ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad t&enic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
Vv.09/2015
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita la adjudicacion, se procedera z ia devolucién de fas garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 28: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misme con un deposito equivalente al 5% del monte contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinerc en efectivo, titulos o valores seguin su valor nominat, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarass péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si Ia institucion bancaria que otorga ia fianza, ro
tiene asiento oficial en Mendoza, debers someterse en forma expresa 2 |z jurisdiccién ¥ competencia de ios fribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara ai realizarse ia recepcion provisoria de la obra.

Del importe fotal de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontarz el 5 % {cinco por ciento) en concepto d e FONDO D& REPARQ, y que se refendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicaré el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiaies conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, ef contratista debera afianzar ei mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en e! primer parra fo de eéste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de fa cbra ¢ ai finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos ios casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDIGIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGURQS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULD 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn de! contrato, en forma parcial o total, debera contar
con fa autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estiputado en el articuio N° 8, Sobre N° 1 del presente pliege

ARTICULD 28: SEGURQ OBRERO

De conformidad con lo dispussto por la Ley 24557 el Contratista estara obiigado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa Gue desvincula a La Municipalidad de Mzipd de toda

responsabilidad al respecto. Tanto |z poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Centratista antes de suscribir el contrato de cbra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuzra dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 22 del presente.

Previo a la iniciacién de la abra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conacimiento de la
ubicacion de las instalacionas subterréneas de teiéfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

v.09/2015
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Ei plazo de sjecucien se establece an g pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQ 31: MULTAS

Las multas se establecen en e pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminade Ia totalidad de ias obras Y si la inspeccion no tuviese objeciones gue formular &
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella a| Contratista. -

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de Iz obra, el contratista esta obligade a manteneriz
durante el plazo de UN {1} ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
caiidad o de la deficiente ejecucion de la obra,

Al no estar &l contratista en posesién de la obra desde Ia recepcion provisoria, o estarg a
$u cargo reparar dafios ocasionados por ei mal uso, intencion expresa o catasirofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la ingpeccion no tuviese objeciones gue formular, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULC 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confecciorara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazes fijados para cada frabajo en fos planes a que se refiere el articulo precedente,
seran fratados en forma idéntics al plazo de ejecuc isn de la cbra, pero tomando sdlo en censideracionta parte de obra
que debio ejecutarse y la sancion pecuniaria serg proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

l.a inspeccion fiscalizara la sjecucion de las obras y exigira que ellas se realicen an
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de Ja obra, ademas del libro de ordenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcentratistas v sus obreros seran censide rados por La Municipalidad come persongl
del contratista. Ei Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en ia obra. La existencia de subcontra {os, no refeva ai contratista de Ia vigitancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumpiimiento de las obiigaciones de! subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de ia responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsabie ante ei Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres ¥ e I personal que, en cantidad v calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 3¢: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra aj perscnal que la inspeccion Ie exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, eptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes heches;
a) falta de respeto a la inspeccion: b) descbediencia a la inspeccién; ¢} incitar a ia descbediencia & |z inspeccion; d)
dafos a lz obra; ) Incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
cbras.

ARTICULO 4C; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Sipara ejecutar ta obra fuese necesario afectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta def contratista, quien deberd praverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando Iz ejecucion de ias obras exija el desvio de los curses de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cusnta de! contratista, quien debera mantener ese
serviclo provisorio y restabiecerlo al servicio primitivo, -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarda a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccidn, Ia
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales accpiados y elementos de pertenencia de La
Munricipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto e! acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obrz e! cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista debers comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran z cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En ef caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale fodo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicabiz, parz ia consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificads
n los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en ef del Pliego de Basas Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntard a la documnentacién licitatoria,-

ARTICULQD 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ia inspeccidn respecic a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de ias medidas que sugiera iz inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuars por intermedic de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiente de!
contrato.-

ARTICULOC 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

L.a medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de fos tres (3)
dias habiles siguientes ai mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de log certificados se efectuara dentro de los
primeres diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTIGULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista deberd mantener constantemente |z obra en perfectas condiciones de orden

y fimpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se gjecuta, v cumplira de inmediato las érdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 5Q: DATOS

Ei Contratista queda obligade & suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con iz cbra, ya sea materizles, jornales, etc., en la oportunidad gue se o requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCIO’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden aiguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en ia misma, o el representante de éste debidameante autorizado. No se
feconocera ringdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Iz insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en !a obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique ia
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corrides después de haberse fimmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu ita diaria equivalents &l uno por diez mil (0.01 %) del montc de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirade al efectuarse la recepcién definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide I¢ indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada Ja obra, iz Empresa debers presen far la documentacién conforme a
cbra aprobada compuesta por planes de arguitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra gue la Direccién Técnica considere necesario, Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacion de ia certificacion final,

En caso de que la contratista sea una émpresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con fa constancia de inicio del tramite de insgripcién y habilitacién en el RACOP, sclo se
otorgara la ceriificacion final de obra cuando |a empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACCP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecers si corresponde
0 no el acopio de materiales v en el caso de que ccrresponda, el porcentaje del mismo. Sers condicion previz a la
Certificacidn que los materiales acoplados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en ia
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionaies y las sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de los certificados que ss expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de Ia Certificacion el Proponente debera

presentar los comprobantes de compra de los materiaies {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece ei articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién dei acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimients de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados &n ia obra
ejecutada

ARTICULOC 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de ios montos de las ofsrias, a los efectos de aplicar el articuio 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segtin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos de considerar ia radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulade en la Ley de Obras Publicas N® 4416 en su articulo 20 BIS.

. %
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Plblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE TECHO
CLUB SAN LORENZO - DISTRITO RUSSELL — MAIPU

GENERALIDADES

La documentacion técnica (planos, croquis y detalles) que forman parte
de la presente licitacién son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo que se define en el Pliego
de Especificaciones de Cardcter Legal por lo cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el
proyecto ejecutivo que serd aprobado por La Direccién de Obras Publicas previo al inicio de
obra. El mismo deber4 respetar las normativas en vigencia respecto de cédigo de constriccion y
célculo de estructuras, toda la documentacion sera firmada por profesional habilitado

DIRECCION TECNICA _

Estara a cargo de la Direccién de Obras Piblicas de la Municipalidad de Maipt. EI
Corntratista debera tener en obra, un libre de Ordenes de Servicios por triplicade, donde asentars las instrucciones de
‘a Direccién Técnica, autorizando |a iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional debidamente habiiitado por &l
Censejc o Colegio respectivo, que estard permanentemente en obra que verificard y controlara la calidad de fos
trabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de la obra, se limpiara el terreno en su totalidad, guedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc._por cuenta ¥ cargo exclusiva de ia empresa contratista

En el caso de encontrarse con pozos, zarjas, etc. Se procedera a su tapado segln los
procedimientos que correspendan a cada caso previa consulta y satisfaccion de la Inspeccion, Postericrmente se
nivelara el terreno quedando en condiciones de gjecutar el replanteo.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de! cuidado de cada uno de los materiales
que s& emplee en la obra. Cuando la inspeccion io crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de
las mismas caracteristicas gue las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto
por ef Contratista, deberd ser aprobado por fa inspeccién, perc correrén por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion,

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland puzolanico CPP_40 marca
aprobada y debera satisfacer las especificacicnes y ensayos que garaniicen su catidad.

El cemento Portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos retnan las caracteristicas y calidad requeridos para el usc que se destinan, y se los emplee de acuerdo con
las normas especificas. Aln asi, sera Iz inspeccién quien autorizara su uso por escritc. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitica el uso de cemento total o parciaimente fraguado, o que contengan terronas,
el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

marcas distintas ¢ cemento de una misma clase, procecente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADOQ FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la frituracién de las rocas mediante procesos
mecanicas, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcion que las del agregado grueso especificado en el punto siguierte.

Ef contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder
los siguientes |imites:

Terrones de arcilla ...........ooooooeeiieoeeeeee oo 0,5% en paso
CarDON oo e 0.5% en peso
Material gue pasa el Tamiz n°® 200 (via himeda)............. 2,0% en peso
Ctras sustancias perjudiciales (&lcalis, sales, mica et ) 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder af 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas 6scuro que el Standard, sera rechazada.

Bl agregado fino serd bien graduado de gruesc a fino y su composicisn
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices:

Porcentaje en peso gue pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
-... porcentaje en peso que pasa 65-90
... POroentaje en peso que pasa 45-80
-.... porcentaje en peso que pasa 5-30
....... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utifizara un agregado obtenido er forma directa o por mezcla de cotros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonzblemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El modulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecic dei
fiiado por la inspeccién.-

Ei agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granuicmetria podré utilizarse solamente en el caso yue mezclado con el grueso y el cemento 2 usarse en
obra, en las proporciones gue se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad
{variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén almacenados en la
misma pila, ni usado aiternadamente en Iz misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la
inspeccion.
¢} AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin excesc de formas alargadas y libres de cualguier cantidad perjudicial de particuias
adheridas, arcifla 0 materias extranias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

= Carbin ¥ IGNIHO ..o.ieieteeeec e 1% en peso
-Arcilla .. 1% en peso
- Fragmento blandos e ———— 3 % en pesc
~ Material que pasa el tamiz N° 200 ... 1% &n peso
- Otras sustancias {glcalis, trozos friabies, delgados, etc. )i 1.5 % en peso
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La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en pesoc.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que g
sus caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco cicios no excedera ef 12 %.

2} Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullc de grava.

3).Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcion: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

El agregado gruesc estard graduado {salvo indicacion en contrario de la
inspeceion) en forma tal gue responda a la siguiente granulometria;

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 22 2" 1"/2 1" 142" N° 4
Zal 1007 SO-TU0U% . 35-70% 107 - -
1" a N°¢ - - 100% 90-100%  25-60% 0-5%

NG se permiilira €n el agregado grueso mas g8 un 10U % de pledras de Torma
de laja (relacién entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de Ios siguiente pesos minimos:

- Para tamafios méximos comprendido entre 1" Y 2 e 10 kg.
- Para tamafios maximos menores de 1., 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinard su pesc P1. El contenido de iajas se calcularé en por
ciento del peso de la muestra original mediante |a expresion;

% de lajas = P1/PI x 100
El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas

scbre muestras distintas del mismo material.

d) AGUA:

El aguz a emplear en el hormigdn seréd razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos édlealis, vegetales y cualquier sustancia perjudiciat a fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de fiexién, con hormigones fabricados utilizando agregades
comunes; ia resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % {noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e} ACEROS:

Los acercs a utllizar en las estructuras de |a obra, deberan cumplir con |as
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segdn los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de dxido y grasas, respetando las especificaciones del piiego generai de la presente licitacién, Tanto
las barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por
oxidacion. Este sers aplicado a los ftem de la cbra gue corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ef contratista aportars todas (as herramientas y equipcs necesarios para la construccion de la obra en tiempo y forma.
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REPLANTEO DE LA OBRA

El replantec de la obra serd efectuade por la Empresa contratista v la_inspeccién io
aprgbard a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccién por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, la que daré comienzo a la obra.

El Contratista fjard puntos de referencia fijos para lineas y niveles, los que seran
mantenidos inalterables durante {a construccién de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

Ei Contratista realizara la limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, &l material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predio de la obra y ser transportado & los lugares

indicados per la inspeccion,_por cuenta v gargo de la Empresa Contratista, quedando en obra Unicamente el material

apto para Ics rellenos previstos. Este Gltimo debers ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios
a terceros, -

ARMADURAS DE ACERQO

£l acero a utilizar en ias armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planilias de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusién de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados, cotas de hormigén y terminacicnes ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
gcusaran en la superficie de hormigdn a la vista, En este lfimo caso, las superficies deberdn quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. -

Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendran los encofrados humedos de modo de
producir una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse ofros materiales como madsras compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metdlicas, previa aprobacion de la inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveides por la empresa contratista. -

Fresentarén perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes v
prolijas de la estructura de Hormigdn Armado.

CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7
{siete) dias como minimo. - { la Empresa podra sugerir otra alternativa y deberd ser aprobada por la inspeccién )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de ios postes reglamentarios
provisorios y definitives, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y de los
materiales a utilizar correran por cuentz de la empresa.- responsabilidad de la empresa salicitar la conexién de los
pestes reglamentarios provisorios v definitivos, para la cometida de fa corriente electrica, los gastos de la conexién,
consume y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.-

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es respensable de los materfales y de la obra en general por lo que deberg,
arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en ia misma, balizando y sefialando en tiempo y en
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forma los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier
peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por_cuenta v_cargo de la Empresa
Contratista :

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA - REPLANTEOQ

El contratista colovara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en fos planos de especificaciores técnicas adjunios, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de
madera de primer usc. Dicho carte] permanecera iluminade en horas nocturnas. £l mismo seré retirade por la empresa
a la recepcion definitiva de obra. — En la tarea preliminar deberd considerarse la limpleza, nivelacién de terreno ¥y
replanteo de obra.

Ef cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en ias Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGQ
CARTEL DE OBRA

Este trabajc se medird, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitaric Contratado estabiecido para el item,

El precio contractual serd compensacién total par el replanteo, limpieza, nivelacion de terreno y la
confeccién del cartel de obra, estructura de soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacion,
transporte y descarga, manc de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, ete. y cuaiquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en ia forma especificada.

ARTICULO 2: FUNDACIONES DE COLUMNAS

Previo a realizar las fundaciones se realizara el replanteo de la obra con la finalidad de establecer la
correcta ubicacién de las mismas. Las fundaciones corresponden a bases aisladas cuyas dimensiones resuitaran del
calculo de estructura correspondiente, para las mismas se utilizara Hormigdn elaborade en planta externa y
respondera a las caracteristicas H17 y como minimo debera llevar un canasto formado por hierro diametro que surja
de! calculo estructural, minimo canasto 8 mm cada 15 ¢m, asentado sobre un hormigén de limpieza de espesor
minimo 5 om. Para realizar la fundacién se debera realizar la excavacion perfilada y ajustada a las dimensiones de
calcule, Deberd preverse la piatina de fundacién con los anclajes correspondientes sobre la misma de anclara la
columna mediante soldadura o bulones de dimensicnes adecuadas.

Los escombros producides por la excavacion deben ser retirados de |a obra por cuenta y carge de ia
empresa Contratista.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo de fundaciones se medira, certificara ¥ pagara per unidad , unidad realizada y aprobada por
la Inspeccion ai precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por el aserrade, excavacion, colocacién de armadurs,
llenado de las bases y terminacion de ia superficie superior, transporte y descarga, mano de abra, herramientas,
cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. Yy cualguier otra operacién y/c material necesario para la correcta
gjecucion del item en Iz forma especificada,

ARTICULO 3: VIGAS DE FUNDACION

Lusgo realizar fas fundaciones se realizard la figa de fundacién en la ubicacion indicada en el plano de
estructuras y de acuerdo al célculo estructural a realizar por el Contratista, Las vigas de Fundacion tisnen Ia finalidad
de unir las bases, para las mismas se utilizara Hormigdn siaborade en planta externa y respondera a las
caracteristicas H21 y como minimo debera estar armada de acuerdo a detzlle de planc adjunto. Asentada scbye un
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hormigdn de limpieza de espesor minimo 5 cm. Fara realizar la viga de fundacién se debera realizar la excavacion
perfilada y ajustada a las dimensicnes de calculo de forma tai que tedas las columnas queden vinculadas

Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirades de la obra por cuenta y cargo de la
empresa Confratista.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Vigas de fundacion se medira, certificara y pagara por m3 , unidad realizada y aprobada
por ia Inspeccién a! precic unitaric Contratado establacide para ef item.

Ei precic contractual serd compensacién total por el aserrade, excavacion, hormigon de limpieza,
colocacidn de armadura, llenado de las vigas de fundacidn y terminacién de la superficie superior, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, eic, Yy cualquier otra operacién
y/c material necesario para la correcta ejecucién del item en Ia forma especificada.

ARTICULO 4: COLUMNAS METALICAS

Se construird en un todo de acuerde a los plancs de detalles, caiculo def proyecto gjecutado por
la empresa contratista , especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerde a normas y cédigos en vigencia.

Todas las soldaduras, seran a tope con asiento en todo e perimetro de la pieza estructural y
cordén continuc de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran profijlamente
terminadas, esmeriladas de medo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceseo de
soldadura,

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de
modo de reducir al minimo la exposicién a la intemperie. Una ver terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
antiéxido, con dos manos de distinto coler, terminando la superficie con dos manoes de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura agrea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran da primer uso.

No se aceptarén estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes ©
dafos. '

Las columnas se fabricaran en taller y se trasladaran a obra para su montaje, las mismas seran
inspeccionadas en taller y se autorizara su traslado a obra

Las columnas se colocaran en obra, se nivelaran, se apiomaran, se alinearan previo a realizar
fa fijacion por €l método propuesto v aceptado por la inspeccién,

4.1. MEDICIGN Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Columnas Metélicas se medira, certificara Y pagaréd por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractusl serd compensacion total por la fabricacién de la columna, colocacién en la
fundacion, llenade con concreto de los cordones verticales y terminacién de la superficie , transporte y descarga, mano
de obre, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. ¥ cualquier ofra operacién y/o materia
necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5 CABREADA DE SOPORTE DE CORREAS
Se construira en un todo de acuerde a Ios planos de detalles, célculo del proyecto, ejecutada por

ia empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y cédigos en vigencia .
Todas las soldaduras, serén a tepe con asiento en todo 2l perimetro del cafo y cordén continuo
de espesor superior al espesor de la mayor pieza & unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmerifadas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas ¥y rugosidades resultantes del procesc de soldadura.
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Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de
modo de reducir al minimo |a exposicidn a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibirs el misme fratamiento
anti dxide, con dos manos de distinto color, terminando lz superficie con dos manos de esmalte sintético color & definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.

No se aceptardn estructuras compuesias o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafios.

Debera térnese presente la forma de anclaje sobre la columna, si el sistema es por anclaje con
chapa de apoye abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del calculo estructural,
recibiran el mismo tratamiento de pintura que toda la estructura.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Cabreada se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizada, colocada, aprobada por la
Inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precic contractual sera la ¢compensacién total de la fabricacisn y montaje de la cabreada metélics,
fransporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipcs, combustible, aditivos, etc. y cuaiquier
otra operacién y/o material necesario para la correcia ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: CORREAS METALICAS DOBLES
Se construird en un todo de acuerde a los planos de detalles, célculo del proyecto, siecutade por
la empresa contratista, especificacionss técnicas del bresente pliego y de acuerdo a normas y ¢édigos en vigencia .

Todas las soldaduras en la unién de ios perfiles formando un tubo estructural, seran a tope con
asiento en todo el perimetro de los perfiles y cordén continuo de espesor superior al espesor dal perfii a unir. Las
mismas estardn prolifamente terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residucs, rebarbas y
rugesidades resuliantes del proceso de soldadura,

inmediatamente después de terminada la correa, se pintarda con dos manos de pintura al
cromato, de modo de reducir al minimo la exposicion =z la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el
mismo tratamients anti éxido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte
sintético color a definir para teds |a estructura aérea.

Todos los slementos componentes de ia estructura seran de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elemertos simples con deformaciones, golpes o
dafios.

Debera térnese presents la forma de anclajs , si el sistema es por anclaje con chapa de apoye
abulonada o soldada 'a misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del caloulo estructural, recibiran el
misme tratamiento de pintura que toda ia estructura,

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metalicas Deble se medirs, certificara Y pagara por uridad realizada, colocada,
aprcbada por la Inspeccién al precio unitario Contratado astablecido para el item.

El precio contractual sera la compensacion total de la fabricacion y montaje de la correa metalica doble |
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, ete. y cualquier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta gjascucion del tem en la forma especificada.

ARTICULO 7: CORREAS METALICAS SIMPLES

Se construird en un tedo de acuerdo z los plaros de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por

la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y codigos en vigencia .
7 - :
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Todas las soldaduras en la union de los perfiles , seran a tope con asiento en todo el perimetro de
los perfiles y cordan continuo de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las mismas estaran prelijamente
terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de
soldadura.

Inmediatamente después de terminada la correa, se pintara con dos manocs de pintura al
cromato, de modo de reducir al minimo la exposicidn a ia intemperie. Una vez terminada la estructura racibira el
mismo tratamiento anti dxido, con dos manos de distinto color, terminande la superficie con dos manos de esmalte
sintético color a definir para toda la estructura agres,

Tedos los elementos componentes de la estructura serén de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, gelpes o
dafios.

Debera térnese presente la forma de anclaje, si el sistema es por anclaje con chapa de apoye
abulonada o soldada la misma debe ser de espescr y dimensicnes gue surjan del calculo estructural, recibiran el
mismo tratamiento de pintura que toda Iz estructura,

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metalicas Simples se medird, certificara y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por la inspeccion al precic unitario Centratado establecido para el item.

El precio contractual sera la compensaci6n total de la fabricacion y montaje de la correa metalica simple,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra cperacién y/o material necesario para |a correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULOQ 8: DIAGONALES

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, célculo del proyecte, ejecutado por

la empresa contratista, especificacicnes técnicas de! presente pliego y de acuerde a normas y codigos en vigencia.
Todas las scldaduras en |z unién de los hierros y elementos que forman las Diagonales, seran a

tope con asiento en todo &l perimetro de los slementos que forman la diagonal, &l cordén de soldadura sera continug,
de espesor superior al espesor de los elementos & unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resuliantes def proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada la diagonal, se pintard con dos manos de pintura al
cromate, de modo de reducir al minime la exposician a la interperie.

Todos los elementos componentes de |z diagonal seran de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simpies con deformacicnes, golpes o
dafios.

Debera térnese presente la forma de anclaje de las diagonales a la estructura, si el sistema es

por anclaje con chapa y con bulén soldado debera tenerse en cuenta que los espesores vy dimensiones deben surgir
del calculo estructura.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Diagonal se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizada, colocada, aprobada por la
inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el jtem.

El precio contractual sera la compensacion total de la fabricacién y montaje de la diagonal, transporte y
descarga, mano de obra, herramisntas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion
yfo material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada, g
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La cublerta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metélicas. La tarea consiste en la colocacion de una aislacién en la parte inferior compuesta
For una lamina se espuma de poliurgtano con doble l&mina de aluminio de espesor 10 mm fijada a la estructura con
una la red pigstica o de alambre correspondiente.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabzjos de Aislacion Térmica, se medirs, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada vy
aprobzada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para e! item.

Ef precio contractual serd compensacion total por los trabajos de colocacion de la aislacion con la red de
sostenimiente y filaciones a la cudierta, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/¢ material necesario para la correcta
gjecucién del item en la forma especificada.

ARTICUL.O 10: CHAPA ACANALADA

La cubierta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metélicas. La chapa serd ondulada galvanizada N° 25 , en lo posible de un solo tramo en su
longitud . La chapa sera de primera calidad v sers filada 2 las coreas simples o dobles mediante el usc de tornilio aute
perforante con arandela de neopreno.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Chapa acanalada, se medira, certificaré y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspaccién al precio unitario Contratade establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de colocacion de la Chapa acanalada
fijaciones a la estructura, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 11: CORREAS DE MONTAUE SIMPLES TEGHO INFERIOR

Para & montaje del techo inferior entre las columnas metalicas de Iz estructura principal y el
muro de clerre sobre calle Espejo se construiran correas metalicas simples en un todo de acuerdo a los plancs de
detalles, célcule del proyecto, ejecutado por la empresa contratista, especificaciones técnicas dei presente pliego y
de acuerdc a normas y cddigos en vigencia .

Todas las soldaduras en |2 unién de los perfiles |, serén a tope con asiento en todo el perimetro de
los perfiles vy cordén continue de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las mismas estaran prolijamente
terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de
soldadura. ‘

Inmediatamente después de terminada la correa, se pintard con dos manos de pintura al
cromato, de modc de reducir al minime la exposicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el
mismo tratamiente anti oxide, con dos manos de distinte color, terminando la superficie con dos mancs de ssmalte
sintético cotor a definir para toda 1a estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso,

No se aceptarén estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
danos,

Debera térness presents la forma de anclaje, si el sistema es por anclagje con chapa de apoye

abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del cdloulo estructural, recibiran el
mismao tratamiento de pintura que toda la estructura. i

9 (
‘g DB
Ihg. DAMIMAN GA;?W
Diractor de ObrasPiblices
Municinatidad de Maipd

Direccion de Obras Piblicas




MUNICIPALIDAD
DE MAY

FGLIO

ne 54

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MENDGOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Pdblicos
BIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGC DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGOQ

El trabzjo de Correa Metalicas Simples se medird, certificara y pagara por m lineal unidad realizada,
colocada, aprobada por la Inspeccidn al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual sera la compensacion totat de la fabricacion y montaje de ia correa metélica simple,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas scciales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra cperacion y/c material necesaric para |a correcta ejectcién del item en la forma especificada.

ARTICULO 12: TERMINACIONES, ARREGLOS MENORES Y LIMPIEZA

Cuando se finalice la colocacion de la cublerta de techo, en ef proyecto ejecutive deben incluirse todos
los arreglos que signifique incorporar la estructura metélica en el predio con las construcciones existentes, descarga
de techos, canaletas, bajadas, revoques afectados poria obra y los que se encuentran deteriorados y |a pintura de las
zonas intervenidas. La cbra terminada deberd limpiarse la obra en su totalidad y realizar las tareas de terminacién
necesarias en pisos, columnas y estructura metalica, fenfendo en cuenta que la pintura puede sufrir golpes o
ralladuras durante las tareas propias de la obra, por lo cual se repasar la pintura de terminacion y todo detalle que
hace la terminacion de |z obra, estas tareas serén aprobadas por la inspeccion.

12.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Eif trabajo de Terminaciones, arreglos menores vy limpieza, se medira, certificara y pagara por unidad
realizada y aprobada por la Inspeccidn al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera la compensacién total por las ferminaciones y limpieza total de obra,

transporte y descarga, manc de obra, herramientas, cargas socizles, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacién y/o material necesario para fa correcta ejecucion del item en fa forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias de!
icipioc cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Sequridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones ¥y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

{LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generaies y minimos en materia de prevencidn, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipd y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con elios,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio ¥ sentido coman
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

Alos efectos de que las empresas Contratistas yio los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legistacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

L.eyes y decretos de Salud y Seguridad en ia Construccion,
Ley de Transito Transporte.

EEE B BD

Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA
0 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
o8] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ja Municipzalidad de
Maipi.
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de o dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario {l.ey 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado de! trastado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser;

a) Servicio Médico Propio,
b) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado gque requiera atencién médica de urgencia

Departamente de
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingencias ¢
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para Ia tarea propuesta
segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 ¥ la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto dei servicio debe ser Iz salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal aue en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nébmina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral v
consignando:

] Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.

H Dormicilio.

§ Funcion.

f Edad.

H

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito ¥ por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requeriré de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

I S

Todo elio con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Cantratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

M,

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USD DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.
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Asi mismo, uniformarz a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran z su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de la documentacién y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacidén e indemnizacion, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendr3 en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad ¢ Higiene,
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo ios
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en ta salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién deberz ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar ¥y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo ¥ por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede
ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ Ef uso de ios elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar fa vestimenta provista ¥ no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estd prohibido hacer fuege o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambhiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvoe que se efectile en lugares expresamente
autorizados por la inspeccitn del contrato o SHL.
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X El personal del Contratista debers tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibide introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debers abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad dei Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, v avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios o clementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Estd prohibida Ia tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip(, salve que el mismo fuera solicitado en ei contrato.

X El personal se apegar a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipu.
DELAS OBRAS

La inspeccién de [a Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, méaguinas y estacionamiento de vehicuios.

Si por alguna razén se realizara un pozu séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 1 00 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo materia! proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara
¥ posteriormente retirarz las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por faita adecuada de senalamiento,

Los carteles de seRalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de sy ineficiencia en
dias de viento o liuvia.

El contratista sera responsabie de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure Iz obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

Ei personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calies,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.
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Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes,

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar [a presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con ef objeto de evitar dafios a ios mismos, y accidentes
personales,

En todo momento se mantendra libre ei espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
ST R IUINE D OENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de |a tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de!
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega

previa al inspector de la Municipalidad de Maip0 segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soidadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. E|

equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener |a
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algan
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato vy se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina faboral del contratista.{
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando ¢l andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc_; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora EI Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte,

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conducter debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente,

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si per alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de ia ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lieve a cabo en las instalaciones del pazo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, af cumplimiento de las Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, va se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es Ia responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones ¥
responsabilidades que fija la presente Norma,

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que ias
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a Ef Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicics de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes ¥ generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los-aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion ¥ programacion de ios trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.
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El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de

acuerdo a lo especificado en cada Contrato, ¥ en concordancia con la Normativa vigente al respecto,
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma.

“Ing. DAMTAN GALDAVE
Director defObras ?tﬁib!icga
Municinaiidad de Maipo
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Obra: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICAY CUBIERTA DE TECHO
Ubicacién: CLUB SAN LORENZO - DISTRITO RUSSELL - MAIPU
Distrito Ciudad - Maipi. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CUATRC MESES (Ciento Veinte Dias )

C,00 0 v} 0
1 $ 711678400 3 7.118.764,00 25,00 25,00
2 5 711878400 % 14.233,528,00 25,00 50,00
3 $ 711676400 § 21,850.292,00 25,00 75,00

4 5 7.118.784,02 § 28.467.056,02 25,00

CURVA DE INVERSION

30000000

25000000

(%}

20000060

180600000

10000000

IMPORTE INVERTIDO

5000000

[E3E4

1 2 3 4
TIEMPO DE EIECUCION {CUATRGC MESES { Ciento Veinte Dias)

%,

Ing. DAVAN GALDAME

Director delObras Pdblicas
PEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS haticnsidad de Malpo
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU ANALISIS YIPO N°
DIRECCION DE

DE Expte N°
OBRAS.P_E.JBLICAS_ — —_ Hoja___de __ Hojas
OBRA: o - UNIDAD DE MEDIDA
(um}
N Cantidad  {Precio
MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
L]
COSTO DE MATERIALE SUB-TOTAL A $fum
i T e e it e = canbdad =
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C| EQUIPOS Monto
TIPO Potsn |valor  |Amorti :“"‘" Ycombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacién t:;pues |vles cantes ldiario miento
HP $ $/dia $idia $idia $idia $/dia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-toTaL C $um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE lsue-TotaL D $um |
E[SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F IGASTOS GENERALES = 1% de E $ium
GiSUB-TOTAL 2 = JE+F $tum
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |IGASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+ $fum
K[IvA = 1% de J $/um
L

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por

UOCRA (u organismo de gremio correspondiente}, mas

fos aportes patrenales correspondientes.
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPO N®
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N*
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANQ DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANOC DE OBRA hS .
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESFECIALIZADD OFICIAL OFIGIAL AYUDANTE
L SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% da 1} ()
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ! {

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADBG no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en 2] punto N2 &,

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al Indicade,

(b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ef Total Porcentual de costo de Ja mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES gue se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
unc de los ftems que conforman la tabla, No se prodra utilizar un percentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 |Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Laborai 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Regimen Nacional de la Ind. de 2 Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas 5,38%
10  [Enfermedades Inculpables ) 2,28%
11 Licencias Especiales 0,51%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mane de obra 75,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calcule del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusin de surmas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con &l fin de determinar Iz Incidencia unitariz por hors, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para diche adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacion de la incidencia en el coste
unitaric por hora se deberd tener en cuents la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por lz empresa,
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ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA GUBIERTA Y CUBIERTA DE TECHO
GLUB SAN LORENZO
DISTRITQ RUSSELL - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOo +0.10C/Co+0.10 Hi/Hio + 0.25 CE/CEo + 0.05 A/Ao + 0.10 ES/ ESo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica,

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora def ayudante, publicado por Area de Costos
det Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOo: fdem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de [a lictacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion ,item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co; Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion |, item N° 1001 de |3
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién..

Hi: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de gjecucion de los trabajos,

Hio: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Ill de @ 8mm, item N°® 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de ia licitacion..

CE: Precio final al piblico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm | item N°® 3210 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestruciura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucién de los trabajos.

CEo:  Precio final al publico del kg de Cario Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacién..

A Precio final al publico del m3 de arena mediana y gruesa , item N° 2001 de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Infragstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente ai mes anterior
al de apertura de la licitacién.-

ES: Precio final del Esmalte sintético color bianco por 4 Its, item N° 19040, de fa publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

ESo.  Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 Its, item N° 19040, dec;wmaaéu\dgl Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, respondfﬂente al mes
anterior al de apertura de la licitacién. .-/ ; !

‘g, DAIvﬁANvGALDM‘fiE

Directar de Gb{ETP
Mumc.pahdad de Matpu

MUM(‘]::-A UDAD T

LMM




FoLro
£y

MU T
5 [NTSYrey
j o Mn_,p.?'“
i

faiio

Db

ANEXO I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica - Financiera (planilla Anexo || Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional, Los valores que figuran en el Anexo |
correspondientes ai ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al peniltimo balance aprobado, serén
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto &l sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES

RATIOS FORMULA ADMITIDOS - oo
Ultimo Balance Pendftimo

PERMITIDOS Aprobado *{1) Balance

Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al1,1
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasive total
NETO > = 14,500.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacién de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.
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Ing. DAMIAN GALDAME
Director deq:’bra}’ blicas
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ..
en representacion de la Empresa Constructora . e ha reahzado en
forma conjunta con el profesional firmante de Ia presente una v1srta al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
DE TECHO - CLUB SAN LORENZO - DISTRITO RUSSELL - MAIPU

Representante de la Administracién

mg DAMIANG@QMV?E

. : Diractor ce Obras PUblices
Repr 4 ot Mummpe!ﬁad d= Maipt

Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Crtifica QUE €] ...uiuiiiimriiiririeeoee e eeetee e,
en representacion de la Empresa COnstructora. ..o ueriuieicvmceee e e eeeeeesrsnsensns ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
DE TECHO - CLUB SAN LORENZO — DISTRITO RUSSELL - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico wunicnalidad de MaicG
Matricula N° /
DN.L 5
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IMAGENES EXTERIORES

T SRR R

CLUEZ OEFORTIVOD SAN LORENZ

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA:

UBICACION: CLUB SAN LORENZC RUSSEL, Russel, Maipl

PLANO:

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

DIBUJG: ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS

RELEVD: ESTUDIOS Y PROYECTOS

IMAGENES EXTERIORES

Direccion de OBRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME

SECR. infraestruciura y servicios: ING. R. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°

ESCALA:
S/E
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IMAGENES EXTERIORES
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU E
OIBUJO: ESTUDIOCS Y PROYECTOS PLANC N*

OBRA: ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

UBICACION: CLUB SAN LORENZO RUSSEL, Russel, Maipd

PROYECTO: ESTUDIOS Y PRCOYECTOS

PLANO: IMAGENES EXTERIORES

RELEVO: ESTUDIOS Y-PROYECTOS

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME

SECR. Infraestructura y servicios: ING, R. MEZZABOTTA ESCALA:

(NTENDENTE: MATIAS STEVANATO S/E
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Ing. DAMIAN GALDAME
Diractor de brazPlblices
Municinatidad de Maipd

MUNICIPALIDAD DE MAIPU/| EestubiosyprovecTos

CROQUIS DE UBICACION
CLUB SAN LORENZO DE RUSSELL

Dibujo RAUL VADO

Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME

Facha
RUSSELL MAIPU MENDOZA Intendente MATIAS STEVANATO




