Maipu
Municipio
Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: CONSTRUCCION DE VEREDA, REPARACION DE CUNETA CORDON
BANQUINA . '

El presente proyecto apunta a la concrecién de los siguientes objetivos, entre
otros:

- Mejorar el aspecto urbanistico de la zona

- Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema piuvic-aluvional
- Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas

- Evitar la proliferacién de malezas y roedores

- Completar la red de canalizado pluvial

- Mejorar la circulacién vehicular

De esta manera se logra una nueva urbanizacién en los sectores donde se
encuentre en mal estado o no existan dichas obras, mejorando la calidad de vida
tanto de los vecinos como los visitantes del departamento.
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MAIPU. 2 de Enero 2023

MUNICIPIO

MEMDOZ A

PRESUPUESTO OFICIAL

UBICACION: CIUDAD - GRAL GUTIERREZ - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 {RECONSTRUCCION DE CUNETAS ml 150 $ 5.350,00 3 802.500,00
4

2 |RECONSTRUCCION DE BANQUINAS rd 150 $3,800,00 $ 570,000,004
3 |CONSTRUCCION - CORDON ml 150 $4.150,00 [ 522.500,00
4 |CONSTRUCCION VEREDA m2 260 $ 4.750,00 3 1,235.000,00 |

.
5 |[RAMPAS PEATONALES Unid. 10 3 16.800,00 $ 168.000,00
6 |ERRADICACION DE ARBOLES Unid. 10 $ 14.000,00 $ 140.000,00

COSTO TOTAL DE OBRAS $ 3.538.000,00 -

Son Pesos iva incluido: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00100 CENTAVOS

Fima Representante Techico Firma /
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MAIPU. 2 de Enero 2023

ICIPIS

FAENDOZ

PLANILLA DE OFERTA BASICA

UBICACION: CIUDAD - GRAL GUTIERREZ - MAIPU
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
1 RECONSTRUCCION DE CUNETAS mi 150
2 RECONSTRUCCION DE BANQUINAS mi 150
3 CONSTRUCCION - CORDON mt 150
4 CONSTRUCCION VEREDA m2 260
5 RAMPAS PEATONALES Unid. 10
] 'ERRADICACION DE ARBOLES Unid. 10
COSTO TOTAL DE OBRAS $ -
Son Pesos iva incluido:

Firma Representante Tecnico Firma
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, REPARACION DE CUNETA CORDON
BANQUINA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION - Distrito CIUDAD DE MAIPU- GRAL. GUTIERREZ - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION DE VEREDA, REPARACION
DE CUNETA CORDON BANQUINA segln detalle de planos técnicos, seglin croquis de ubicacion adjuntos, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras PUblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

L.a compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipii a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. e, de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPL), no reci-
biendose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuestg oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($3.538.000,00).-

b) Plazo de gjecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de ia obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.- {

¢) Valor de la_documentacion: EI valor de ila documentacién' licitatoria es de Pesbs:
.............................. ($.eiiirinneeeee), sin cuya adquisicién ‘es nula toda propuesta
_¢7presentada. 5,
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d) !Vlodalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, Ia DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

€) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

f) Reconocimientos de adicionales de gbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras piblicas.-

g9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segln Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en la presentacién de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Pian de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detaliada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la ohra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de Ia obra actualizada por dia_-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confecFionar el acta de recepcion
definitiva.- i g :
i 4 :
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ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de fos items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del

Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento de! contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en ia forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. L.a misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDQ DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para Ia aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debers acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como dnico responsable de los dafos y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULQ 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIViL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de § 30.000.000,00 (treinta millones con 00/ 00).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

. ) El presente flamado a Licitacién tiene por objeto fo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras

Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

) La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas ei dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asf como de los interesados que concurran, iabrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de |a apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier imegularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para Ia apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluir el PROYECTO LICITATORIO de Ia
obra, que podra estar desarrollado, tofal o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de ia obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelios desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada chra
le impusieren.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.- S

1
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] o En ellos se t]an ﬁja_ldo posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con .ias condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

o En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

) . Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion Y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles

del proyects, ante La Municipalidad y ¢l o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

]

como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa ¥ exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

_ ) Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse -

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en &l Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de aperttura de Ia licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada nicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: numero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompariarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficiai como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento o;}éi?:ll en Men\dgza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincig. \._\
(j,? :" \-\.
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o B En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberédn adjuntar los
criginales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesia

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, Y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

. sOBREN"1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la cbra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante t&cnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Bésica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Confrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

J)) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como def Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de lg presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

}] Constancia de Inseripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la industria de la Construccion (IERIC)
3

(se aceéptara presentacion de original o copia certificada). :
FoE
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsicnal.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre ia ejecucion, cerfificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

5)] Nota con caracter de declaracicn jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razédn de la presente licitacion.

. SOBREN°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademds los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Nimero de personal permanente vy fransitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d} Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de ia
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seréd el que luego
frasladaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE L AS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada ¢ aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° de! Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items gue la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

AN | V.09/2015

ae 4 R TR AT Dy

AT
o 4 ;

JREERICIO MlaTeLLo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

SRTEA2 de infraesirustura y Senvicips TR
“unicinalidad de Maipy NS




®
&, &
AAAA

R
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOTZA

. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar Ia oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicioc de lo previsto, se podréd requerir a los oferentes la presertacion de Ia
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia
real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

) Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proygctado oficialmente, las mismas seran consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentadc
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacién
de [a Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese gue aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispueste en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de

Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constifuir en el momento de Ia
adquisicion de la documentacion de ia obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo Y en razon de la presente
licitacion. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de fa licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de |a presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos Y legales quedando a criterio de la primera Ia formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

St el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego ¥ no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- //W"M\
ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS ; A

/ .

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad ¥ su monto y cantidad sear;%de

significacion, podl;a} llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas co%ldiciones, a cuyo efecfo
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que Ia apertura
inicial.-

ARTICULOQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante e! acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la
Licitacion, podra resoiverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado yfo persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las cbservaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de ia obra La Municipalidad de Maipu. Ei
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion refiejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a ios interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra ser3 el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de ia presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. EI pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Eil instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion

de La Municipalidad. —
-
Deberén los oferentes acreditar experiencia y competencia er” obras de sknilares
caracteristicas.- \
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

- ) Resuelta Ia adjudicacion, se procederd a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios. -

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

) En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, ermitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucidn. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a fa jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucitn de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcicn provisoria de la obra.

) Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la

totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberéan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIOQ DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estiputado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURC OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja. en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa foda
responsabiiidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra -

ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debers presentar copiad ertificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acreditén el conocimi& to de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc. /
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) Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gfimo. Cuando la inspeccién no
puede eniregar la posesion integral del tereno donde se realicen |as obras, 6 cuando circunstancias especiales lo

aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de ia obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Leqal El plazo de ejecucién se establece en e pliego de condiciones particulares de Carécter
egal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEEINITIVA

Despues de la recepcion provisoria de Ia obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de Ia obra desde Ia recepcién provisoria, no estara a
SU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizade el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas det libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

: Los subconfratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

o

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, ndgxime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente de! contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

) El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad v calidad sean
necesarios para el normal desamollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

) ) EI cgntratista esta obligado a expulsar de Ia obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion: d)

daios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEC Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drensje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exifa el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contrafista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del conirato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilic de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico gue se adjuniara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones. de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas Gue sugiefaa inspeccicn.-

i

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO { )
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) . o La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

_ £l Contratista debera mantener constaniemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenes qgue en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o & representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun {rabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente af uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
confratada.

El cartel debera ser retirado al efeciuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartei pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara [a certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOR),

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

E! Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materialés séran. provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan & medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el 2roponente
debera presentar Jos comprobantes de compra de fos materiales (facturas y remitos) y lossmismos deberan esta\r
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depositados conforme establece e! articuio 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su faver de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piiblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, REPARACION DE CUNETA
CORDON BANQUINA

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipl, El Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccidn Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota
de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estara permanentemente
en obra, que verificara y controlard la calidad de los trabajos a gjecutarse,
siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metélica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecerad iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcién definitiva de
obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de

letras, que se indican en las Especificaciones técnicas. pu——

-~

ra
En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacién de Aas zonas de\__t‘
trabajo,

que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia

Ja empresa es responsable de los materiales y de la ol:jra en general,
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permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma
segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos sectores, con el
fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta
exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de

modo que sean seguros para las personas que transiten la zona.

NO se inicia_Obra si e| cartel ng se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones serdn de 2,00 x 4,00mts
Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x 6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con datos
de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con Zanjas u
excavaciones se procedera a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejdndolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir los
niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en los
planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la Inspeccién de
Obra los ratificard o rectificarad, durante la construccién, mediante érdenes de
servicio. Sera obligacién del Contratista solicitar directamente de la autoridad
la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran verificados por
la Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido El
replanteo de |a obra sera efectuado por [a Empresa Contratista y la Inspeccién
fo aprobara a través del libro de drdenes de servicio. Al ha;e%elﬁm:nteo
general se fijaran puntos de referencia para lineas y pl/iveies, en forma
inalterable .Durante la construccién estos puntos serdn qfonservados pét; el

Contratistas/”

R MIATELLD
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El Contratista deberd disponer en obra Y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacidn necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacién
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitard a la Inspeccién
de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dard a la Empresa ei
derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigén seré:

BORDES DE  VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS H17
CORDONES Y BANQUINAS H21
CONTRAPISOS o SENDEROS DE HO ARMADOS H17
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO SIMPLES H17
LOSAS DE Ho A® (PUENTES) H21
BASES PARA EQUIPAMIENTO H17

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad
del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles,

armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.
CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol, puediendo
optar segln criterio de la inspeccidn por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera gdé?hés Ias

e

temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que(sean necesanos

para garantizar |la calidad de la obra ejecutada. ?g

ENCOFRADOS

Ve 3
Seef afhads m:mwtwa ﬁ,fS:ru;cm
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Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo

indicacién expresa de la direccion los encofrados podran ser de:

* madera comln nueva, para la obra en general.-

e chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras
0 equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones establecidas en la norma
IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccién y el transporte del
hormigdn elaborado se realizardn de acuerdo con lo establecido por la
mencionada norma IRAM., y en todos los casos se exigird que el equipo

necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:
EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicién de operacién manual, semi-
automatica o automética. Las balanzas serdn de brazos muitiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada paston de hormigdn. El cemento se medira en
peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultinea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa
de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de humedad
superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con las
instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estarédn al alcance del
operador. El tipo y la capacidad atil de las mezcladoras se someterdn a la
aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas dgdﬁ”ézagdo. Las

- 4 . AN
hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1 m3 estarah provistas de un

contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la,

¢l hormigén si no ha transcurrido el tiemho de mezclado

% Id
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establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua
de mezclado se har ingresar al tambor de Ia motohormigonera bajo estrictas
condiciones de control. El ingreso del agua se realizard cuando el camién
arribe a la obra y nunca cuando el cami6n esté en transito. Una vez ingresada
la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado esta
operacion, no se permitird modificar bajo ningtin concepto las cantidades de
materiales que integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo
indicacién expresa de la Inspeccién.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de
finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes,
contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales
de agua. En general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico
perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el
asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion,
el hormigon de asentamiento maximo de hasta 5¢cm, podra ser transportado
desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del
hormigdn, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias
extrafias. En ningdn caso la distancia méxima de transporte, realizada en
estas condiciones, excedera de 5 km. FEstos vehiculos deben ser
completamente descargados antes de que transcurran, como maximo, 30

minutos después de la finalizacion del mezclado del hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS T

.

I . . f . :'\‘
El contratista aportard todas las herramientas y €quipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.- ‘ ‘

ICRAATELLD
Seltbvara detiffansiuctuma y Saniios
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El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra (nicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizarén por medicién y estableciendo porcentajes de
avance de obra, respecto del total, Las mediciones de los trabajos ejecutados
se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados responderd en un todo a lo establecido en el pliego de
caracter legal.

LIMPIEZA

En general [a obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de escombros,

restos de excavacidn u otros materiales de construccidn.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para

obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas

etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podrén utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccion de
Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de barrancas y se apiﬁs;gﬁa,agéq -
teniendo un grado dptimo de humedad - por capas sucesivas ge/un espesdr
maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el taEfud natural de

las tierras.:

Munizipalidad de biaipd
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Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada

capa un peso especifico aparente seco, Igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar. Los [ugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier
terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los dafios
producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del piazo
de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los niveles
requeridos por la inspeccién, la misma podra solicitar se coloque armadura
dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado, dicha
armadura serad especificada por la inspeccién, también puede solicitar la
inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién del terreno.
BANO DE OBRA

El Contratista debera proveer 1 bafio quimico para el personal de obra
que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del Contratista,
por una empresa habilitada para desagote, traslado y disposicion final
de aguas servida.

DEMOLICION

En el sector a intervenir, se deberd demoler la vereda, cuneta cordén vy

/

banquina existentes segin lo indique la Inspeccién. ot \
Para verificar la compactacién se realizaran los ensayos,

. . [, - . 3
correspondientes y para lo cual, el Contratista proveera la r?ahzauon de los}
| be? !
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Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

VEREDAS DE HORMIGON

Se realizara un camino de hormigén H17 de 1.8 metros de ancho y 12
cm de espesor, se colocard un colchén de ripio pelado de 5 cm, con juntas
cada 1,50 metros, la terminacién serd antideslizante con bordes terminados
con matacanto metalico en su perimetro. Se deberd dejar libre de todo
residuo y retirar la primera capa de terreno, rellenar y compactar en caso de
ser necesario. Los veredines curvos deben ser encofrados con maderas y/o
moldes metdiicos logrando suavidad a las curvas de los caminos.

Curado: Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese
lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra
ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y se usara en toda la
superficie Antisol Solventado de marca reconocida.

PUENTES PEATONALES

En los casos que corresponda se realizardn puentes peatonales de
hormigén armado. Los mismos deberan estar armados con una parrilla de
hierro @8 ¢/10cm en ambos sentidos, con un espesor minimo de 17cm,
sobrepasando 1m a cada lado las cunetas a sortear.

RECONSTRUCCION DE CORDON Y CUNETA

El' Contratista deberd realizar la demolicién del cordén existente y
realizar el nuevo cordon de hormigén armado en el lugar indicado por la
Inspecciéon segtn plano adjunto.

Se realizara la demolicidn de la cuneta existente y se debera realizar la cuneta
nueva en hormigén seguln plano adjunto.

NIVELES e -

Las lineas y niveles los indicard la Inspecciéh Municipal. =
Contratista ge?/]eré mantenerlos y verificarlos a satisfaccion de la Inspeccién |
2 e |
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El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en
obra por la Inspeccién, (punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta y
cargo de la empresa contratista.

EXCAVACIONES

Se efectuard en un todo de acuerdo al replanteo
efectuado y a los planos y/o croquis que forman el presente pliego. La
excavacién la realizard la Empresa con sus equipos. correra por cuenta y
cargo de la empresa contratista

En todo momento la Empresa deberé verificar los tendidos
subterréneos de redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc.
Quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la informacién
necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de
todos los elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la
obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado, puentes de
todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén, profundizacién
y/o reposicion de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por

cuenta y cargo de la empresa contratista.

Las roturas, producidas en las cafierfas (de todo tipo) en obra, y de ser
necesaria la profundizacién de las mismas, deberan realizarse por cuenta y
cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los gastos que
estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en

la obra, correra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

Ademas, coordinaré con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo
referente a los turnos de riego a fin de lograr la compatibilidad de estos con
el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigén a utilizar seré,z// ™
LIMPIEZA -RELLENO-
CONST}DE?LOSAS DE PUENTES -

H13 1"\.\_
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CONSTRUCCION DE CANAL Banquina —Corddn H21

El hormigén contendrd la menor cantidad posible de agua que permita
su adecuada colocacién, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencién
de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se deberd trabajar con una relacién
agua/cemento de 0.5 < a/c < 0.53 a los efectos de obtener un hormigén
levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente plastico
para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos de
10 y 7 cm respectivamente.

Ef Municipio, podra soiicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra realizando los ensayos
correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista cuando el mismo no
cumpla con las caracteristicas solicitadas.

La Empresa Contratista deberd presentar a la Inspeccidn para su
aprobacion, un detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigén a
los efectos de mejorar la calidad y vida Util de los mismos.

ENCOFRADQOS

Los mismos deberan ser provistos por la Empresa contratista y, salvo
indicacién expresa de la Direccién, los encofrados serdn metélicos, en buen

estado de uso y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.-
BANQUINA- CORDON

Los fundamentos de la ejecucién de cordones - banquina son el
confinamiento de un ancho de 0.50 m y contencién del material y carpeta de
la caizada, buscando que el conjunto logre un adecuado funcionamiento del
desaglie de las calles hacia las cunetas por medio de las barbacanas de 0,40m
de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

i,

e

;. . . . .
La técnica constructiva de los mismos abarca d|§tﬁtas etapag,
comenzando por la excavacién en los lugares que sea necesario, perﬂ[ado,\_
|
colocacion,7/de moldes metdlicos perfectamente nivelados, preparacién vy |

3 ¢
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posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajard con una
dosificacién de hormigén de 300 kg de cemento por metro cibico de
hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigén en los moldes de las banquinas se
lo va fratazando y colocando estribos de hierro de @ 6mm, los que serviran
de ancIaje del cordon, el que serd construido una vez que el hormigén de la
banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo a los detalles
especificados en planos.-

En las intersecciones de dos calles se ejecutarén cordones- banguinas
que vinculen los de ambas direcciones en un encuentro en forma curva, las
consideraciones son idénticas a las descriptas, salvo los moldes que en este

€aso seran curvos.

J— e
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los Hamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y Ia legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por ef ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

IR Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

(8 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que e} contratista desarrollara.

(A8 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

(@  teyde Transito Transporte.

& Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA
o Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.

I8 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.

2 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 f79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) gue inclﬁ}a\_‘tal apoyo o

prestacion y la némina completa de prestadores médicc; .

Ei servicio médico del Contratista debera contar con una base de pperaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia

unha rapida respuésta de emergencia. Para ello se debera presentar pn plan de contingencias o
procedj{' ccidentes adecuado al lugar de trabajo.
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Cacfa uno de. sus empleados debera contar con una certificacion meédico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

o Ef\ caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de

cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ¢llz labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la

obra, adjuntande copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

= = sl = = W

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial. _.—

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEIA!ENTDS DE PRO’FE?GION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL

kY
\

CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN \

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en Ia:E indumentaria de sdis operarios
para lograr un ;

J——
e,
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) Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacidn y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacién, segln
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimientoe u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con {a comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi

también donde exista presencia de gases en el ambiente o ier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados. .
x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie’en lugares exﬁr\esamente

autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

® El personal del Contratista debera tomar conocimiento y thlmplir con la politica general
gd,@ alcoholismo de la Municipalidad. i .
fel | ;
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® Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohikida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

S$i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las senalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carieles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de seiialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados én metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Glimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure 1a obra. Los elementos de seializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proxi p:ldad“de\rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes. ) / .

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contemdas SUS muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para venﬁcaﬁ para determinar la presencia
de cables elect;mq;, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios @ los mismos, y acc:dentes

personales. i
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En todo momento se mantendra libre ¢l espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cuai se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en e! lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucioén de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algiin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o duranie su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas,

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de-un-minimo de 60 cmy

estar bien solidarizado al andamio. / -

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS f/

Ante cualquier emergencia declarada en el area que Iab?ra El Contratista, . dara aviso
Enmediata e de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia. _

1
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipic.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principic de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABA.JOS DE PERFORACION

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cuzlquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las cladusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte de! Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Coniratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seihalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sehalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de ””faitaé“cgmetidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA /

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudié:acién de la obra y hasta la
obtencién del ggggiﬁcado Final de la misma. ’f

; / f ;
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

FO-OPU-14

CURVA DE INVERSION

REV-00

OBRA:
CONSTRUCCION DE VEREDA, REPARACION DE CUNETA CORDON BANQUINA

Tiempo de Ejecucion 90 Dias -Tres Meses

CURVA DE INVERSION
o o 0 0 0
1 $ 11793333 § 1.179.3333  33.3%  333%
4.000.000,00 $
2 $ 11793333 $ 23586667 333%  65,7%
3 $ 11793333 $ 3538.000,0 333%  100,0% 3.500.000,00 §
£3,000.000,00
=
£
£2.500.000,00 $
£
£2.000.000,00 S
1.500.000,00 §
1.000.000,00 $
500.000,00 §
[ 3.538.000,00 o 2]
0,005
o 1 -4 3
TIEMPO DE EJECUCKSN 70 Dias {3 mesos}
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU AN ALIS | S TEPOucmcléN —
SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA PRECIOS T —T—
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO : —
ITEM : m2
A MATERIALES Unidaa [Cantidad  [Pracio Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad g:ﬁ;ﬂd D Monto
. > i
2
3
a4
COSTO DE MANO DE OBRA sue-TtoTalL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poton |valor [Amort |RePer ¥ cnmhuleubri Costo Rendi
cia Actual |zacién t:spues tibles |cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia S$idia umidia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE Isue-TotaL D $ium |
E |SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = 10 ]% deE $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = 10 (% deG $/lum
| |GASTOS FINANCIEROS = 25 %deG $fum
J |SUB -TOTAL 3 = |G+H+l $/lum
K[iva = | 21 |%ded - $fum
L |TOTAL = |J+K $him_
7 ™
PRECIO UNITARIO ADOPTADO sum

[ i
g B

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarjal emitidos
por UOGR%ﬁﬁrganismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
7 A
iy .
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
maipd TIPO »
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE IExpte N°®
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES P 0o OFICIAL oo | avupante

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 ENCIDENCIA ASISTENCIA PERFEGTA (17% de 1) (a)

3 |suBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | |

Nota: ¢l PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre fas empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menaor
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Parcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de [os items que io
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronzles Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social §,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%y
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de [a Ind. De las Construccidn 0,08%
3 Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trahajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |vestimentay Utiles de Labor 2,31%|
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(¢) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar [z incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes. Ry

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en Ia determinacion de Iz incidencia en al cosﬁ
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independieﬁélmente de la forma de\ N,
pago adoptada por [a empresa. !
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DETALLE RAMPA PEATONAL

L 1.00
I

_i

\ 28 C/30cm

CORTE A-A

L
s

0.03

1.00

T

P: max. 10%

v

y

220
U

62810

28 C/30em

l
-
T
A
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MUNIC JIPALIDAD DE MAIRPU

OBRA: .RAM PAS PEATONALES RAUL. VADO
uBiC.: | ESC.1:20




DETALLE BANQUINA CORDON

H' 300KG DE
CEMENTO/m3 DE H

0.35 0.15

0.15

-
\E

BASE COMPACTADA
MECANICAMENTE

166 C/50cm.
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DESARROLLO DE ESTRIBO
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MUI\IIC PALIDAD DE MAIPU

JEFE EST. Y PROY.:

DIBUJO:
RAUL VADO
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HORMIGON DE 350 Kg/m3
para pared y fondo cuneta

hs

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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OBRA: REVESTIMIENTO DE CUNETAS RALL VADO
UBIC.: 197 ESC.1:20




