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 NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipli asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comidn
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

fey nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

teyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarroflara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BB B BE

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
[nn] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
o Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipq.
nn Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Deeto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes [borales y urgencias médicas de

su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio ¢
~~_ privadas.

c)l \"\Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajd
\ prestacion y la némina completa de prestadores médigos.

| Instituciones publicas o
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El servicio médico del Contratista deber contar con una base de operaciones suficientemente

el

Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia

una rapida respuesta de emergencia. Para eilo se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificaciéon médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de Ia Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. E! objeto del servicio debe ser la salvaguarda integrat
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, EI Contratista presentara, ia nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando;

Cantidad del personal.

Nombres y Apeillidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Niamero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- e el = el e

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrad la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencidn de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

s - \
ELEMENTO.\S PE PROTECCION PERSONAL _
£l Gontrati§ta p\roveeré a su personal, de todos los elementos de proteccio
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EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NG GUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motive de las obligaciones gue asume en cada contratacion y de sus consecuencias, COMo asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segdn
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipq.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en 1a salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

£l Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicacione
Laboral, Seguridad, Higiene.

e instrucciones de Medicina

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridode acuerdo al tipo de tarea

que realice sera obligatorio. \
Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea prgo desnudo.

El persoh:\\a-ll del Contratista mantendra en todo momento orden
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la Tu Th
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos gue sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo gue se efectile en lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, la que deberi abandonar el lugar de frabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra ‘incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipi, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegar a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los cbradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimari el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberda estar debidamenie preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sehalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se ufilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefnalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en m S al de 1,5 m x 1,0 m de medidas
X v letras de fondo negro.

minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espeso
Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material re - reflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz rojao amarild )

Las balizag-de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadasy
recurso, teniendo én‘guenm el riesgo incendio o de lesiones a personas, ade de suyjneficiencia en
dias de viento o lluvia.’
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El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24

Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo
a comenzar !as actividades contraciuales.

E1 personal debe itilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amariilo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre e} espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segun corresponda y remitida a SHI..

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alejado come minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algdn
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el hersonal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curagiones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de médicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 1\ 9.5§7).
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ANDAMIOS

Cuando el andamic supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceftes o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar
famniliarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, griias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de fransporte de sustancias peligrosas, el conductor deberé tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sehalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapadoe y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los frabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parté del Contratista, no solo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de lasidisposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependenma debera instrumentar yfo adecuar sus proce _
obligaciones de 1a) presente, gueden explicitamente sefaladas, como tal, en hiratos respectivos.

La lnspeccnon del Municipio, los responsables de las areas de trabaj ‘
actuar los Contratlsta conjuntamente con SHL, deberan antes de |n|¢<;'-5 :
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relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por Ja
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falia de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

E! contratista se hara pasible de las penalidades que resulien de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con ka Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de Ia
obtencion del Certificado Final de fa misma.
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Instructivo de redeterminacion de precios para los
proyectos de Integracidon Socio Urbana - Régimen General

El Régimen de Redeterminacién de Precios para los convenios especificos financiados
por el Fondo de Integracién Socio - Urbana (FISU) se enmarca en el Decreto 691/2016, tiene
por objetivo normar el mantenimiento del equilibric econdmico financiero a través del
establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

las Redeterminaciones pueden solicitarlas aquellas Unidades Ejecutoras gque
suscribieron Convenios especificos de obra financiados por el FiSU. El proceso de
redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA v una DEFINITIVA. A
continuacion, se indica en qué momento corresponde aplicar cada una y qué documentacion
sera necesaria para presentar ante al FISU.

A medida gue se desarrolla la ejecucion de la obra, la Unidad Ejecutora podra solicitar
redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
plazos estipulados y la finalizacidn de la obra. Al finalizar la misma, se dard lugar a una
instancia de redeterminacion definitiva del total de la obra, que determinara el costo total de
la obra segin como fue su ejecucidn, las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

Redeterminacidn Provisoria

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo large de la obra, a
pedido de la Unidad Ejecutora. Para convalidar una redeterminacion la variacién acumulada de
la estructura de ponderacion debe ser igual o mayor al cinco por ciento (5%). La variacion se
calcula como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo.

Fn esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacién de referencia, ya que es una
instancia provisoria a revisar en la definitiva. Pueden presentarse hasta treinta {30) dias
corridos anteriores a la finalizacion de la obra.

INFORMACION A PRESENTAR PARA LA REDETERMINACION
PROVISORIA
® La solicitud de redeterminacion.

® Los célculos que reflejen la variacidn de la estructura de ponderacion.

e indices respaldatorios: las fuentes utilizadas para\realizar los calculos. Se debe
adjuntar la revista INDEC e impresion de pantalia de Nominal Anual (TNA) en
caso que aplique. Estructura de Ponderacion: Es aquel donde obra la ponderacién
de Liﬁ‘symos principales y las fuentes de informacié es) de los precios
correspondiente a cada categoria de obra descripta en el \cisp precedente. Sin efia

no se, podran realizar solicitudes de redeterminacion. prifcipaleg componentes
son: % | \
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@ El costo de los materiales y de los demds bienes incorporados a la obra.
® £l costo de mano de obra.
® La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

* Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. Un modelo de
estructura de ponderacién se encuentra disponible aqui. A continuacién, obra un

ejemplo:
L ] ST . FUENTE DE’
Pk _ ST  FUENTEDE - | ., Sl
RUBRO. .. mopeNca | iNFormacion | INFORMACION

' ; E G&crem 1295102 - Anexo

& MANG DE OBRA 36.00% § At 18, inc Ay A

5 | ARTEFACTOS RUMINACION Y s 0% | pecrenrzascz a1 o
; T canieano ; ] INC G

. Decreto 129502 - Anexo. -

3. | CARPINTERIAS 10.00% | Ant 15 1o, Dy o

I Capimin Materiaies,
1% PINTURAS 7.00% 1 Intices slementales. BETI0-1
1 { Cadigos 351101

5 | souros amorTizacion soupos | 10005 |y, eesoaat1s
! Decretn 129502 - Anexo

6 | WNSTALACION ELECTRICA B.00% 2et. 15, tnc. g) G

7 | COSTD FINANCIERD 2.00% | BMa ‘ BNA
] 1 Decrety 129502 - Anexn

¢ | oasTos eanERates 10.00% | An 18, 1nc. g P

SUBA 100%

Para obtener la varacién total de esta redeterminacidn provisoria, primero, se
multiplica la incidencia de cada insumo principal de obra por la tasa de variacion que presenté
en el periodo en cuestién. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para obtener
la variacion total. Importante: La inclusién de la estructura de ponderacion en los Pliegos tiene
por objeto respaldar la asignacion de los indices que se utilizaran para redeterminar.

Los mismos no podrdn ser modificados una vez aprobados. (Ver pestafia
“Nomenclador de Indices” del excel modelo de Estructura de onderacién).

FECHA BASE PARA REDETERMINAR

\

Su@'d\irector de Vivienda
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¢QUE SUCEDE SI EL MONTO DE OFERTA DE LA LICITACION
SUPERA AL MONTO TOPE ESTABLECIDO POR EL FISU?

En ese caso, la redeterminacion se calculara Gnicamente sobre el monto establecido
por el FISU. La redeterminacion correspondiente a la diferencia entre el monto tope aprobado
por el FISU y la oferta de la empresa adjudicada debera ser financiada por la Unidad Ejecutora.
Redeterminacion Definitiva Es la instancia final del procesc de redeterminacion iniciado con
los ajustes provisorios que se realiza de oficio, es decir no debe ser solicitado por la Unidad
Ejecutora. Se realiza una vez que la obra haya finalizado. Se revisaran los ajustes autorizados
mediante una redeterminacién detallada de cado de los conceptos gue hacen al cémputo v
presupuesto, y se comparara con las instancias provisorias - de existir - para alcanzar el valor
definitivo de la obra.

UNIDAD EJECUTORA Y REDETERMINACION DEFINITIVA

No, se realiza de oficio. Pero la Unidad Ejecutora puede presentar solicitud de
redeterminacién definitiva cuando:

1. Se haya registrado una (o més} variacion de la estructura de ponderaciones,
posterior a los ya aprobados por provisoria.

2. La Unidad Ejecutora no haya realizado ninguna presentacion provisoria por lo tanto
decide hacerlo por el canal definitivo. Es importante recordar que estas solicitudes sélo tienen
lugar una vez finalizada la obra (y hasta 60 dias posteriores a dicha fecha) y solo se podra
realizar una Unica vez.

INFORMACION PREPARADA PARA EL MOMENTO DE LA
REDETERMINACION DEFINITIVA

e Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.
e Acta de Inicio de Obra.
e Coémputo y Presupuesto: se solicitara en formato PDFy Excel.

e Los Andlisis de Precios, para cada concepto del Cémputo y Presupuesto con sus
indices asociados. También se solicitara en formato PDF y Excel. El modelo de andlisis de
precios se encuentra disponible aqui.

e En caso de que exista uno 0 mds Balances de Econotmias y Demasias (BED): sus
respectivos Computos y Presupuestos, Andlisis de Precios, Ciytificados de Avance de Obra y
Acta de Inicio. "

e En caso de que se hayan realizado desembolsos en cont

gepto de Anticipo Financiero,
presentar swdocumentacnon respaldatoria. Wi
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eindices INDEC Es fundamental que tanto la Estructura de Ponderacion como los
Analisis de Precios al momento de su aprobacion tengan los indices asignados, como se
observa en el siguiente gjemplo.

ASISNACIEN " DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIG| SUBTOTAL | TOTAL | T
DE INDICES
. MATERIALES
18- Cantminees
] Chapa K 22
LTIG] Hiares:
#
B
5 v
SORTOTAL & 5
B MANG DE OGHA
EESEH Grieial
RSE0-14 rgadntz i
SUETOTAL B ¥
3 T o FAs SOGALEE Tt [ ] k [ ]
[zusTeratc s I
v FOTIPaS,
SRE0-31 Ratrecscavadors
B
SHETOTAL D L
5 ITOTAL COSTD TIRECTD (A+BaLal] | ; I I i i |
F TRASTON GEMERALES I 1 I ] ; i i
IsuEToTALF 1 I
c [SOBTOTAL COSTOEL (E-FE 1 | [ | | I }
B [EctEriie Iz ] | { 1] i |
TSUBTOTAL # £ {
2 | SIET OT-AL COSTO {GeH-1} I3 |
3 TRplEsT 52 £ ] | { ] |
{SUBTOTALE it |
[ THHH AL PRECIC UHETARID { 1K) T3 |

NDICES A UTILIZAR

El INDEC publica mensualmente una desagregacion del indice de la Construccién {ICC)
a través del SIPM (Sistema de indices de Precios Mayoristas).

ACCESO A LOS INDICES

Se deben ingresar a [a web de INDEC y descargar dentro de la pestafia ICC la
“Informacion para redeterminar los precios de contratos de obra piblica, segin el Decreto
1295/2002”, archivo publicado alrededor del dia 20 de cada

dia habil de cada mes. {Disponible en: https://www.ambito.cGmfconienidos/tasas-activas-
~ \
banco-nacion.htmi | - '

. W
Dr. Gusiave Garcia Sesco
4L
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIFO N*
SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y Expts N*

MANT. ELECTROMEC. PR EC I 0 S Hoja___de___ Hojas
ORRA: Instalacidn sist. Luminico UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :

ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad lpor um Unitario WMonto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
- Cantidad  |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
| 1| hora
2 hora
3 hota
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $lum
[o}| EQUIPOS Monto
TIPD [Potan Valor  [Amorti |:°P"' ¥ combusti |Lubrl Costo Rendi
cla Actual [zacién ﬁ:’ UEE  lhles camtes |diario miento
HP $ $idia | $/dia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-totar D $fum
E|SUB-TOTAL 1 = | A*B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = I% de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 E+F $fum
H |BENEFICIO % de G $/um
] |GASTOS FINANCIEROS = %de G $lum
J[SUB - TOTAL 3 = 1GHH+I 4y $/um
K|ivA = % de J kY $/um
L |[ToTAL = ok | $ium
COSTO UNITARIO ADOPTADO h $/um

NOTA: En los f;\rqs mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecido
por UOCRA { u‘;org’lanismo de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales corres;
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Hae 233, 1
@ Maipfz LICITACION
Municipio .
=< Mendoza P TIFO N
SUBDIRECGION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE ot N-
OBRAS ¥ MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO Hoja 1 de 1 Hojes

OBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
FTEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (9

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
SUBTOTAL (1+2)
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (75.53% de 3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)
COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

(<20 B - < N

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ] | | | i

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segun lo estipulado por el gremio.

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de fa mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalia a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
una de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

FABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%)|
3 Fondg de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccidn 0,08%
B Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%,
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%)
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%] |

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas NY§ Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar fa incidencia unitaria por hora, mese e 22 pyenadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes. \
Si el Acuerdo homolog?i@o para dicho adicional preveé [a forma de page en cuotas, en la Beterhi ion de la incidencia en el costo
unitario por hora se dei;é(é tener en cuenta la mayor cantidad de cuotes previstas en el Afuerdo, independientdmente de la forma de
pago adoptada porla eﬁr{p'hgsa. i f \
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Diagndstico urbano del barrio

RENACERV

=

. DETALLE MANZANAS B°RENACER

T R PN - i by ol ol s

{1 Demarcacién BY Renacer complete
Sector harrioc RENACER V a intervenir

El drea de proyecio se localiza al oeste del Dpto. de Maipq, distrito de Ciudad de Maipd, la zona limita al
oeste con el Departamento de Lujan de Cuyo, conformando un espacio integrado y consolidado, que
forma parte del Area Metropolitana. Cabe destacar que el que la localizacion del barrio es muy proxima a
un punto de limites de tres departamentos Maipd, Godoy Cruz y Lujan de Cuyo.

Hacia el oeste a una distancia de 1000 metros se encuentra la autopista de ruta nacional N°40({Tramo
identificado localmente como Acceso Sur).

En los alrededores inmediatos existen calles de primera categoria que comunican con los centros urbanos
cabeceras , arterias entre las que podemos citar ;Terrada, Juan B. Justo, Arenales.

s Fscueias:1-669-Dr. Aquiles W. Mazziotli, Esc. Técnica 1-830-Femando Fader; Esc. 4-036-
Scalabrini Ortiz; Esc. Padre Arce; Esc. Prof. Mendocinos 4-163; Jardin de Infantes N°0067; Jardin
Maternal Gotitas de Miel

» Polideportivo; Polideportivo N°6 B° Soberania Arg. —Diego Maradona; Polideportivo n°3- B® Los
Peregrinos-Padre Contreras

e Centro de Salud: Ceniro de Salud N°172-Alicia M. de Jusfc.-centro Salud Los Alerces- Hospital
Regional D. Paroissiens {en Ciudad cabecera Dpto. Maipu)

e Sub Comisaria B° La Gloria (Godoy Cruz); Comisariay52° Cabo H.F Le Bihan-Sub Comisaria

L.orenz

» Transporte Publico : Grupo 300 Hinea § 370-371-372-373- Grupo4QQ-linea
420-464-465-481-482-483-487-Grupo:  600- linea: 60 ‘605~610—611— Grupo: 700- linea
735-751-752-753- Grupo 800- lineaB@3> Grupo900- linea

925~927-1928‘;|970—995—996—996-97(fuente.sistema.Mendotran)
e Espacio \}v%rde_: Parque Metropolitano Sur (Dpto. Maip()
N

aVa Culig 20sen
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Memoria descriptiva de las obras a realizar
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Memoria descriptiva de las obras a realizar
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Memoria descriptiva de las obras a realizar

| MEMORIA DESCRIPTIVA RED PEATONAL

Antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo, se limpiard el terreno, eliminando la capa de material vegetal superficial,
dejandolo libre de residuocs, ramas, cuerpos extranos, escombros, malezas, etc, quedando en condiciones para
praceder (si corresponde) al relleno, y compactacion mecdnica si fuese necesario para la nivelacién en la totalidad del
terreno a intervenir.

Respecta de los niveles, se deben respetar las [ineas y rasantes de la vereda existente para que no existan escalones
de ningun tipo.

El repianteo se ejecutard respetando concordancia con Jas lineas de la vereda existente.

Mientras se ejecute la vereda se tendran las medidas de seguridad necesarias para proteger el frabajo de posibles
fransedntes

Se ejecutara la vereda con hormigdn preparado “in situ” o elaborado en planta. Las dimensiones de la vereda: ancho 1
mts, espescr de 10 cm.. Cada 1.0m se producird un corte superficial biselado, terminado &l cartabdn para conformar
lajas de hormigdn de 1.0Om x 10m y 0.10m de espesor. La terminacidn superficial se realizaré mediante frataz con
fieltro. Se deberd dar un desnivel minimo de 1cm para e} escurrimiento de agua pluvial hacia cunetas. La vereda se
realizara sobre una cama de ripio de 5 cm. en toda su extension. El hormigon de [a vereda serd de 300 kg/m3, tipo h17.
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Memoria descriptiva de las obras a realizar
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se cerdificaqueel ...’
representasion de la @mMpPreSa ..o v e Declara haber realizado la visita
al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se lievara a cabo la obra
de: URBANIZACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALUMBRADO
PUBLICO Y CONSUMO DOMICILIARIO para los Barrios Pedregal, 5 de Diciembre y Pedro

Varela, Distrito Rodeo del Medio, Departamento MAIPU, Provincia de MENDOZA.

Firma y Selle:
Representante Tecnico
Matricula N°: : LY, _
DAL Dr. Gustavo, Gartia Beazo . IMEZABOTTA
) - Subdlrtl&m‘ o Vivienda % _ GTARIO
MILN capAL’mm) DE MAIPU Y ZURAY SERVICIOS
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