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osra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS
CORDONES, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

UBICACION: CALLES VARIAS BARRIO EL ALTO
- Distrito SAN ROQUE - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecion de los siguientes objetivos, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvic-aluvional
-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.
-Evitar la proliferacion de malezas y roedores

-Completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar fa circulacion vehicular

-Mejorar la circulacion peatonal

La construccion de la banguina y corddn permitiran limitar la calzada
haciéndola mas segura para el transito vehicular, ademas contendra la futura capa de pavimento
permitiendo que las lluvias no afecten los bordes de la misma.

La construccién de Puentes Vehiculares y Peatonales permitird a los vecinos de la zona, el ingreso a
sus respectivos domicilios, de forma segura y estable como asi también los puentes peatonales.

Direccion de Obras Publicas
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

Calles varias - Barrio El Alto - Distrito San Roque, Maip(.

. . Preci
3 DETALLE Unidad] Cantidad recto IMPORTE TOTAL

= Unitario
1,00 [PRELIMINARES CARTEL DE OBRA

material, Mano de Obra ¥ EQUIPOS o | 10 | 10000000 ] $  100.000,00 |
2,00 JCONSTRUCCION CUNETAS

material , Mano de Cbra Y EQUIPOS m ‘ 714,00 1 10795,32 l $ 7.707.858,48 |
3,00 [CONSTRUCCION BANQUINA

material, Mano de Chbra equipos mi l 714,00 l 5693,21 l $ 4.064.951,94 |
4,00 [CONSTRUCCION CORDON

Material, Mano de Obra y Equipos mi £21,00 k 249552 E % 1.549.717,92 !
5,00 |LOSAS DE PUENTES VEHICULARES _

Mano de Obra, materiales y Equipos m2 | 93,00 l 2362152 i $ 2.197.731,36 I
6,00 LOSAS DE PUENTES PEATOANALES

Mano de Obra, materiales y Equipos UNIDADl 3100 1 1737654 1 $ 538.672,74 J
7,00 | CONSTRUCCION DE ALCANTARIELAS

Materiales, Mano de Obra y Equipos mi | 30,00 l 57745,08 i $ 173238240 ‘
8,00 |ESQUINAS Y RAMPAS PEATONALES

Materiales, Mano de Obra y Equipos UNIDAD I 8,00 | 103988,38 | $ 831.907,0441
9,00 [SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Materiales , Mano de Obra y Equipos Uniid L w0 | 1044000 IE 104.140,00J

MONTO TOTAL DE OBRA $ 1882736188 |
e
SON PESOS |LV.A. INCLUIDO: DIEGIOCHO MIELONES OCHOCIENTOS VEINTESEEI'E MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

CON 88/10[}

Direccidn de Obras Piblicas
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

Calles varias - Barrio El Alto - Distrito San Rogue, MaipQ.

Precio

IMPORTE TOTAL

ftem

DETALLE

Unidad| Cantidad

Unitario

PRELIMINARES CARTEL DE OEBRA

material , Mano de Obra Y EQUIPOS

CONSTRUCCION CUNETAS

material , Mano de Obra Y EQUIPOS

m 714

CONSTRUCCION BANQUINA

ml 714

material, Mano de Obra equipos

CONSTRUCCION CORDON

" iMaterial, Manc de Obra y Equipos

ml B21

LOSAS DE PUENTES VEHICULARES

m2 o3

Mano de Obra, materiales y Equipos

LOSAS DE PUENTES PEATOANALES

m2 31 |

Mano de Obra, materiales y Equipos

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

mi | 30

Materiales , Mano de Obra y Equipos

8 |RAMPAS PEATONALES

Materiales , Mano de QObra y Equipos

|

| 9 [SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Unid

Materiales , Mano de Obra y Equipos

MONTO TOTAL

DE OBRA

SON PESP/s;’i.v.A. INCLUIDO:
7
Propietario/Gerente /S Profesional. D. Técnico
Dernicilio legal /I,V Domicllio tegal
Doc. Tipo y N° e Doc. Tipo y N°
b s do Obras POblICas
X INICIPALIDAD DE MAIPY

Bireccién de Obras Plblicas
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osra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

UBICACION: Calles varias - Barrio El Alto - Distrito San Roque, Maipu.

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipt. EI Contratista debera
tener en obra, un libre de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesionai
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISQRIO DE OBRA

Estard a cargo de la empresa la provision y colocacién de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberén ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitira a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los frabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa és responsable de
lvs materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando ¢l érea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes. que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de SeRalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algn riesgo. La carteleria a utilizar serd disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segin lo indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

CARTEL DE OBRA

La contratista proveera y colocara un cartel de Obra, como indican los Planos de Detalles adjuntos, debera la
Empresa contactarse con la Direccion de Comunicaciones de la Municipalidad-de Maipu, la cual les dara las
caracteristicas técnicas del misme, como asi también el disefio y los pantones correspondienteq,ﬁ
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MATERIALES / 7

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiale$ que se/épplge en la obra. Cuando la
Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales ufilizados sean gie las mismas caracteristicas que las
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muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por la Inspecci6n, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglle podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retinan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi,
serd la inspeccién quien  autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se perrnitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, ¢ que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b} AGREGADO FINO:
El agregado fino a utilizar estara constituide por arenas naturales o arfificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual

caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder los siguientes limites:

Terrones de ArCilla ...ttt reneen 0,5% en peso
CAIDON Lt reea e s s eas e e e n e C,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via hameda). 2,0% en peso

Otras sustancias petjudiciales (dlcalis, sales, mica efc.).c.ccccovuuvverrrnenne.......2,0% €N peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas crganicas, que produzcan un color
mas oscuro gue el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

....................................................................... porcentaje en peso que pasa 100
ceennen pOrcentaje en peso que pasa 90-100
ceeeeeeen. POTCENijE €N peso que pasa 65-90
...................................................................... porcentaje en peso que pasa 45-80
...................................................................... porcentaje en peso que pasa 5-30
porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucién
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/~ 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podré utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el gruesc y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad (variacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra 6 mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion,

¢) AGREGADO GRUESOC:

El agregado grueso sera roca friturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafas.

E! porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuenfran en el agregado grueso no excedera de los siguienies
valores:

= Carbon ¥ gnito .....cocoer e 1 50 €1 PESO

- Fragmento blandos ...................ccovereeieineen
- Material que pasa el famiz N® 200 ... ... | I
~ Otras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, etc.)................h ...
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La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencla al desgaste: admitira una pérdida méaxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual 0 mayor a 18,
4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %5°
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigon serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; Ia resistencia de las
probetas ensayadas no seréd menor del 80 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

e) ACEROS:

los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los didmetros segiin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en iz obra.-

Antes de proceder a la tarea de lienado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. -

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborade y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseera elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales gue infegran cada pastén
de hormigédn. El cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultdnea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigén a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricanie, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. Ei
tipo y la capacidad dtil de las mezcladoras se someteran a la aprobacidn de la Inspeccion, previo al inicic de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Util mayor & 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el
tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hard ingresar al tambor de la motohormigonera hajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara
cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el camion esté en transite. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completade esia operacion, no se permitird modificar bajo ninglin concepto fas
cantidades de materiales que integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccion.

Transporte del hormigon a obra: durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicicnales de agua. En general, se lo protegera contra cualguier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigon de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sdlegmediante vehiculos con
cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondqadps;’ Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigon, v de los medios o cubiertas necesa[jas pdra protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias gﬁtmn ’s./En ningln casoe la distancia
méxima de fransporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehi ulds deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como méximo, 30 minutos espué{s > la-finalizacion del mezclado del
hormigén.
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Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el jugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULO 1: CONSTRUCCION DE CUNETAS

En las calles mencionadas se realizara el revestimiento de la cuneta de tierra, para lo cual se excavara y
perfilara la seccién gue tendra 0,60m de ancho en la parte superior, 0,40 m de ancho en la parte inferior y 0,60 m de
alto, medidas terminadas interiores, teniendo en cuenta que el espesor de las paredes laterales y el piso seran de 10
cm. El piso serd nivelado y compactado por medios mecanicos antes de ejecutar el mismo. Finalizado el piso y
cuando el endurecimiento del hormigén lo permita se colocaran los encofrados de los muros verticales que podran
ser metélicos o fendlicos, pero que aseguren la correcta terminacion de la superficie, ademas la alineacién
longitudinal sera sin ondulacicnes ni dientes entre los moldes. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados
se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta externa, que en este caso es H17, el cual serd acomodado
en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneizacion de la masa, no se aceptaran
huecos o avisperos de piedra en las paredes. Los bordes superiores seran y tratados con matacantos, nivelados
carrectamente previendo que el nivel deberd coincidir en el ensanche en hormigdn a ejecutar, el cual se ajustara al
galibo de la calle.

Una vez retirados los moldes la superficie sera tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigon. La tierra, malezas y escombros producto de la excavacion y perfilado
de la cuneta para realizar el revestimiento sera refirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de cuneta se medira, certificard y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacién de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigdn Elaborado en Planta Externa, frabajos de terminacion, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de chra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacion yfo material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: CONSTRUCCION DE BANQUINA

Efectuado el replantec vy fijades el nivel y la linea se procedera a realizar el movimiento de preparar la
base de apoyo de la banguina, esta base se compactara por medios mecanicos manuales ( placa vibradora o
cangurc mecanico), se deberd alcanzar la densidad optima y la misma sera verificada por los ensayos adecuados,
una vez que la inspeccion de obra apruebe esta tarea se procedera a colocar los moldes adecuados los cuales
deberén estar en perfectas condiciones de uso para asegurar la correcta ejecucion de la banquina, la cual tendra un
minimo de 17 cm de espesor y 50 cm de ancho con una pendiente del 2% hacia la cuneta que en este ¢aso es de
tierra. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta
externa, que en este caso es H21, el cual sera acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la
correcta homogeneizacion de la masa. Los bordes seran fratados con matacantos y se dejaran colocados los
estribos para la construccion del corddn, los cuales seran de acuerdo a detalle adjunto y estaran formados por & de
6 mrm cada 30 cm. La superficie sera mantenida himeda y cubierta con nylen negro hasta ia ejecucion del corddn,
luego de esto sera tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigon.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de banquina, se medira, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacion de la armadura, colado de hormigon Elaborado en P!anta Externa, agregado de la
piedra bola y trabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales a o de obra , herramienias,
equipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra operacién y/o, material necesa o ;7ara la correcta gjecucién del
item en la forma espech cada. 3 y

ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE CORDON
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Este item se aplicara sobre la banquina ejecutada para ello se completara armadura de los estribos
colocados agregando 2 @ 6 mm  en forma horizontal en los angulos superiores de los esfribos de acuerdo a detalle
adjunto, utilizando para ello los meldes correspondientes y se utilizard hormigén H21, se utilizaran los encofrados
metalicos adecuados al detalle, que aseguren el respetar las dimensiones de croquis. Se dejaran barbacanas con
corte a 45 grados de ancho 30 cm cada 10 metros y en los quiebres del corddn para asegurar el escurrimiento del
agua hacia la cuneta. La terminacion de ambas caras sera de hormigon visto y no se aceptaran nichos de piedra o
avisperos, se utilizarad desencrofante que no manche la superficie y el curado se asegurara con el uso de anti sol
solventado aplicado sobre toda la superficie expuesta. No se aceptaran tramos de corddn fuera de nivel o linea
debido a que la cara exterior sera vista

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de corddn, se medira, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccion al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la excavacién, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacién de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
¥y cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: LOSA DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES

En ios lugares indicados por la inspeccion se construirdn puentes sobre el revestimiento de la cuneta que
realizado dejando la pared de la cuneta preparada para contener el puente. Se construira una losa de espesor 17
cm, con armadura principal de un @ 10 cada 15 cm, de reparticion @ 8 cada 15 cm, segin detalle adjunto, las
dimensiones seran de 1,20 m de ancho por 3 de largo en los vehiculares, 1,20 m de ancho por 1 de largo en los
peatonaies, se usara hormigén H21, se utilizaran los encofrados adecuados y la terminacion de la superficie sera
fratasada v los bordes tratados con matacantos, El curado del hormigdn serd con anti sol solventado de marca
reconocida.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de losa de puente, se medira, certificard y pagaré por m2 de obra ejecutada y aprobada por
la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

Et precio contractual serd compensacion total por la colocacién de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocacion de las armaduras, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de terminacion,
fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
ofra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Las alcantarillas se construiran de en la ubicacién establecida en la planimetria y de acuerdo a los
croquis adjuntos, y la técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en
los lugares establecidos, perfilado, teniendo en cuenta los espesores establecidos en los croquis, colocacion de
moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara
con una dosificacion de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro cibico de hormigén, teniendo especial
cuidado en el curado del mismo. —

Las losas de las alcantarillas seran construidas una vez que se retiren los encofrados de fos muros de acuerdo al
croquis adjunto, se colocaran los encofrados necesarios respetando los espesores indicados y teniendo en cuenta
que el ancho sobresalga como minimo 20 cm a cada lado de los muros. Se colocaran las armaduras
correspondientes y se procedera al vertido del hormigén H21, siendo la terminacion de la superficie fratazada.

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en
todo momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de construccion de alcantarillas se medira, certificara y pagara por mi de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por, excavacion, perfilado, colocacion moldes alineados y nivelados ,
colado de hormigén H21 , colocacién de armadura segan detalles, colocado ‘moides alineados y nivelados,
armadura, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agrega o_fde.r/ ningdn fluido, regleado de la
superficie de la losa y trabajos de terminacién, transporte y Yescarga . Cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra pperacion yfo material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada. ! / !
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ARTICULO 6: RAMPAS PEATONALES

En los lugares indicados en la planimetria v donde indique la inspeccién se construirdan rampas
peatonales sobre un revestimiento de la cuneta o sobre la cuneta perfilada en tierra. Se construird una losa de
espesor 12 cm, con armadura principal de un @ 8 cada 15 cm, de reparticion @ 6 cada 15 cm, segtn detalie adjunto,
las dimensiones seran de 1,20 m de ancho por de largo gue se determine en obra, la armadura solo se colocara
para cubrir el espacic de cuneta mas 20 cm a cada lado, el resto de la rampa sera sin armadura manteniendo el
espesor, se usard hormigon H21, se utilizaran los encofrados adecuados vy la terminacion de la superficie sera
fratasada y los bordes tratados con matacantos. El curado del hormigén serd con anti sol solventado de marca
reconocida.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de rampa peatonal, se medira, cerificara y pagara por Unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precic contractual sera compensacion total por la colocacion de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocacion de las armaduras, cotado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de terminacion,
transporie y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en a forma especificada.

ARTICULO 7: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los
conductores, la proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan
el transito,. Pueden suplementar, perc no reemplazar la accidén de los dispositivos de canalizacion. Algunos
dispositivos de canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucién, cuando
se usan solos, o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefales de precaucion Montadas
sobre dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de aliura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
0 en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
halizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portétiles sobre el teche haciéndolas funcionar sélo cuando estén
estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normaimente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podrén ser izquierda, derecha,
ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podrén ser montados sobre vehiculos, trailer u ofro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
méviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un tode de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Este trabajo se medird, certificara y pagara unidad de ia tarea realizada y aprobado por la Inspeccidn
al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de sefializacion y balizamiento, material,
transporte v descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 8: LIMPIEZA DE OBRA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de ia obra, durante la ejecucion de la misma y
a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Deberd balizarge &g zonas de trabajo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspecgigh, por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista. 4 /
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Licit. Pablica N*:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARAGTER LEGAL

0BRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES, PUENTES

VEHICULARES Y PEATONALES
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Calles varias - Barrio El Alto - Distrito San Roque, Maipu.

ARTICULO 1;: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE CUNETAS,
BANQUINAS, CORDONES, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES en Calles varias - Barrio El
Alto - Distrito San Roque, Maipli., segun detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacién

adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190
Maipua, Mendoza.

En esa oportunidad debers fijar domicttio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. e de 2023, a las
................. horas, en ia SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 18.827.361,88-),

b) Plazo de eiecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a pariir de la fecha de la firma del contrato. -

Y
c) Valor de la documentacién: EF yaloyde la documentacion licitatoria es de Pesos:
($.........4 ... f), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta

presentada.
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios segln Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
rmateriales.

J} Certificado_de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual y
Capacidad de Confratacién Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940/17) vy con
referencia expresa de la obra objeto de la presente contratacion.

k) Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccion y Remodelacion
de obras Exteriores y de la Via Pulblica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar ampiia experiencia y competencia técnica para reaiizar la obra objeto de
la presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad ios lugares
de emplazamientc de las obras.-

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento de
las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJQ

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios gee se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuédas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la reafizacion de los trabajos el libre transité/ de/los vehiculos de transporte de pasajeros que
circutan por fa zona.- /
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ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
{no por sectores o partes).-

ARTICULQ 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexc costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esguemas de las
planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el 'incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma

indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacidn. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO
Ei porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera det 5% (cinco por ciento)} del monio a certificar,

depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
fuego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacicnales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los ceriificados, considerandose
al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera
acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
No se solicita

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL /
/
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Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios conira terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesocs seis millones con 00/100)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de Condiciones
Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras Publicas N° 4416,
cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas contenidas en el
respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo conocimiente de la
documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento de Licitaciones
de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes, asi como de los
interesados que concurran, labrando en un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las
ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones
y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fiado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra iugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo pliego de
condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial, planilia
oficial de propuestas, planilla de anaélisis de precios), ia cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra
estar desarroliado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carécter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y ios planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacidon de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de fos planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con
las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el proyecio y el destino de
la obra & construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTC COMPLETQ conforme con las siguientes
pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista procedera a la
preparacién, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles del proyecto,
ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA APROBACION
RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y calidades
filados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particutares, memorias o indicaciones
oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos principales y accesorios o
trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines perseguidos segln la
memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al Contratista la
gjecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o
elemenio a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esté indicada en el Art. 4 del Pliego de

i Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en CUALQUIERA
DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a La Municipalidad
con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 : PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas, escritas a maquina
o letra de imprenta bien legible, firmadas por ef oferente y representante técnico, selladas y en sobres cerrados, en la
Subdireccion de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre debera destacarse:
namero de ficitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios y totales para
cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle indicado en el
apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésitc de garantia del 1,00 % de! Presupuesto Oficial como
minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores, segin su valor nominal,
emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las empresas del Estado, fianza
bancaria o pdliza de caucion. Las flanzas bancarias o seguros de caucién deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°® 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma

expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

v.09/2015
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Publica
(RACCP), segin se especifique en el articule N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la e;ecuc:lon certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias adminisirativas que se practiquen con motivo y en
razdn de la presente licitacion.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Page.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
“variante".

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Nimero de personal permanente y transitoric del contratista de obra.
2. Piazo de ejecucitn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilia “Anexc Costo de t a
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. Ei valor resultante para cada categoria seré el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se cbservaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
aperiura, depositando la diferencia en tesoreria municipak.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXQO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccicnarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a la
documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNIGIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN
LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROQS (o BANCO) ACEPTA
EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416
DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

L as propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas, escrita a
maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres cerrados, en
el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas cerfificadas con la anticipacion debida, En el sobre debera
destacarse: numero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios y totales para
cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente pliego, en sobres
cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo ostentars la
individualizacion de la licitacion y contendra:

L SOBRENA. .

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Ant. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) l.a firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segdn Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en &l
Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pidblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza sacial del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedidc por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

B Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construgcion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada). A /
Vv.09/2015
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de los DOS (2) DiAS
HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario e municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderad la
garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la documentacion y/o
aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de la oferta. En ese
caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de la real notificacién, en
caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera ia garantia.-

ARTICULG 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo proyectado
oficiaimente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado también

propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion de la
Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Estableese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas en el presente
pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 vy
modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la Provincia de
Mendoza exceplo el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se cobliga a mantener la propuesta por ¢l término de SESENTA (60) DIAS HABILES, desde el dia
siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente profrogado intertanto no mediare
manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Pejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la adquisicién de la
documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente licitacién.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respective, debera constituir
domicilio especial en la Ciudad de Maipa, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las nofificaciones y
diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacidon de la propuesta queda perfecto el convenio enire La Municipalidad y el
adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente pliego y no se
hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa de Entradas
para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la adjudicacion, adn
cuando la misma se hubiera resuelfo pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara
pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este caso €l documento
de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de sigmﬁ cion, podra
llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condicicnes, a cyo efecto /

V.09/2015
5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS i

o « Uhras PablcCas
s 2ALIDAD DE N



z;""m,:.:“"“-ﬁ\—a-;ﬁg
gj‘ oy r‘\.-n,:};:ﬁ.',_?"‘o ;«
ﬁg Foris

i +
i

J MIUTNICTRIO

se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propusstas durante el acto de apertura se advirtiera el incumplimiento de
alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licitacion, podra resolverse
su aceptacidon siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La
Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso confrario los proponentes podran
efeciuar las observaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las
que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de [a Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipud. El adjudicador se
reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas conveniente, como asi
también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de
ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedird la adjudicacion si se la
considera conveniente.

El precio sera sblo unc de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido el precio
unitaric cuandoe hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el importe gue
surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por ciento) los items
en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La Subdireccion de
Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las garantias
previstas en el articulo periinente.-

ARTICULO 21: TIPO BE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego de Condiciones
Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se indican en los
pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de liquidaciéon final de
la obra coniratada. El pago de ias certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s Pdblicas N° 4416 y sus
modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares
de Caracter Legal.

ARTICULOC 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de efectuada la
notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion de la
Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucién de las garantias de los oferentes que no
resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contraio respectivo, el coniratista debera afianzar el cumplimiento del mismo con un
depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en
efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6
poliza de caucidn. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberén reunir las condiciones basicas determinadas en el
articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial
en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta provincia. La
devolucién de La Garantia Confractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la cbra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se descontarg el 5 %
{cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, vy que se retendra hasta la recepcién definitiva en caracter de
garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el mismo
procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54, previo al pago de la
certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésite equivalente al 100% del monto otorgade en concepto
de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste articulo. La devolucion de la
Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a nombre de La
MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o BANCO)
ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY
4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidon del contrato, en forma parcial o total, debera contar con la
autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo el cesionario cumplimentar
con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliege

ARTICULC 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener permanentemente
asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia Riesgos
de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipii de toda responsabilidad respecto de
los accidentes gue pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto.
Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista
antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULOQ 29: INICIACION DE LAS OERAS

El inicio de los frabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en base a lo previsto
en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados, expedidos por los
entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicacién de las
instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, eic.
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Al iniciarse ias obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y comienzo de las
obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no puede entregar la
posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales fo aconsejen, podra
efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en el acta el tiernpo
de ejecucidn de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.- ARTICULO 32:

RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de [as obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a las mismas, se
labraré acta de recepcion provisoria entregéandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despueés de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria durante el plazo
de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala calidad o de la
deficiente ejecucion de ia obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a su cargo
reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se efectuara la recepcion
definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION
Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere ¢l articulo precedente, seran tratados
en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra que debid
ejecutarse y la sancion pecuniaria seré proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en estricta conformidad
a lo contratado.

E! contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la documentacion de la
obra, ademés del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por L.a Municipalidad como personal del contratista.
El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que intervendran en la
obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos que le
correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno al contratista
de la responsabilidad emergente del conirato, sino que éste es ¢l exclusivo responsable ante el Estado -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal gue, en cantidad y calidad sean necesarios
para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL. PERSONAL

E! contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en virtud de no
reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafos & la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por cuenta del
contratistz, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las cbras exija el desvio de los cursos de agua, caminos, conductos de liquidos,
etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio provisorio y
restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicioc y directiva de la inspeccion, la construccién de un depésito
seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que pudieran existir
en el cbrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la ejecucion del contrato,
con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado por La Municipalidad. El
contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la seguridad y el mantenimiento
de estas instalaciones estaran a cargoe del Contratista.

ARTICULOQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en los pliegos de
condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado en los pliegos
de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las especificaciones
técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se debera cumplir para
los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se adjuntara a la
documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se adopten, sera
reparado de inmediato por el contratista, mediante [z adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

9
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de la inspeccién,
estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidén de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los fres (3) dias hébiles
siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emisién de los ceriificados se efectuara deniro de los primeros
diez (10} dias habiles de! mes siguiente a | que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza de
acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en esie sentido le imparta
la ingpeccion -

ARTICULO 50; DATOS

El Contrafista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico vinculado con la
obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El coniratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en gjecucion, gue no provenga directamente
del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se reconocera ningdn
trahajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el
contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

Ei contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la Inspeccién, un cartel
con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco {5) dias corridos después
de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencicnado el contratista se
hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mit (0.01 %) del monto de obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los treinta dias
corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: BOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a obra aprobada
compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier otra que la
Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidén necesaria para la confeccion y aprobacion de la
certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento de seleccion con la
constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitaciéon en el RACOP, solo se otorgara la certificacion final de obra
cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal establecera si corresponde o no el acopio de materiales y en el
caso de que correspanda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previa a la Certificacion que los materiales acopiados
respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se
efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducida s de los
certificados que se expidan a medida gue se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los
mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera presentar los comprobantes de compra de losimateriales
(facturas y remitos) y los mismos deberan estar depositados conforme establece el articulo 42. La Muij]l
labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECGION, en !OS/CJ
expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuarda el desacopio, confgrme al71n .

materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecufada

10
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ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 % de los montos
de las ofertas, a los efectos de aplicar ef articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano de obra local,
segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Puablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en cuenta lo estipulado
en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

_
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propodsito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectden los Hamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legisiacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumpian conlo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y rescluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
t ey de Transito Transporte.

BBE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes.
NORMATIVA
(A8 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
£ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipq.
(21] Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencidon médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de opefaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleddo que requte cion médica de urgencia
una rapzda respuesta de emergencia. Para ello se de bera prese t_a plan de contingencias o

Departamento de
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Las planillas de entrega de Elementos de Protecciéon Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacidn, rehabilitacién e indemnizacion, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentaciéon se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos gue se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHNIBICIONES AL PERSONAL

kg Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo ¢ no autorizados.

x No estid permitido preparar comidas, salvo que se efectﬁ? en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL. /

x E! personal del Contratista debera toma Q{'implir con ia politica general
de alcoholismo de la Municipalidad. 4

® Esta prohibido introducir bebidas alcohd

conocimientg
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
{preccupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina Iz legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de [a
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingresc y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

] Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.

] Domicilio.

i Funcion.

i Edad.

¢

Namero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su pianta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra !a responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencitn de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEM/EIFTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RE?PO,NSABIL!ZARA DIRECTAMENTE Al
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN. ,‘f

Asi mismo, uniformara a su personal y colocdra distintivos ef/lavindurnentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. \

Departamento de
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x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del tugar de trabajo, y avisar al municipio.

b4 Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones gue establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portaciéon de armas.

x Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Estad prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
Ambito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera sclicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE EAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabaijo, vy
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion de! obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deheran ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamenie preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sehalamiento.

Los carteles de sehalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacidon nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure !a obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
eic., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zopa para ver:f' car para determinar la presencia
de cables eléctricos, caierias, eic., con el objeto los mismos, y accidentes
personales.

Departamento de
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En tode momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip0 segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precauciéon de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciocnes de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referide por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura ¢ durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tabliones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho dehe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia deciarada en @ j
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a petic|| r‘de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, fractores, griias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitaciéon
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sehalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforaciéon y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualguier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposicicnes, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos gue las
obligaciones de la presente, queden explicitamente seiialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicidn que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten, de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a parti

\de la fecha’ dé lagjudicacién de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma. :
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Obra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES, PUENTES

VEHICULARES Y PEATONALES

Ubicacion: Calles varias - Barrio El Alto - Distrito San Roque, Maipa.

Tiempo de Ejecucion: CUATRO MESES (Ciento Veinte Dias)

B B o

0,00 0 0 . 0

3.765.472,38 § 3.765.472,38 20,00 : 20,00
5.648.208,56 $ 9.413.680,94 30,00 50,00
564820856 $ 15.061.889,50 30,00 80,00
376547238 $ 18.827.361,88 20,00 100,00

]

IMPORTE INV!

20000000
180000600
16000000

-t
o
[=]
[=]
[
[=]
Q
o

8000000
6000000
4000000

2000000

CURVA DE INVERSION

2

DERARTAMENTO (EENERAL DE OBRAS PUBLICAS




A:

*%
A0 L;N:cm,q._ i
7 4
j‘ DDAD i

=1

g A 7
o= LA i
el
1 MUNICIPALIDAD OE - "~ LICITAGION. T
? T OMAIPO _ ANALIS]S TR B T N°
5 DIRECCION DE
.. :DE - JExpte N® - -
ff OBRAS PUBLICAS- . Hoja___de chas
1O UNIDAD DE MEDIDA
= {um)
. Cantidad . |Precio. . |
MA'{ﬁRlALES Unidad lEor um Unitario | Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
' MANO DE OBRA | unigag[Cantidad [Precio ] g
orum - {Unitario
hora
hora
hora
hora
hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TOTAL B $/um
EQUIPOS - _ Monto
TP poten. |vator  |Amort: Ee"a' Ylcombusti |Lubri - [Costo Rendi
cia Actual Jzacion toespues bles cantes |diario miento
HP $ $idia | Sidia $idia $idia $idia umidia
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-toTtaL C $/um
TRANSPORTE A OBRA . Monto
I
- COSTO DEL TRANSPORTE sue-ToTAL D $ium
i - = 7 A T
I g . " -
|E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D | $um
|GASTOS GENERALES = |% de E $/um
{G|SUB - TOTAL 2 = |E+F $lum
|{|BENEFICIO ~ = %de G $/um
|GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
{SUB -TOTAL 3 = |G+H+l ' $fum
VA = % de J $/um
7 JTOTAL = K $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como mlrumo los valores estal l/cnd en escala salarial emitidos
; hrre pondientes.

Departamento de
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIFO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expie N°
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPaOIEADG OFICIAL oo | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENGCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  LINCIDENGCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO {3+4+5)

l

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinadc en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentzjes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TARLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
i Contribuciones Patronales Seguridad Sccial 22,00%
2 Contribuciones Patranales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%|
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de !a Ind. de [a Construccidn 0,08%|
-] Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%|
8 Ley de Riesgos del Trabaic 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el clculo del Costo de Mano de Obra corresponda fa inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la ingidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizzndo un
totzl de 176 horas/mes.
$i el Acuerdo homalogado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en Ja determinacién dg la incidencia en el coste
unitario por hora se debers tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
rago adoptada por la empresa. |




ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS CORDON PUENTES
VEHICULARES Y PUENTES PEATONALES - CALLES VARIAS - BARRIO EL. ALTO -
DISTRITO SAN ROQUE, MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de ia licitacion.

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo [l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacién Econdmica — Financiera (planilia Anexc Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador pablico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |
comrespendientes al dltimo balance de cierre de ejercicic anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al peniitimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si no presenta en 48 hs €l presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ditmo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = $9,500.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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ESPECIFICACIONES
HIERRC: Nervado

Te = 2400 kg/cm2
HORMIGON: H 21 350 de cemento kg /m3

CURADQ: pelicuia quimica (Antisol solventado o similar) )

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

Barrio

DETALLE DE ALCANTARILLA
CIUDAD DE MAIPU MZA.
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oBrRA: CROQUIS DE UBICACION
BARRIO EL ALTO

SAN ROQUE — MAIPU — MENDOZA | NBDENTE MATIAS STEVANATO

DIBUJO: SERGIC FIORENTINI
DIRECTOR: Img WVICTOR LENTINI
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO
Por medio de la presente se certifica qUE €l .....vvueeiueucuieeiiecee e e e
.................................................... ha realizado en

en representacion de la Empresa Constructora
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES en Calles varias - Barrio El Alto - del

Distrito San Roque, Maipi

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.i.
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