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MEMORIA DESCRIPTIVA

oBrA: CONSTRUCCION GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO
- MARADONA

UBICACION: ESPACIO DEPORTIVO MAIPU OESTE CALLE ARENALES ESQ. CALLE
ISLA DE LOS ESTADOS ]
— Distrito CIUDAD - Departamentoc MAJPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Deporte Sociai es un punto de encuentro, un lugar para promover oportunidades que
mejoran la inclusion. Diego Maradona nos ensefio que el talento puede residir en los lugares y
espacios mas vulnerables y surgir a pesar de la adversidad y esta ensefianza se transmite a cada
vecino de [a zona, por esto las gradas son un espacio mas, que ofrece al espectador y a la familia del
deportista, la posibilidad de acompafiar y alentar a los mismos en sus momentos mas propicios del
deporte.

Las gradas se construirdn con cafios metalicos, y se protegeran los mismos con componentes y

pinturas para preservar su duracioén en el tiempo.
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Julio de 2023
Maini MUNICIPALIDAD
Mvaipd DE MAIPU

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO

Ubicacién: Espacio Deportivo Maipu Oeste - Distrito Ciudad - Maipu.
Preci
& DETALLE Unidad| Cantidad eeo IMPORTE TOTAL
— Unitario
1 |PRELIMINARES CARTEL DE OBRA
material , Mane de Obra Y EQUIPOS GL 1,00 $ 65.800,00 | $ 65.800,00
2 CONSTRUCCION DE MODULO TRIBUNA,
METALICA PINTADAS
material , INSUMOS, Antioxido v esmalte sintetico. Mano de
Obra Y EQUIPOS y provision en Obra Gl 2,00 $ 2680.00000! % 5.360.000,00
| 3 |CONSTRUCCION DE BASES Y MONTAJE
Materiales , Mano de Obra y Equipos bases de
0,800, 80%0,80 H21 GL 1,00 k3 356.500,0C | § 356.500,00

—_

MONTO TOTAL DE OBRA

//5.782.300,00

\\

SON PESOS LV.A. INCLUIDO: CINCO MiLLONES SETECIENTOS QCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100.
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Julio de 2023

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO

Ubicacién: Espacio Deportivo Maipu Oeste - Distrito Ciudad - Maipu.
Proci
5 DETALLE Unidad| Cantidad recio IMPORTE TOTAL
= Unitario
1 |PRELIMINARES CARTEL DE OBRA
material , Mano de Chra Y EQUIPOS GL 1,00 $ -
2 CONSTRUCCION DE MODULCO TRIBUNA
METALICA PINTADAS
material , INSUMOS \Antioxido y Esmalte sinteticoMano de alL 200 $ -
Obra Y EQUIPOS y provision en Obra !
3 |{CONSTRUCCION DE BASES Y MONTAJE
Materiales , Mano de Obra y Equipos bases de _
0,80x0,80x0,80 H21 GL 100 $
MONTO TOTAL DE OBRA $ -

SON PESOS LV.A. INCLUIDO:

Propletario/Gerente
Domicilio legal
Doc. Tipoy N®

Profesional. B. Técnico

Domicilic legal
Doc, Tipoy N°

i f}p ) Sas Ph\f-\l’:as
5 oD DE MAPD

Direccién de Obras Piblicas
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Licit. Privada N°:
Expte. N°;

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO MARADONA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: ESPACIQ DEPORTIVO MAIPU OESTE CALLESARENALES ESQ. ISLAS DE LOS ESTADOS
— Distrito CIUDAD - Maipu

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de Ia obra CONSTRUCCION GRADAS METALICAS en
Espacio Polideportivo Diego Maradona Calle Arenales esq. Calle Islas de ios Estados, Distrito Ciudad,
segin detalle de planos técnicos, segtn croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079 .-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizarg en la Municipalidad de Maipu, Calie Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamente de Maipu a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.......de......................... de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 -

($5.782.300,00).-

b) Plazo de ejecucion; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de ia obra:

© .. 90 dias corridos = -

a partir de la fecha de la firma del contrato. - T
e
¢) Valor de la documentacion: E,I.r-"'vato,r’ de la documentacién iicitatoria es de Pesos:
{($.ovoi ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta

presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en ei Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f}  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios segtin Anexo adjunto.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos,

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente licitacion. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de ia cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de [as abras.

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento de
las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de ia firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Pian de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién_de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que

circulan por la zona.

ARTICULQO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
{no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINAC ON DE OBRA

s
Las muitas por mora de entrega de la obra telrminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera Hel 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y SERVICIQS
Rev. 1/2018
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando & la obra como una unidad
(no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 8 PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de [a fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcién definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de ia
propuesta la no presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen v la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luege de
constituirse el acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, def fondo de desempleo, cargas sociales v tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera
acarrear.

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde [a celebracién del Acta de Inicio de OE')"ra;:{/ hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de

$ 30.000.000,00 (pesos seis millones co/n?/‘l GO);’”
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Ar. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 44186, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

lL.a presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICUILO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propusstas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer scbre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo vy antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTIGULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generaies y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
pianilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, gue
podra estar desarrollado, totat o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalfle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, stc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendec a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren,-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los gue se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los plancs de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

A

En el segundo ,.f‘"c‘?aso_; la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis prefiminares y/o planos Eenerales.—;' ,ff
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista CESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a fa iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o tos Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oporfunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recomidos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segiin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

| La MODALIDAD adoptada para ¢l presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
‘ Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .
1

L.

i

ARTICULO &: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por fo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien fegible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: ntimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.~

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacisn de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberén acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La ,N@ién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria & poliza de caucién. LLas fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en'@l Art./9 de | Decreto Provincial N° 313/81.
3 Si la insti uc%n bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a |la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

. -[r,gﬁm
Cyfiros FLGWAS, V.09/2015
PaLIDAD o At o
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD BE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LLAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 31 3/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA”

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra coma
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en |l a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarics
y totales para cada item que ta constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara |a individualizacién de Ia licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art, 7 de este pliego, 1a que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de [a Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante t&cnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante -

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido p%Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Rgpresentante Técnico para la efecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-
[T

] Constancia de Inscriécié en el Instituto de Estadistica y Regisiro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se ao: ptaréd presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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0)

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pablica, se
deberéd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACCOP}, segdn se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberad mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectives cerificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipt:
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo Yy en
razon de fa presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronfo Pago.

Cuando se formulase "variante”, &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas [os siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) & b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala-salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo fanto d evueltas en el acto el

sobre N* 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea infericr al 1% del Presupuesto Cficial, o no redna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de ia propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que [a componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, fos que deberan confeccionarse conforme a los
esguemas de las planillas oﬁcialesfﬁ siguiendo [a metodologia indicada para su determinacion.

La no preseniacion de las constz;nc;as éstiputadas en el Articulo N° 8, inciso m).
AR
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) ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. Fn caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de fa real
notificacion, en caso contraric el municipic podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6lo en el caso de que el mismo propenente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serad considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.~

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Estabiécese que aqueilas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en Ia Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81 , 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3808 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. Ei oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en condrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIOQ DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Mzipu, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razan de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

B! adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracidn del contrato respective,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con iz sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera Iz formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencide ef plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicard por escritc en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aiin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- ~

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando d s/o" mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, pedra llamarse a mejora del precios entre las propuestas gue se hailen en esas condiciones, a cuyo efecto
. V0972015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial -

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/C IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no medifiqguen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de MaipQ, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones ylo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipud. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra af licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva e derecho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% (veinte por
clentoy los items en cualyuiera de los sectores, al mismo precio & iguales condiciones que se adjudico .-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pettinente.

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de cerfificados, pr esentados en el tiempo v forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en Ei Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. ,]

I
Deberéﬂn%:s oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en cbras de similares

/ /
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de ios oferentes
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

fzn oporiunidad del contrato respective, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depédsito equivalente al 5% de! monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucién. Las fianzas bancariaso péliza de caucion, deberén reunir ias condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, y que se refendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.~

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece ef articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalents al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articuto. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GORBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con [o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con io dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gue frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, v una declaracién expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal come fa declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra -

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a fo previsto en el articulo 23 del presenter’

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copiz de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de ia
. .. . . . 1 ‘ . e - 3
ubicacion de las mstalacnoneﬁs subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne [a toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de |a obra, €n cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de efecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.~

ARTICULO 31;: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labraré acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucidn de |a obra,

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
SU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando Jo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.~

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fifados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en fa obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado,

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipaiidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una ndémina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan. 4

La faita ge cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de medo alguno
nsabilida/d’,em:ergénte del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

i

al contratista de la res
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos .-

ART[CULO 39: PERMANENCIA DEL. PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la ob ra al personal que fa inspeccion |e exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccién; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a [a obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
cbras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEC Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse z licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto gue ello ocasione serd por cuenta del contrafista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depodsite seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales

elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad ef domicilio de dicho depasito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téchico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas gue aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con o especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEG%RIDAD :

/
Cualquiafa’r reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seréa reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcitn de las medidas que sugiera la inspeccién.-
i

ARTICULO 47: ORDENE

i
DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.~

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres 3
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo reqguiriese.~

ARTICULQ 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO CRDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, gque no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo efecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Ia insp eccidn de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en fa obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arguitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcidn y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgarz la certificacion final de obra cuando ia empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. L.os pages que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seranieducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad deg material empleado en Jos mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente deberd
presentar los comprobantes d/e/¢0 \pca de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previc a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en fa obra

ejecutada
ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar |a radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS,

V.09/2015
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osra.  CONSTRUCCION GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO
DIEGO MARADONA

UBICACION: ESPACIO DEPORTIVO MAIPU OESTE CALLE ARENALES ESQ. CALLE ISLAS DE LOS
ESTADOS

- DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Departamento General de Obras Piblicas de la Municipalidad de Maipa. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las
instrucciones de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsabie de los mismos.

ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA Y CIERRE DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra
como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con
materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones
técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacién de las zonas de trabajo, la empresa es
responsable de los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura,
balizando y sefialande en tiempo y en forma estos sectores » con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir
éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica
de modo que sean seguros para las personas que transiten ia zona.

3.1 MEDICIGN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se medira, certificara y pagara
segun el siguiente detalle:

3.1 aCARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad fzalizado y aprobado por la
Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item. ,j

estructura de soporte, pintado, confeccion del texto y diagr%macién, cofocacién, transporte y descarga ,

El precio contractual sera compensacion total por ia cqﬁfeccién del cartel de obra,
mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y;l%quier otra operacién y/o material

necesario para la correcta ejecucién del item en la forma es ecificada.
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ARTICULO 4: NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de escombros, residuos que
hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u excavaciones se procedera a su relleno con material
granular u hormigon pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones adecuadas
para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir los niveles en funcion de los puntos de
referencia y datos consignados en los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante o6rdenes de servicio.
Sera obligacion del Contratista solicitar directamente de ia autoridad ia linea y el nivel correspondiente.
Las lineas y niveles seran verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de
pedido El replanteo de la obra sera efectuado por 12 Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a
través del libro de drdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos seran conservados por el
Contratista. :

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicién
y nivelacion necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por Ia mala interpretacion de la doecumentacion Licitatoria, error
u omision de datos en los planos, se salicitara ala Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual
no le daré a fa Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.-

ARTICULO 5 :FUNDACIONES

La tribuna sera fijada al piso a través de bases de hormigén armado en el sector donde
se construira el contrapiso, en el sector donde la estructura principal de la tribuna, coincida con el playén
deportivo existente, se fijara al piso a traves de una placa de fijacién de hierro.-

Las fundaciones seran bases de hormigén armado, con una dosificacion de 350 kg de
cemento por m3. Las dimensiones de las mismas seran de 0.80mx0.80mx0.80m de profundidad segin
corquis adjuntos. Llevaran un canasto de @ 6 cada 10 cm.-

La placa de fijacion se construira con una planchuela de 1/8” de espesor y sus medidas
seran de 0.20mx0.20m, fijadas al piso a través de cuatro tornillos broca de 9912 mm.-

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de fundaciones, se medira, certificara y pagara por m3 de obra realizada ¥y
aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido parz el item.

El precio contractual serd compensacién total por la los trabajos de excavacion, perfilado,
carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, armado del canasto, colocado del mismo,
preparado del hormigén, llenado de las bases, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, curado, etc y cualquier otra operacién yio material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada.

ARTICULO 6: APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

En el caso de ser necesario bajo la construccién del contrapiso:

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener una
nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distinias etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion
de Inspeccion de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran - teniendo un
grado optimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte centimetros,
teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del maximeo obtenido con el ensayo norrr}aJ‘Proctor.

Ei Contratista proveera la realizacioén de los ensayos, a su costo. :

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratario. o

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se Iortrabajara 400@5 rastras u otros equipos para
que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de

Los lugares donde no se lograra la compactacién réquerida; sefan reconstruidos a costa del
Contratista.
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Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplenamiento
que sufra asentamientos, comoe también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos de detalles adjuntos, y
el nivel sera el indicado en los mismos.-

ARTICULO 7: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee
en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel
todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragile podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, vy siempre que lo mismos relinan
las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo ¢on las
normas especificas. Alin asi, sera la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

&l cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se
permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal
estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas
distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas
y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla
de ellas. Arenas artificiales son ias originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos
mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad,
dureza y absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fi f‘no no debera exceder los sugmentes limites:

:-:---Terronesdearcllla..' somssrinss - Cerensianindniin] Cnisiavieneiinsesieieenin 0,5% en peso -
-7 CAMDON cisitvvnissniisianisinnsnsssarissin : DL NP US I NSO Re TN, "05%enpeso
<" Material que pasa el Tamlz N° 200 (vua humeda) 2,0% en peso R _
= ‘Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc..). vrieveriatenan; 0% en peso

El total de sustancias perjudiciales ho debe de exceder el 4% en peso.
Toda Ia arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan
un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de gruesao a fino y su composicion granulométrica debera responder a
las mguaentes exigencias pasando por cribas y tamices:

e BB s ceasiemnaaiii .. porcentaje en peso gue pasa 100
e NP i i ins i e aminsiin - “ wseenie POFCENtaje en peso que pasa 90-100 -
T NP B Liditeividenin i ese s s eiiensi .- porcentaje en peso que pasa’ 65-90.
SN B siiiiiiinissicivinieeiasensnen st onia i, : sisensa porcentajeen peso que pasa 45-80
= NP B0 i i it i rssiaraisasssisssisassivaniinensns pOFGENtaje en peso que pasa 5-30
T NT100 L eereniirieein reseiemieeneeisiissporcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la
ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto dei fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra
utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigén con la resistencia c:llnd/rt?a de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de
uniformidad ( variacion suave de la curva granulomaétrica). .-"/

almacenaqb en la misma pila, ni usado

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sersz
rizacion p@é\ﬁa y escrita de la inspeccién.

alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin aut
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El agregado grueso serd roca triturada & grava, se compondra de particulas duras,

resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los
siguientes valores:

_'-Carbon yllgmto : eiiiaiiiain, 1% enpeso

i ATCHIA vaiaiiiiinnne i ait s b onsesssmi e sa i %enpeso

" ~Fragmento’ biandos i . e 3 % enpeso
e Material que pasa el tamiz N" 200 ; RERR et 1%'enpeso . .
e Otras sustanclas (élcahs, trozos fnables, delgados, etc..) iaeihens 1 5%en peso :

E 'La suma de los porcentajes da arcllla yfragmentos blandos no excederé de! 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resigtencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar
y del 35 % para pedregullo de grava.

3).Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %"

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos
alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % { noventa
por ciento) de aqueilas 5|mllares hechas con agua aprobada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de ia obra, deberan cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros seghn los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente
licitacion. Seran del tipo ADN A_420

ARTICULO 8: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 6 del
presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y
detalles de secciones gue forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 9: CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 {siete) dias,
Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios
para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

f.‘

ARTICULO 10: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, s/lvo indicaciébn expresa de la
direccion los encefrados podran ser de; ;

0 madera comuin nueva, para la obria en general-.‘- I
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ARTICULO 11: HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos
agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en Iz norma |[RAM 1666. La medicién de los
materiales, la produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo
establecido por la mencionada norma IRAM., v en todos los casos se exigira que el equipo necesaric para
su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseera elementos de medicién de operacion manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas seran de brazos miditiples, preferentemente de cuadrantes
graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel 1a cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastéon de hormigén. El cemento se medira en peso y los
agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma simultanea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de Ia unidad de volumen del agregado suelto y el contenido
de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y
proporciones del hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de {a obra y con las condiciones de
moldeo de las estructuras, vy sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas
instrucciones estaran al alcance de! operador. El tipo y la capacidad atil de las mezcladoras se someteran
a la aprobacién de la inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una
capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad
que impida realizar ia descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido.
Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor
de la motochormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando e}
camidn arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningian
concepto las cantidades de materiales que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo
indicacion expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigon a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el
mezclado, sin segregacién de sus materiaies componentes, contaminacién con materias extraiias, ni
agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera conira cualquier efecto
climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigéon tendra el asentamiento (IRAM
1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispasitivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la
obra, sélo mediante vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o
cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas ¥ contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafas. En ningiin caso la distancia maxima de transporte, realizada en
estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de
que transcurran, como maximo, 30 minutos tespués de la finalizacion del mezclado del hormigén.

ARTICULO 12: TRIBUNA METALICA

MATERIALES
Se emplearan (nicamente materiales nueves, los que no deberan estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin,

Los aceros a utilizar en la fabricacién de estructuras metalicas objeto de este Pliego, seran de las
calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no estée
especificado el material en los planos de proyecto se utilizaran los indicados para cada elemento en los
puntos siguientes, los que deberan cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3.
{CIRSOC 301).

PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS
Se utilizaran aceros de diversas calidades segln sea la funcidn a cumplir por el elemento estructural de
que se trate. Ver detalles en planos y croquis adjuntos.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GENERAL §
Los perfiles en general, seran ejecutados con acero Tipo F-24. £n particular, los perfiles angulo podran ser
de acero Tipo F-22, y las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y duando el espesor de estos
elementos estructurales no exceda de 19, 1 mm (314"}, _ ;f
Las caracteristicas mecanicas de estos aceros estan indicadas en el Gap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301)

BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segin el elemento de
normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, se ;
5 [RGERt
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(Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301). En ningin caso se utilizara calidades resistentes inferiores al ISO 8.8, en todos
los bulones y tuercas correspondientes de la estructura.

BULONES COMUNES
Todos los bulones y tuercas seran de forma hexagonal y lievaran un tratamiento de galvaniza do en
caliente,
Los bulones deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el
cumplimiento de las dos condiciones siguientes:
a- La seccién de apoyo de la cabeza del bulén debera ser como minimo igual a la seccién de apoya de la
tuerca correspondiente.
b- La longitud roscada sera funcién de la longitud de apriete de los bulones, de ta! manera que con la
adicion
de una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la cafia dentro de los materiales a unir.

TUERCAS
Deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulenes segiin normas IRAM - Cap. 2 -
CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento gaivanico. Las tuercas
seran ademds del tipo autobiecante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulén
estaran inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca,

ELECTRODOS
Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependeran de las condiciones y clasificacién del uso,
debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los de
soldadura de arco de hierro y acero.

FABRICACION

GENERALIDADES .
La fabricacion de todos los efementos constitutivos de la estructura metalica se hara de acuerdc a los
planos aprobados de proyecto y a los planos de construccion o de taller, respentandose en un todo las
indicaciones contenidas en ellos.

Si durante la ejecucién se hicieran necesarios algunos cambios en relacién a los mismos, éstos habran de
consultarse con la Direccion de Obra que dara o no su consentimiento a tales cambios.

Las estructuras metalicas objeto de este Pliego se ejecutaran con materiales de primera calidad, nuevos,
perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.

UNIONES SOLDADAS
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente.
La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminacién y la pintura asi como las escorias del oxicorte han de
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el
encogimiento.
Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior
enderezado.
Hay que conservar exactamente ¥y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de
soldaduras.
Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser
soldadas han de trabajarse con arranque de virutas.
Nunca deberan cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de union.
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetracién hasta la raiz.
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales.
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordén (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas
soldadas o someterlas a vibraciones. .
No se permitiran uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanta
utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveeran-con suficientes agujeros
de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura.
La soldadura que hubiere qgue realizar excepcionalmente en obra se realizard bajos tos mismos requisitos
que la soldadura de taller. La pintura en areas adyacentes a la zona de soldar ’se retirara a una distancia de

2,5 cm a cada lado de la unién. ' by
b A //
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Los cortes seran rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irregularidades ni rebadas.
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, A tal efecto, los cortes
deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrias y/o rebadas.

SOLDADURAS
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos
defectuosos, debera responder al "AWS Structural Code” DI.| de la "American Weiding SocietV".
En particular se exigira:
-Respetar con precision la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS DI.|
-Contar con suficiente y adecuados medios de controi de las soldaduras. En el caso de que Ia Direccién de
Obra lo solicite, se haran ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que
no llene los requisitos debera quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo
adicional.
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la
reparacion de las failas en el caso de que se produjeran. Ambos seran sometidos a la aprobacién de la
Direccion de Obra, y de acuerdo al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301.
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, asi como las escorias del oxicorte, se eliminaran
prolijamente antes de la soldaduras.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL
A fin de asegurar una adecuada proteccién anticorrosiva, las piezas deberan ser objeto de una cuidadosa
limpieza previa a la aplicacién de una pintura con propiedades anticorrosivas.
La proteccién contra la corrosién debera ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones
siguientes:

Antes de limpiar se prepara la superficie segun la norma IRAM 1042 debiendo el contratista
seleccionar de comiin acuerdo con la Direccién de Obra, el método mas conveniente seglin el estado de
las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes etapas:

1. Desengrase.

2. Remocion de escamas de laminacion y perlas de soldadura y escoria.
3. Extraccién de herrumbre.

4. Eliminacion de restos de las operaciones anteriores.

IMPRIMACION (MANO DE ANTIOXIDO)

Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicara a todas las superficies
de la estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de
cromaio de zinc segiin norma IRAM 1182. Su aplicacién serd de pincel y ambas manos deberan ser de
distinto color para poder diferenciadas. A tal efecto podra incorporarse a la segunda mano un pequefio
porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo asi su diferenciacion con la anterior.

La aplicacion de la pintura anticorrosiva debera hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que
existan nuevas sefas de oxidacion {sobre todo sila limpieza es por medio de arenado).

TERMINACION
A continuacién dei secado de la segunda mano de antioxido, el Contratista aplicara a todas las superficies
de la estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color
BLANCO MATE.
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuaran los retoques
correspondientes de la pintura esmalte.
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podra ser menor de 120 (+/- 20)
micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser asi, el Contratista debera llegar al espesor requerido
mediante la aplicacion de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie.

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de tribuna metalica, se medira, certificara y pagara de la siguiente forma:

50% del precio unitario establecido para el item, al montarse en obra la estructura principal
de la tribuna, entendiéndose por ia misma los perfiles denominados como 1-2 segiin planos adjuntos, y el
50% restante a la terminacion total de la tribuna ejecutada y montada en obra, previa aprobacién de la
inspeccion.- i

El precio contractual sera compensacion total por la preparacﬁgn;’de materiales, cortes de

cafos, eliminacion de rebabas, uniones soldadas, enmasillado,larmado, le_dqacr:‘ién de antioxido en taller,

pintura, esmalte sintético, presentacian y montaje en obra, ¢orrecciones, terminaciones, transporte y

descarga , mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivosz/e;-t'c ytualquier otra operacion yio
zit

material necesario para la correcta ejecucian del item en la forma especificada.
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ARTICULO 13: EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccién de la obra en
tiempo.-

ARTICULO 14: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones,
etc, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para
los reilenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ARTICULO 15: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa saolicitar la conexion de los postes reglamentarios para la
cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y de ios materiales a utilizar

correran por cuenta de la empresa.-

ARTICULO 16; ACOPIO

No se pagara acopio.-

-ARTICULO 17: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de
obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de
los 3 ( tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de
los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULO 18; LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacion u otros materiales de construccion.-

Al finalizar |la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se realizara una limpieza total,
retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo Ia inspeccién aprobar la tarea.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia,
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por |la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto estabiecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar jos Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentide comiin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
anélisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

(R Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

a3 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

| Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspendan a Ia actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

tJ  Leyde Transito Transporte.

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA '
(] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
84 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
4] Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es respensable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
persanal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiente de los requerimientos que establece la ley de Higiene 1%
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal, Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones poblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o

prestacion y [a némina completa de prestadores meédicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base’ de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para elloc se debera pre/se'ﬁtar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trab jo.
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legisiacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del

contrato.
En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 regiamentario de la Ley Nacional 19587 y ia Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obiigatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. E objeto del servicio debe ser la salvaguarda integrat
de su patrimonio y del personali que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E| Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

A

3,

§ Cantidad del personal,

f Nombres y Apellidos.

§ Domicilio.

i Funcion.

§ Edad.

i Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar a) Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ 4+ o+

Todo ello con reiacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USC DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

4 .
Asi mismo, uniformara a su personai y colocara distintivos en la m/durr_zentarsa de sus operarios

para lograr una rapida identificacion. / ]
Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal dé cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas. 7
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ccurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencioh médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad ¢ Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con eflo los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacioén. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por ia Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar ¥ mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de a Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccian Personal requeridos, de acuerdo a! tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con ei torso desnudo.

+ Ei personal dei Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando ias normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro iugar
considerado de riesgo ¢ no autorizados.

x No esta permitide preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad, S

x Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cuai%{er tipo, en la zona de trabajo.

influencia de psicotrépicos, Ia que deébers abandenar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de tlg'abajo, y avisar ai municipio.
‘ Nyl Departamento de
e Estudi P ctos
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X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obhras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién dei obrador, Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir taf situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amariila.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como oftimo
recurse, teniendo en cuenta ei riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o fluvia,

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar da}?(os’ a los mismos, y accidentes
personales, VAR

En todo momento se mantendra fibre el espacio para la tirculacion del personal en caso de
emergencia. /a-’ :
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberz hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipi segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El

equipamiento y accesorios deberan cumpiimentar las disposicicnes de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algan
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personai y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip0.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacian.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. Ei listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamic supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reempiazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empaimes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de60cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dari aviso
inmediatamente de lo acontecido ¥ colaborara, a peticién, en la solucifon de la emergencia.

En caso de contingencia e personal del contratista d era operar en el siniestro en forma
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El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales vy
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

8i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, siho también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma,

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar ios Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, inciuyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de ias penalidades que resulien de las faltas cometidas de
acuerdo a io especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.
T

VIGENCIA

;
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de fadjudicacion de la obra y hasta ia

obtencion del Certificado Final de la misma. /
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ESTADOS

Obra: CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS
Ubicacién: ESPACIO DEPQRTIVO MAIPU OESTE CALLE ARENALES ESQ. CALLE ISLAS DE LOS

Distrito Ciudad - Maipu. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: TRES MESES (Noventa Dias)

1 1.734.690.00 $ 1.734,690,00 30,00 30,00
2 1.734.890,00 § 3.469.380,00 30,00 60,00
3 2.312.920,00 § 5,782.300,00 40,00 100,00
CURVA DE INVERSION
7000000
6000000
5000000
o
a
E 4000000
4
-
Z 3000000
31
=
[«
£ 2000000
=
1000060
0
TIEMPO DE EJECUCION (T, /esf meses Noventa Dias)
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO Ne
DIRECCION DE

DE Expte N°
OBRAS PUBLiCAS Ho;a de }-IOJas
OBRA:. e "UNIDAD DE MEDIDA
OFEREN"]‘E Dol {um)
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | *°0 Unftario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB..TOTAL A $/um
— : o ] Cantsdad Precuo
B MANO DE OBRA Unidad [Bor G Unitarto Monto
1 ] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANOD DE OBRA SUB.TOTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten {Valor |Amorti :epa" ¥lcombust! |i.ubrl Costo Rendi
cia Actual {zaclén epues 1bies cantes ldiario miento
HP $ $idia $idia $ldia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DELOS EQUIPOS sus-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE [susTotaL D um ]
E SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 E+F $/um
H |BENEFICIO = %de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 G+H+l $/um
KJIva = [% de J $/um
L |TOTAL JFHK $/um

i
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores Fstablecldos en escala salarial emitidos
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas lo !\aportes patro:?ales orrespondientes.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA 'Expfa N
¥ SERVICIOS i Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA,
OFERENTE : {un)
RUBRO ; MANC DE OBRA ‘
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPE DO OFICIAL oron | avupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (5)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 GOSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | [ ]

Nota: ef PRECIO UNITARIQ ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTD TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6,

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor 2 indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: s el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en [a TABLA DE
CONTRIBUCICNES Y CARGAS PATRONALES gue se detalla a continuacion. Los porcentajes que ic componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman |a tabla. No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construceicn 0,08%
6 Fondo de Investigacin, Capacitacion v Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%|
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Fspecizles 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de abra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerstivas estipuiadas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria per hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en |z determinacion de lz Ingidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta ia mayor cantidad de cuotas previstas en ef Acuerdo, Endependier},temente de ta forma de

pago adoptada por la empresa.
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ANEXC Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planila Anexo ||

Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional.
correspondientes al tltimo balance de cierre de ejercicio anu
adjudicacién de la propuesta. Los valores cotrespondie

solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si no presenta en 48 hs el presente Anexo.

RATIOS FINANCIEROS

Ratios Financieros-
Los valores que figuran en el Anexo |
al aprobado seran requisito excluyente para la
nfes al pendltimo balance aprobado, seran

ANEXQ II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprabado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =52.800.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° 1

presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, deberé ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

nc. h) del Pliego de Condiciones Generales, parala
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica QUE €l o
en representacion de la Empresa Constructora .................................................... ha rea117ad0 en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
levaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION GRADAS METALICAS POLIDEPORTIVO
MARADONA en ESPACIO DEPORRTIVO MAIPU OESTE, CALLE ARENALES ESQ.

CALLE ISLAS DE LOS ESTADOS - Distrito Ciudad - Maipu

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricuta N°

D.N.L

T‘fﬁ?ﬂ
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DIBUO: RAUL VADO
ESPACIO DEPORTIVO MAIPU OESTE
JEFEOBRASPUB.  Ing. VICTOR LENTINI FEOHA
2023

DISTRITO CIUDAD - MAIPU

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO




