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osra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS
CORDONES, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

UBICACION: CALLE LIQUITAY - BARRIO ARTURO ILLIA
— Distrito FRAY LUIS BELTRAN - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecién de los siguientes objetivos, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de Ia zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.
-Evitar la proliferacion de malezas y roedores

-Completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

-Mejorar la circulacién peatonal

La construccién de la banquina y cordon permitiran limitar la calzada
haciéndola mas segura para el transito vehicular, ademas contendra la futura capa de pavimento
permitiendo que las lluvias no afecten los bordes de Ia misma,

La construccion de Puentes Vehiculares y Peatonales permitiran a los vecinos de la zong, el ingreso a
sus respectivos domicilios, de forma segura y estable como asi también [os puentes peatonales.
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MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

CALLE LIQUITAY Barrio Arturo lllia - Distrito Fray Luis Beltran- Maipu.

Proci
5 DETALLE Unidad| Cantidad reco IMPORTE TOTAL
= Unitario
1 |PRELIMINARES CARTEL DE OBRA
material , Mano de Cbra Y EQUIPOS GL 1,00 $ 45860007 % 45.860,00
2 |CONSTRUCCION CUNETAS
material , Mano de Obra Y EQUIPDS m 250,00 3 10.398,00 | § 2.598.500,00
3 JCONSTRUCCION BANGUINA
material, Mano de Obra equipos mi 250,00 $ 4850,00 | $ 1.212.500,00
4 |CONSTRUCCION CORDON
Material, Mano de Obra y Equipos mi 250,00 $ 295000 | $ 737.500.00
§ |LOSAS DE PUENTES VERICULARES
Mano de Obra, materiales y Equipos m2 82,80 | $ 15.783,00 ] $ 1.306.832,40
6 |LOSAS DE PUENTES PEATOANALES
Mano de Obra, materiales y Equipos m2 27,80 § $ 15.783,00 i $ 435.610,80 l
7 |CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
Materiales , Mano de Obra y Equipos m 20,00 | $ 34.666,00 | & 693.320,00 }
8 |RAMPAS PEATONALES
Materiales , Mano de Obra y Equipos m2 23,00 | 3 11.850,00 ‘ $ 274.850,00 |
9 ISENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA
Materiales , Mano de Obra y Equipos Unid 1,00 I 3 104,140,006 I $ 104.140,00 l

MONTO TOTAL DE OBRA

$ 7.410.113.20
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DE MAIPU

MUNICIPALIDAD

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQU!NAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

CALLE LIQUITAY Barrio Arturo [llia - Distrito Fray Luis Beltran- Maipu.

5 DETALLE Unidad| Cantidad Precio IMPORTE TOTAL
= Unitario
1 |PRELIMINARES CARTEL DE OBRA
material , Mano de Gbra Y EQUIPQS GL 1,00 $
i
2 |CONSTRUCCION CUNETAS
material , Mano de Obra Y EQUIPOS m 250,00 $
3 JCONSTRUCCION BANQUINA
material, Mang de Obra equipos ml 250,00 $
4 JCONSTRUCCION CORDON
Material, Mano de Obra y Equipos ml 280,00 $
5 {LOSAS DE PUENTES VEHICULARES
Mano de Obra, materizles y Equipos m2 | 82,80 1 i $
6 |LOSAS DE PUENTES PEATOANALES h
Mano de Obra, materiales y Equipos m2 I ) 27,80 i | $
7 |CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
Materiales , Mano de Obra y Equipos mi | 20,00 | i $
8 JRAMPAS PEATONALES
Materiales , Mano de Obra y Equipos m2 23,00 | $
9 [{SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA
Materiales , Mano de Qbra y Equipos Unid 1,00 ] $
MONTO TOTAL DE OBRA $
A
SON PESOS LV.A. INCLUIDO: /
Propietario/Gerente Profesional, D. Tési?ico v
Domicilio legal y Domicilio legat ;7 y
Dec. ﬁp% Doc. Tipoy N° 1 s
- 4 RLENTH
Ri/c« T Afejgndro %N 7 de Obras Piiblicas
Inspecfor de Obras Publicas . UN\GPAUDADDE MAIPY

Municipalidag de Maipy
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Licit. Privada N°:
Expte. N°;

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES, PUENTES

VEHICULARES Y PEATONALES
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLES LIQUITAY - Barrio Arturo Hlia — Distrito Fray Luis Beltran - Maipa

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacidn Privada para la ejecucién de ia obra CONSTRUCCION DE CUNETAS,
BANQUINAS, CORDONES, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES en Calle LIQUITAY, Barrio
Arturo lllia, Distrito Fray Luis Belfran, seglin detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion
adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la nofificacién de
circulares aclaratorias.

ARTICULOQ 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia........de........................... de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiendose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TRECE CON 20/100.-

($7.410.113,20).-

b) Plazo de gjecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

: _90 dias corridos

InspectsaerSTias =
?ﬁun-c:u:i\kmc o maipu

a partir de la fecha de la firma delzontrato. -

¢) Valor de la documentacién: El valor de Ja documentacion licitatoria es de Pesos:
« cuya adqguisicidn es nula toda propuesta

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

. ) Rev. 01/2018
RIGATO, Alejandre i Vi TRRAENTIN

1




P
P M ;ﬁ
%5 2= A E

s =
1]

Forro ||
i
Jﬁ

i

Y

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

~ PROYECTOEJECUTVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Confratacién: £l sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras pidblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios seglin Anexo adjunto.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberé indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de las obras.

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar def emplazamiento de
las obras.

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de |a firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de frabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante |a realizaciéon de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que

circulan por la zona.

ARTICULO 7;: PROPUESTAS /'

Las propuestas se efectuaran con los yalores globaleg, és decir, tomando a la ocbra como una unidad
(no por secto, ?s o partes).- ; A

// 4
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s , SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
. ) [,“ ! Rev. 01/2018
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de fa cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplirhiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacidén. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcidn provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constifuirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de
los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si
no se diera cabal cumplimiento a estos requisifos sera suspendido el pago de los certificados,
considerandose al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de
pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipl lo siguiente, Un vehiculo tipo Camioneta
doble cabina con capacidad para cinco personas mecdnica diésel o naftera potencia minima 140 HP,
destinada a la movilidad de la inspeccién, sin chofer, modelo 2019 o superior. La misma estard a
disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del vehiculo, seguro del automévil y del
personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el combustible
y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La mov}&d’ad sera Devuelta a la Empresa 90 dias

posteriores a la recepcidn provisoria de a obra. /,/
ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CI\_I‘(C ;‘[

! 4 /
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Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra terceros por un monto

de § 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100)

‘ ATO, Alejandro
Inspecior dé OLras Fublicas
Municipahbad oy My

i T de Obras Pablicas,

AICIPALIDAD DE Maip0
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'PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1; OBJETO PEL LLAMADO

El presente ilamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° ¥ 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N* 4418, cuyo detalle se acompafa en planilia de presupuesto adjunta, y seglin fas especificaci ones técnicas
contenidas en el respactive pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un cempleic
cenocimiente de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previste por el Deparfamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asl como de los interesados que concurran, tabrande se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de |3 apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta Iabrada, los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
v/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, coma asi también a cualquier irreguiaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarade feriado’ por causas forivitas v no hiciera posible Ia
realizacién del acto, éste tendra fugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT CORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la cbra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitive).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generzles, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabifidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrollos y documentacisn que las condiciones o especificaciones pariiculares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
cenfeccionar, cuando asi sea requerido por Plieges o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y 0s planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionaies, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendide, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parie de fa Inspeccidn . Tal documentacidn podrs ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacian incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015

! §
!‘i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS

klaiandro
inspector ge Oc‘r:;k rublicas
Municipandad a4 Maipu

e
g.\Civil Victor Lentini
Director Obras Publicas
-~ Wunicipalidad de MaipQ



e Mapi
W e e

J BAUNICIPIO

En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elermentos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, ei Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a lg preparacion, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memerias o indicaciones oportunamente emitidas por ia Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la cbra se logren mejores distribuciones de [os recorridos, asf
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyects, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y 1a s especificaciones del pliego.-

Durante [a marcha de la obra, [a Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Confratista la ejecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

5 La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caréacter Lega 1.

ARTICULOQ 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error ¢ duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo mencs DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccidn de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En ¢l sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detzlle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsiio de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdlize de caucién. Las flanzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art, 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si fa institucién bancaria que ctorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunaies de esta Provincia.

V.09/20156
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En caso de optarse par seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CONLO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los vaiores gl obales, es decir, tomando a la obra come
una unidad (no per sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente , dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Iz licitacién y contendré:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere ef Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada ia propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada lacbra.-

b} La declaracién que para cualguier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°® 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la cbra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiedad, ¢o n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a {a naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion dei RepresentanteTécnico de la Emprasa.-

k) Certificado expedido par Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para lz ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la industria de la Construccion (IERIC)
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que ef monto de la Obra supere los 5.000 jomales def Pedn de La Administracién Pdblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra PUblica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionaies v provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para

financiar las obras durante el periodo gue media entre la ejecucién, certificacion de trabajos vy espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se fije un demicilio especial en el Departamento de Maipu

donde serén vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de |la presente licitacion. )

SOBREN:2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregardn ademés los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de persenal permanente y transitorio del con fratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de gbra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relative al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de | a
Mano de Obra” ufilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. Ei valor resuitante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los

requisitos establecides en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en e momento de la
apertura, depositando la diferencia en tescreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de Cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo |a metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario ef municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacidén de la
documentacion y/o aclaracicnes o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de |a real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderé la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seradn considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
fambién propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, s& regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por e! término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podré ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte det mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que €l proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de [a obra, domicilio especial en el Dpto. de MaipU, Provincia de Mendo za, donde serén
véiidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiqguen con motivo y en razén de la presente
licitacién. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIC

El adjudicatario de la jicitacién, a los efecios de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenic entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de |a primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictade decrete de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témmino o después de efecfuada la
adjudicacién, alin cuando la misma se hubiera resueltc pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de | gualdad y su mento y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dfa y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las bases de fa
Licitacion, podréa resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipt, y hayan asenfido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que considersn conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la abra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentadc mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacidn si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de ios factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hars por el
importe que surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclame s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO BE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Lega! de la presente documentacian licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada, Ef pago de las cerificaciones estara sujeto & o previsto en la Ley de Obra s
Pdblicas N° 4416 y sus modiicatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
sfectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederé a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratisia debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un dep6sito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos ¢ valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si ia institucién bancaria que ctorga la fianzz, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa & la jurisdiccion y competencia de (os tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantfa Contractual, se efectivizara al realizarse [a recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontaréd el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, ¥ que se retendra hasta fa recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicicnales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depédsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentements -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previe al page de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente ciausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {c BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decrefo del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente piiego

ARTICULO 28: SEGURQO OBRERD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecte de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa foda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir ef contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de ios trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en ef articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de fa obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimients de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesidn, replanteo y
comienzo de fas obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesidn integral del terrenc donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo

aconsejen, podra efectuarse |2 entrega de posesién par tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
ias mismas, se labraré acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULQO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenarla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su use normal, de 1z mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de {a obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados per el mal uso, intencidn expresa o catéstrofe.

Finalizado el plazo de garantfa, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuard ia recepcién definitiva de 1a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionaré considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fiiados para cada frabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de ia obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse v [a sancién pecuniaria seré proporcional a ella.-

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

E! contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademéas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rades por La Municipalidad como perscnal
del contratista. E| Contratista presentaré para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en |a obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratisia de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La faita de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de |a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de fos trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién e exiia, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicic, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia 2 la inspeccién; d)

daiios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f} cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 4Q; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

) Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuande la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipaliidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esté obligade a velar por la seguridad de tales
elementoes.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a ufilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deber& comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para Ja composicidn del hormigdn vale tedo lo especificado en
los pliegos de condicicnes particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en jos pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Parz la ejecucidén de [as obras se deberdn aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de lag mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para ios materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
se adjuntara a la documentacidn [icitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediato por el contrati sta, mediante ia adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

la inspeccién, estando obligado el primero z acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento de!
contrato.-

ARTICULQO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutarcn los trabajos. La emision de los certificados se efectuard dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron [os trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberé mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las Srdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

Ef Contratista queda obligado a suministrar & La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincutado con la obra, ya sea materiales, jomnales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUC[QN DE TRABAJOS NO ORDENADO FPOR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd corden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente det inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconecera ningiin trabajo ejecutado sin la comespo ndiente arden en la forma antes dicha, Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULC 52;: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la cobra, sin ¢a rgo y en el lugar donde lo indique ta
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el crogquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo ¢ orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo

mencionado el coniratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente ai uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser refirado al efectuarse la recepcion definifiva de |a obra. Pasados los
freinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentade al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, sclo se
otorgard la cerlificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no &l acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serz condicién previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan z fas exigencias de aprobacion y recepcitn establecidos en ja
documentacidn respectiva, Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y par [a cantidad de material empleado en los mismos - A los efectos de la Certificacién el Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece ef articulo 42. La Municipalidad podra iabrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracidn de los materiales ylo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priotizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4415 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piiblicas N°® 4416 en su articulo 20 BIS.
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osra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

UBICACION: CALLE LIQUITAY BARRIO ARTURO ILLIA - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista debera
teneren obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion Técnica,
autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa fendrd representante técnico Profesicnal habilitado por Institucién  Profesional
correspondienie, que estara permanentemente en obra, que verificard y controlard la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIQ DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacién de postes provisorios de obra para la realizacién
de la misma. Estos deberan sjustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa
deberd realizar fodas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se fe permitird a la empresa
tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiente, clerre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por o que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el rea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma
estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-
Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la zona,
teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manuatl de Sefalizacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algun riesgo. La carteleria a utilizar serd disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de [a inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con
tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun
lo indique [a inspeccién, de tal manera que no permita ef acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas
las exigencias y regiamentaciones vigentes. Camo asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

CARTEL DE OBRA

La contratista proveera y colocara un cartel de Obra, como indican ios Planos de Detalles adjuntos, debera la Empresa
contactarse con la Direccion de Comunicaciones de la Municipalidad de Maipu, fa cual les dara las caracteristicas
técnicas del mismo, como asi también el disefio y fos pantones correspondientes

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales gue se emplee en la cbra. Cuando la
Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las

Departamento det g’\\
Estudios y Proyectos \ '
by /} i
R ing J&1vil Viector Lentini
HUWWM}J - qugtpr Obras Publicas
Jﬂrcnpaiidad de Maipg




A MAPY - m}
% Maiple 75|

/ MEUNICIPIO

muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en fos mismos propueste por e Contratista, debera ser
aprobado por la Inspeccion, pero correrén por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobagion.

a} CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y deberd satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento porfland de atta resistencia inicial y los aceleradores de fragie podrén ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos redinan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Alin asi, sera
la inspeccion quien auforizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento tolal o parcialmente fraguado, 0 que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de
obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma
clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b} AGREGADQO FINC:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturates o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas artificiales
son las originadas por la trifuracion de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberdn tener igual

caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorci6n que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberé exceder los siguientes limites:
Terrones de arcilla ......o.covveeeereeeceeceeeneeeee e 0,5% en peso

Carbén .. et nren et rn e seneenn. 0, 5% 8N PESO
Material que pasa eE Tamlz N° 200 (vua humeda) ,O% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica ete.)o..oooeeceieeeeea, 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que produzcean un color mas
oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso 2 fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= B e porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
. porcentaje en peso que pasa §5-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30
..porcentaje en peso que pasa 0-10

Se ut:hzara un agregado obtenldo en forma d|recta 0 por mezcla de ofros, cuya gradacién durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme vy no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El méduio de fineza del agregado fino podra oscilar en +- 0.2 respecto def fijade por la inspeccién -

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utitizarse
solamente en el caso que mezclado con el gruese y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se indiquen,
se obtenga un hormigén con 1a resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las especificaciones. En
este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad {variacion suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenade en |la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidn previa y escrita de la inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores:

= Carbon ¥ HGNIO «..oee e, | Y0 €1 PESO
S ATCHI oottt e ee et e et e st enas 1% en peso
- Fragmento blandos .. et e e enee e enes o 0 EFL PESO

- Material que pasa el tamiz N° 2{10 .......................................

1% en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, efe.)..oooooeo

1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera de! 3 ?@ €n peso. /
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El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en 1o que a sus caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: |a pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual ¢ mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, &cidos 4lcalis, vegetales y cualquier
sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran contraladas, conforme al método de llevara
cabo ensayos de flexidn, con homigenes fabricados utilizando agregados comunes: la resistencia de las probetas
ensayadas no serd menor del 90 % ( noventa por ciento} de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente Y, en
particular deberan tener los didmetros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando ias especificaciones del pliego general de Ia presente licitacidn. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podré solicitar la extraccidn de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la ocbra.-

Antes de proceder a la tarea de lienado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADC

Cuando el hormigén sea elaborade y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma [RAM 1666. La medicion de los materiales, la produccién vy el transporte del
hormigdn elaborado se realizardn de acuerdo con lo establecide por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos
se exigird que ef equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseera elementos de medicion de operacién manual, semi-automética o automética.
Las balanzas seran de brazos miitiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén de
hormigdn. El cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, Ia masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenide de humedad superficial del mismo.

Mezclada del hormigén: El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al fipo y properciones del hormigén a mezdlar,
con el volumen e importanciz de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de
acuerde con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El tipo y 1a
capacidad Uil de las mezcladoras se someteran a la aprobacion de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad 0tit mayor a 1 m3 estarén provistas de un contador de pastones y de
un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecide. Cuando el mezclado se realice en camicnes mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor
de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando ef camion arribe
a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacion, no se permitird modificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales
que integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la Inspeceion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a cbra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus
materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se io protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el
hormigén tendrd el asentamiento (IRAM 1536} especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositives mezcladores ni de agitacién, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser fransportado desde el lugar de su elaboracion hasta ta obra, s6lo mediante vehiculos con cajas
metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerios contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ninglin caso la distancia méaxima
de transpore, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como méximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hermigdn.

Nota: esta descripcién de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya

CARTEL DE OERA
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El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de lefras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULO 1: CONSTRUCCION DE CUNETAS

En ias calles mencionadas se realizara el revestimiento de la cuneta de fierra, para lo cual se excavara y
perfilara la seccidn que tendré 0,60m de ancho en la parte superior, 0,40 m de ancho en la parte inferior y 0,60 m de
alto, medidas terminadas interiores, teniendo en cuenta que el espesor de las paredes laterales y el piso seran de 10
cm. El piso seré nivelado y compactado por medios mecanicos antes de ejecutar el mismo. Finalizado &l piso y cuando
el endurecimiento del hormigén lo permita se colocaran los encofrados de los muros verticales que podran ser
metalicos o fendlicos, pero que aseguren la correcta terminacion de la superficie, ademas la alineacién longitudinal
serd sin endulaciones ni dientes entre los moides. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera
al vertido detf hormigén elaborado en pianta externa, que en este caso es H17, el cual serd acomodado en los moldes
por vibrado u otro medic que asegure la correcta homogeneizacion de la masa, no se aceptardn huecos o avisperos
de piedra en las paredes. Los bordes supericres seran y tratados con matacantos, nivelados correctamente previendo
que el nivel debera coincidir en el ensanche en hormigdn a ejecutar, el cual se ajustara al galibe de la calle.

Una vez retirados los moldes la superficie serd tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigén. La tierra, malezas y escombros producio de la excavacion y perfilado
de la cuneta para realizar el revestimiento sera retirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

1.1. MEDICIGN Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de cuneta se mediré, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por la excavacion, preparade de la rasante. colocacion de
maldes alineados y nivelados, calado de hormigon Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminacion, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en |a forma especificada.

ARTICULO 2: CONSTRUCCION DE BANGUINA

Efectuado el replanteo y fijados el nivel y la linea se procederd a realizar el movimiento de preparar la base
de apoyo de la banguina, esta base se compactard por medios mecénicos manuales ( placa vibradera o canguro
mecénico), se deberd alcanzar la densidad optima y la misma sera verificada por los ensayes adacuados, una vez que
la inspeccién de obra apruebe esta {area se procedera a colocar los moldes adecuados los cuales deberan estar en
perfectas condiciones de uso para asegurar la correcta ejecucion de la banquina, 1a cual tendra un minimo de 17 cm
de espesor y 50 cm de ancho con una pendiente dei 2% hacia la cuneta que en este caso es de tierra. Una vez que
los moldes estén nivelados y alineados se procederd al vertide del hormigén elaborade en planta extema, que en este
caso es H21, el cual serd acomodado en los meldes por vibrado u otro medic que asegure la correcta homogeneizacion
de la masa. Los bordes seran tratados con matacantos v se dejaran colocados los estribos para la construccién def
cordén, los cuales seran de acuerdo a detalle adjunto y estaran formados por @ de 6 mm cada 30 cm. La superficie
serd mantenida himeda y cubierta con nylon negro hasta la ejecucion del corddn, luego de esto sera tratada con anti
sol solventado para asegurar e} inducimiento correcto de fa masa de hormigén.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabzjos de construccién de banguina, se medird, cerificard y pagard por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspecdidn al precio unitaric Contratado establecido para el ifem.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacién de la armadura, colado de harmigén Elaborade en Planta Externa, agregado de la
piedra bola y trabajos de terminacion, fransporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditives, etc y cualquier otra operacidn y/o material necesaric para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE CORDON

Este item se aplicara sobre la banquina ejecutada para ello se completard armadura de los estribos
colocados agregando 2 & 6 mm  en forma herizontal en los dngulos superiores de los estribos de acuerdo a detalle
adjunto, ufilizando para ello los moldes correspondientes y se utilizard hormigdn H21, se utiizarén los encofrados
metélicos adecuados al detalle, que aseguren el respetar las dimensiones de croquis. Se dejardn barbacanas con
corte a 45 grados de ancho 30 cm cada 10 metros y en los quigbres del corddn para asegurar el escurrimiento del
agua hacia la cuneta. La ferminacion de ambas caras serd de hormigdn visto y no se aceptaran nic_h/os de piedra o
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debido a que Ia cara exterior sera vista

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccin de cordon, se medira, certificara ¥ pagara por ml de obra ejecutada Y aprobada por la
ingpeccién al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por Ia excavacion, preparade de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colacacion de Ja armadura, colado de horrnigdn Elaborado en Planta Externa, y trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
¥ cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: LOSA DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES

En los lugares indicados por la inspeccidn se construiran puentes sobre ef revestimiento de fa cuneta que
realizado dejando la pared de Ia cuneta preparada para contener el puente. Se construira una losa de espesor 15 cm,
con armadura principal de un & 8 cada 10 cm, de reparticién @ 6 cada 15 ¢m, segun detalle adjunto, las dimensiones
seran de 1,20 m de ancho por 3 de larga en los vehiculares, 1,20 m de ancho por 1 de largo en los peatonales, se
usara hormigén H21, se utilizaran los encofrados adecuades y la terminacion de la superficie serd fratasada y los
bordes tratados con matacantos, Ef curado dal hormigdn serd con anti sol solventado de marca reconocida.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de losa de puente, se medira, certificara Y pagara por m2 de obra ejecutada Y aprobada por
la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la colocacion de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocacién de las armaduras, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de terminacién,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULOQ 5: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

dosificacién de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro cubico de hormigén, teniendo especial cuidade en el
curado del mismo. —

Las losas de las alcantarillas seran construidas una vez que se retiren los encofrados de los muros de acuerdo al
croquis adjunte, se colocaran los encofrados necesarios respetando los espesores indicados y teniendo en cuenta que
el ancho sobresalga como minimo 20 em a cada lado de fos muros. Se colocaran las armaduras correspondientes y
se procedera al vertido del hormigén H21 » 8lendo la terminacién de la superficie fratazada.

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquide con solventes para el curado def Hormigén, posteriores al Henado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccion de alcantarillas se medira, certificard y pagara por ml de abra gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.
El precio contractual sera compensacion total por, excavacidn, perfilado, colocacién moldes alineados y nivelados ,
colado de hormigén H21 , colocacion de armadura segin detalles, colocade de moldes alineados y nivelados,
armadura, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de ningin fluido, regleado de [a
superficie de la losa y trabajos de terminacion, transporte y descarga cargas sociales, mano de ohra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del fterm
en la forma especificada.

ARTICULO 6: RAMPAS PEATONALES

sobre un revestimiento de la cuneta o sobre la cuneta perfilada en tierra. Se construira una losa de espesor 12 ¢m,
©on armadura principal de un & 8 cada 15 cm, de reparticién @ 6 cada 15 cm, segln detalle adjunto, las dimensiones
seran de 1,20 m de apcho por de larga que se determine en obra, la armadura solo,se colocars para gubrir el espacio
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de cuneta mas 20 cm a cada lado, el restode la rampa sera sin armadura manteniendo el ESpesor, Se usara hormigon
H21, se utilizarén los encofrados adecuados y la terminacién de la superficie serd fratasada y los bordes tratados con
matacantos. El curado del hormigén sera con anti sol solventzdo de marca reconocida.

6.1. MEDIC_ION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de rampa peatonal, se medirg, certificara y pagara por Unidad de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem,

El precio contractual sera compensacion total por a colocacién de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocacién de las armaduras, colado de homigén Elaborade en Planta Externa, y trabajos de terminacién,
fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del itern en la forma especificada.

ARTICULO 7: SENALIZAGION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

minimo 6,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minime; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y 1,20 x 2 40m para
1.800 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles podran ser
montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manegjado a control remoto. Son
especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de trénsito, altas velocidades o en operaciones méviles, sobre

aprobadas por la ingpeccidn de Obra.
7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Este trabajo se medira, ceriificara Y pagara unidad de la tarea realizada y aprobado por [a Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensagcion total por la tarea de sefializacion y balizamiento, material,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necasario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada. —

ARTICULO 8: LIMPIEZA DE OBRA

Deberd mantenerse un estado de limpieza general de Ia obra, durante [a ejecucion de la misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccién, por cuenta y cargo de Ia
Empresa Contratista.
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~ NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral {(SHL) vy la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por fa Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objetoc establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentide comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

AJos efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular curmplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

l.ey nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes,
NORMATIVA
[N Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
(o Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
(AN Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesia
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (l.ey 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargade del trasladoe y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya ta! apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una répida respuesta de emergencia. Para eflo se deberd presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipii el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de

cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y de! personal que en eila labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentars, la ndmina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

§ Ndmero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
¥ Certificado de aptitud médica.

L N i

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido v el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ + + + o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

el
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EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTEGCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocars distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.
m
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de [a documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademéas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segln
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de ifluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, ylo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsabie
méximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de rdenes de servicios {que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrard come Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomarad conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ £l uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Deberd usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuege o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del conirato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
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x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipal.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, ¥
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absclutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacidn del obrador. Asi
también dejarad registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (més abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como tltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
persohales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maqguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad,

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcicnamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipti segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en ei lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiteno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algan
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran Jas

precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
_ instruird al personal sabre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en iugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsticulos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucitn de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.
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El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

Ne se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacioén.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberé ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforaciéon y terminacion de pozos de cualquier tipe, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de fas clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos ¢ actividades, es la responsable de! cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de Ia
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicaciéon de la obra y hasta Ia
obtencién del Certificado Final de la misma.
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Obra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES, PUENTES
VEHICULARES Y PEATONALES

Ubicacidn: CALLE LIQUITAY - BARRIO ARTURO ILLIA
Distrito Fray Luis Beltran - Maipu. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: TRES MESES (Noventa Dias)

Acumulado.:
0,00 0 0 0
ke 1 $ 2223.03396 $ 2.223.033,96 30,00 30,00
o 2 § 22230339 $ 4.446.067,92 30,00 60,00
3 $ 2.964.04528 $ 7.410.113,20 40,00 100,00

7.410113.20

CURVA DE INVERSION

8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

IMPORTE INVERTIDO {($ )

2000000

1000000

0
1 2 3
TIEMPO DE EJECUCION (Tres meses Noventa Dios)

DEPARTAMENTO GENERAL DE CBRAS PUBLICAS

B
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_MAIPU ANAL'SIS -”po BN R
-'DIRECCION BRI DE
gt [exote n= -
OBRAS PUBLICAS Hoja .
UNIDAD DE MEDIDA
: _(um) "
) ; o T _-- - |Cantidad. . |Precio’ - -} N
A R MA_TER__IA_LES P T UImQad. porum - |uritarie | . _Montq__
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB -TOTAL A $Ium
e T B ————————— TN T et ey R TS T ——
] e . B : . Gantldad ?recio S
B MANO DE OBRA- - . L Unidad porum - Unitario ] - Monto -
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TtoTaL B $/um
C SR EQUIPOS - : - Monte™
Tipo - |Peten: [vator  |amert 2"’:;;:" c.dinbu':iﬁ"l;u.la.r:i- |costo IRendi
. |eia JActual Jzacién toesp |bles cantes - |diario ~ -|miento .-
HP $ $idia | Sidia $idia $idia $idia | umidia
1
2
3
4
_COSTODELOS EQUIPOS sus-totaL C $ium
D: - TRANSPORTEAOBRA ~‘Monto
1
COSTO DELTRANSPORTE SUB-—TOTAL D $lum

sus TOTAL1 G s LARBHCHD s
|cASTOS GENERALES = % deE - o] $lum

SUB-TOTAL 2 . - =" (E+F. oo 0 S ghum
{JBENEFICIO = = %deG . $fum
'|GASTOS FINANCIEROS = %deG . .. . . | $um
J|SuB-TOTAL 3 ' = |G+H+ | sum
Jiva = % ded . $ium

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UQCRA ( u organisma de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUGTURA {expte e
Y SERVICIOS : ] Hoja 1 de 4 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES EsPeia i ADO OFICIAL e | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENGCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
I3 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
l PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado. :

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATROMALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla 2 continuacion. Los porcentajes gue lo componen reflejan un promedio de cada
ung de ios ftems que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronzies Seguridad Social 22,00%

2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%|

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de [a ind. de la Construccion 0,08%

[ Fondo de Investigacidn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%!

7 Feriados Pagos 5,93%

3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVQ

Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda fa inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitariz por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Siel Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |z forma de pago en cuotas, en Ia determinacién de |z incidencia en el costo

uritaric por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independientemente de fa forma de
pago adoptada por la empresa.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU | oero. orec. of osmes

0BRA: CONSTRUCCION DE
23 PUENTES VEHICULARES
23 PUENTES PEATONALES

DIBUJC: SERGIO FIORENTINI

DIRECTOR  VICTOR LENTINI ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DEPTO. GRAL. DE OBRAS

0BRA: CROQUIS DE UBICACION
CALLE LIQUITAY
BARRIO ARTURO ILLIA

FEAY LUIS BELTRAN

DIBUJO: SERGIO FIORENTINI

DIRECTOR  VICTOR LENTINI

NTENDENTE: MATIAS STEVANATO

ESCALA:
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DETALLE DE ALCANTARILLA
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ESPECIFICACIONES
HIERRO: Nervado

Te = 2400 kg/em?2

HORMIGON: H 21 350 de cemento kg/ m3
CURADO: pelicula quimica (Antisol solventado o similar)

Civil Victor Lentini
Dir! ctor Obras Piblicas
—Mrurnicipalidad de Maip(

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE ALCANTARILLA
Calle Liquitay - Barrio Arturo lllia
CIUDAD DE MAIPU MZA.




DETALLE DE CUNETAS

uuuuuuu

0.05

AN\

HORMIGON H21 DE 350 Kg/m3
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CONSTRUCCICON CUNETAS
Calle Liguitay Barrio Arturo lllia
CIUDAD DE MAIPU MZA.
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DETALLE PUENTE VEHICULAR

L Variable |
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| HORMIGON H21 DE 350 Kg/m3
P: max. 10%
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PLANTA |

3 T :i Victor Lentini
“atinr Obras Publicas
Murjicipalidad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | estuos y provecTos

DETALLE PUENTE VEHICULAR | Dibu RAUL VADO

Jefe Dto. Obras: |ng.Victor Lentini ESGALA:

Intendente: Matias Stevanatto
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ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacidn Econdmica — Financiera (planilla Anexo |1 Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador plblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gitime balance de cierre de ejercicio anual aprobade seran requisito excluyente para la

adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no serdn admitidas si no presenta én 48 hs el presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penditimo
: PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo fotal »=aldl

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = $3.500.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

——————

/ngﬂ Civil Victor Lentini
_ Birector Obras Piblicas
—Muricipalidad de Maipu
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Certifica qUe €l ....ovoiuieiiciiiiniiiicc s
en representacion de la Empresa Constructora.. .. ..oeeiiniinennsenes s vnnscesenenanes ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,

PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES en CALLE LIQUITAY — Barrio Arturo lllia -
Distrito Fray Luis Beltran - Maipua

Representante de la Administracion

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matrfcula N°

D.N.L.
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inspector de Somste
Municipaiidac g e

#3/Givil Victor Lentini
irector Obras Pablicas
unicipalidad de Maipu



