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MEMORIA DESCRIPTIVA
PROVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES
CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUEZ Y OTRAS

Las calles Ozamis vy Padre Vazquez han sido intervenidas
remodelando las esquinas mejorando todo lo referido 2 radios curvos y rampas
peatonales integradoras, también se han intervenido los sectores de paradas de
colectivos creando dérsenas para la espera con rampa para acceder al transporte
ptblico, la dérsena construida cubre la cunetay fa altura facilita el acceso 2 las unidades
del servicio.

La obra solo contemplaba el sector de pisos e infraestructura
vial, por lo cual se hace necesario dotar de los refugios de proteccion para los usuarios
del sistema publico de transporte.

Se ha previsto la construccién de un refugio con estructuray
cubierta metalica provistos de un banco y cesto para papeles.

La ubicacion del refugio seré estratégica de forma tal de
permitir el acceso y permanencia de los usuarios en forma cémoda y con ia visibilidad
requerida.

La estructura metalica sera fijada al piso mediante el uso
de platinas, para permitir el desmontaje y traslado en el caso de ser reubicada la parada
de colectivos.

la estructura serd pintada con una base de antidxido
convertidor y dos manos de pintura de terminacion exterior con la finalidad de prolongar

la vida (til de los mismos.




PRESUPUESTO OFICIAL
POVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES

Junic de 2024

CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUES Y OTRAS
DEPARTAMENTO DE MAIPU

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | canTipap | COSTOUNITARIO | COSTO TOTAL
$ $
1 PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA gl 1 $ 250.000,0C $ 250.000C,00
PROVISION DE REGUGIO SEGUN :
2 S R e unidad 10 $2.210.000,00 $ 22.100.000,00
COLOCACION DE REFUGIO SEGUN .
3 ESPECIFICACIONES unidad 10 $ 250.000,00 $ 2.500.000,00
4 TERMINACICNES Y LIMPIEZA g| 1 $ 280.000,00 3% 280.000,00

COSTO TOTAL MATERIAL, MANC DE OBRA Y EQUIPOS

$ 25.130.000,00

SON PESOS IVA INCLUIDO: VENTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CON 99/1C0
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Junio de 2024
PRESUPUESTO OFICIAL
PROVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES

CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUEZY OREAS
DEPARTAMENTO DE MAIPU

ITEMS DESCRIPCION UNDAD | cAnTiDAD | COSTOUNITARIO | COSTOTOTAL
$ $
1 PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA gl 1
5 PROVISION DE REGUGIO SEGUN o o
ESPECIFICACIONES unica
5 COLOCACION DE REFUGIO SEGUN o 0
ESPECIFICACIONES unida
4 TERMINACIONES Y LIMPIEZA gl 1
COSTO TOTAL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPOS

SON PESOS IVA INCLUIDO:

Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico
Domicilio legal Domicilio legal
Doc. Tipo y N°® Doc. Tipo y N°

Matricula:
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Licit. Privada N°:
Expie. N%

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

PROVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES
CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUEZ Y OTRAS

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Departamento de Maipt -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de la obra del titulo, segin detalle de planos tecnicos, segun
croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Cbras Piblica N® 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSUT

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia........ Lo =TSSR de 2024, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de ia obra asciende a la suma de

($25.130.000,00). -

b) Plazo de ejecucion; Se establece el sigulente plazo de ejecucion de la obra:

120 dias corridos

a partir de Ia}-feché de [a firma del contrato.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($urereerrraeaeeenen), 8iN cuya adquisicidn es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Provecto figitatorio: En la presenie, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: Ei sistema de contratacidn establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras pablicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTQS: Si se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segin Anexo adjunio. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra No esta previsio efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de matgriales: Para la presente obra nc esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditaciéon consistird en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién de! requisito, el oferente deberé indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJOQ

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara ! Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. Ei plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de o posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globaies, es decir, tomando z la obra como una unidad (no
por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mor@de enirega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedfentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monio de la obra actualizada por dia.-

, L
ARTiC LO9: PLAZDS DE GARANTIA ¥ RECEPCION DEFINITIVA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANG, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta
ta no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planiflas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera det 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelia luego de constituirse la garantia de
adjudicacion, -

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cince por ciento}, depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devueiia fuego de
constituirse el acta de recepcidn provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARD

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a ceriificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14:; CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deber2 acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el page de los certificados, considerandose al
contratista como inico responsable de ios dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSARILIDAD CIVIL
Desde la celebracién deil Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidén Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios conira ferceros por un monto
de $ 80.000.000,00 (pesos ochenta millenes con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a io previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de fa Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detaile se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los irabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que seréd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admiiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto. -

Al finalizar el mismo y anies de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier trregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuftas v no hiciera posibie la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficiai,
planilia oficial de propuestas, planilla de anélisis de pracics), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de |la cbra, que
podra estar desarroliado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la respensabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemenio al proyecic preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, esiructura, recorrido de redes yfo
caferias, especificando los tipos de tendido, con ia precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

/} En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croqui prelirn)n/l

. J iy 3
iffares y/o planos generales.-

v.09/2015
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
campatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En esie caso, el Coniratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a Ia iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, ef Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de pianos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion dei proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posicicnes y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunaments emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la cbre, la Inspeccidn podrd en cualguier momentc soficitar al
Cordratista fa ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

‘ La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
‘ Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega l.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicaric por escrite a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios seré redactada Unicamente en la planiita oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , fimadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el scbre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con l2 determinacion de los precios unitarics
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en e! apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuestz un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucidn deberan reunir ias
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

i Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
sometErse en forma expfesa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir ta
siguiente clausula cbligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o lefra imprenta bien legible, firmadas por e oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de liciiaciones o enviadas por piezas cartificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: namero de ficitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cofizacion se efectuaré en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propusstas se presentaran hasta el dia y hera que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que sclo
ostentaré ia individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

AT
LTI E

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferia @ que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada lacbra.-

b) La declaracion que para cuaiquier cuestién adminisirativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiceidn de
Tribunales Ordinarios de la Provinciz, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier oiro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c} La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Ordenanza Municipal vigenie por cada hoja inciuida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantas -

f Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalie del equipo con que se cuenta para ejecutar ia obra, con ei domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacionai {se
aceptara presentacion de original o copia certificada}.-

i) Acta constitutive, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuaiquier ofra decumentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

B Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habifitacidn tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para ia ejecucién de la obra objeto de la presente licitaciéon (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de [fscripcion en el Instituio de Estadistica y Registro de la industria de la Construccién (IERIC)

(se aceplara presentacion de original o copia certificada).
77
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsionai.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras duranie el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Depariamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo vy en
razon de la presente licitacién.

SOBRE N° 2

a)

b}

¢}

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Page.

Cuando se formulase "variante”, &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesia
principal, en sobre separadg con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) & b):
4. NGmero de personal permanente v transiiorio del coniratista de sbra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Cbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexc Costodela
Mano de Obra™ utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el que luego irasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

|.as propuestas no seran admitidas,.y por lo tanto devuetitas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anteriar, cuando se chservaran cualquiera de las siguientes causales:

4. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesic Oficial, o no redna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en ef momento de la
apertura, depositando la diferencia en teseoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems gue la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deheran confeccionarse conforme a los

esqguernas de las planiiias oficiales v siguiendo ia metodoloaia indicada para su determinacion.

La no presenfacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

V.09/2015
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. . L os restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto ficitatorio. En caso contraric el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacidon de la
documentacién /o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumpiimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el muricipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que nc hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletotiamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreio - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art, N° 135 y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

] El oferente se obliga a mantener la propuesta por el tdrmino de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del aclo licitatorio, & cuyo vencimiento podra ser automaiicamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serén
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacidn.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, & los efectos de la celebracion del contratc respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presenie Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreio de adjudicacian, decidiera desistir de su oferia, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

) n{ Cuando dos ¢ mas oferias esiuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion; podré llardarse a mejora de precios entre las propuestas gque s¢ hallen en esas condiciones. a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la aperiura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimientc de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de MaipG, v hayan asentido la mayeria simpie de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/c impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipul. Et
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de fa obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedir la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seré sélo uno de los factores a tener en cuenia para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en ei total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandase reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva ei derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedic del l.a
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar & partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
consfituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sers ef especificado en et Art. 4 de Pliege
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, presentades en ef tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendré el caracier de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las ceriificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Condiciones Particulares de Caracter L.egal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL. CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULQ 24 -ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion

de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del conirato respective, el contratisia debera aflanzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valer nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberéan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en coricepto d e FONDO DE REPARO, y gue se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionates ¢ imprevistos gue se autericen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedeniemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 34,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizadc en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, ésias irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir | 2 siguiente clausula obfigatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TCDO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PCOLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCQ) ACEPTA EN UN TODO LAS DiSPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea reaiizar cesidn del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo e cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De corformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contraiista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradors debidamentie autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Mzipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendc en forma totai y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal come la decteracion antes mencicnada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULOQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del conirato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

: Previo a la iniciacion de la obra, el oferenie debera presentar copia de los certificados,
expedidos ;?yos ntes; Privados, Municipaies, Provinciales y/o Nacionales, gue acrediten el conocimiento de |a

ubitacion deas instalaciones subterraneas de teléfono. gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contrafista, entregandose una copia de ella a éste giiimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de iz obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucidn de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particutares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de ias obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratisia.~

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepeitn provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante st uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién proviseria, no esiara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que fermular, se
efectuara la recepcién definitiva de ta obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presents
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTC DEL FLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran fratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debié ejecutarse y la sancidn pecuniaria serd proporcional a eila.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara ia ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacicn de la obra, ademas del libro de ordenes de sevvicio y el de nota de pedido, por triplicade.

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subconiratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una ndémina de los subconiratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subconiratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos

que le correspondan. -
- //-\ La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al cantratista /ge la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es &l exciusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E| contratista tendra en la obra los enseras y € | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para &l normal desarrotlo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

£ contratista esta cbligado a expulsar de la obra & personal gue la inspeccicn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a ia inspeccioén; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICUL O 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicic primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y carge del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de esiar previsio el acopio de materiales, &l coniratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a uiilizar en la obra el cual podrd ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r 2 La Municipalidad el domicilio de dicho depésifo. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documeniacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vaie todo Io especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter t&cnico gue s adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las cobras se deberan aporiar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el casc que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Parficulares de Carécter Técnico que se
adjuntara a a dogumentacién licitatoria.-

ARTICULO 46:. PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas gue sugiera la inspeceion.-

ARTICULO 47; QRD;/@ DE SERVICIO
e i
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primerc a acatar las ordenes que se le imparieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los irabajos.-

ARTICULC 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberéd mantener constantemente la obra en petfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato ias drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULC 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, tc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCié!\I DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no cbedecerd orden alguna, referente a Ja obra en ejecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizade. No se
reconocerad ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser plarteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52; CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en ei croguis correspondiente, dentro de los cince (5)
dias corridos después de haberse firmade el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasibie de una muita diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efeciuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar iz documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arguitectura, estructura, insialaciones sanitarias, eléciricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contraiista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicic del tramite de inscripcion y habititacidn en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente |a constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porceniaje del mismo. Sera condicién previa a ta
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efecilien por acopio de maieriales seran provisionzales y fas sumas
abonadas por estg,c::?gto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y g,or’ia fidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los tfcompr]g'lbantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra iabrar Acta de constatacion del acopic efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme z ia incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de apficar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segtn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas ofsrentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en Ia Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articuic 20 BIS.
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Secretaria de Infraestructura v Servicios Piiblicos

PLIEGC DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICG

OBRA: PROVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES

Ubicacion: CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUEZ Y OTRAS - Departamento Maipi -

GENERALIDADES

La documentacién técnica {planos, croquis vy detalles) que forman
parte de la presente licitacién de Anteproyecto y la empresa adjudicataria se deberan
respetar las medidas y materiales pero hacer el calculo estructural que justifique las
secciones y componentes estructurales en la construccién y colocacion de los refugios
peatonales.

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidn de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra, un jibro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representanie técnico Profesional debidamente habilitado por el
Consejo o Colegio respectivo, que estara permanentemente én obra, que verificara y controlara fa calidad de ios trabajos
a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO
Antes del inicio de la obra, se fimpiara el terreno en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc. por cuenta v cargo exclusiva de la empresa contratisia

En el caso de encontrarse con pozos, zanjas, etc. Se procedera a su tapado segin los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consulia y satisfaccion de la Inspeccion. Posteriormente se
nivelara et terrenc quedando en condiciones de ejecutar el replanteo.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en la obra. Cuando la inspeccién lo crea necesario comprobara que 10s materiates utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Confratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden
fos ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portiand puzeldnico CPP 40 marca aprobada
y debera satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento Poriland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos rednan las caractegifs)iegs y calidad requeridos para et uso gue se destinan, y se los emplee de acuerdo con las
normas speciﬁca/mAﬂn asf, serd la inspeccidn quien auterizard su uso por escrito. -

S {0 Bl cemenio debe estar en estado perfectamente pulverulentc, sin la menor

;7 ! s gr 2 .
tendenéia a agglomerarse;p N/c( se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones,
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el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediatz. No se admitira la mezcla de cementio de clase ©
marcas distintas & cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan side ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b} AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcidn gue las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

E| contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:

Terrones de ATCHIE co.eeeee e ecieee e e e e e eent st s s e e esiee e et s e 0,5% en peso
(021 Yo ) 4 WOUT U T TP O UUUURIUTPTORPPY ST UUDR PR 0.5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himeda).......coovmiiis 2,0% en peso
Otras sustancias petjudiciales (alcalis, sales, mica efC.) ..o 2,0% en peso

El fotal de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Todza la arena sometida al ensayo colorimétrice para determinar las impurezas
orgénicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduade de grueso a fing y su composicién
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y famices:

Porcentaje en peso que pasa 109
porcentaje en pesc que pasa 20-100
porceniaje en peso que pasa 65-80
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30

B 00 T OO OPRPPRR porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizaré un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de oiros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no suieia a ios porcentajes extremos
o limites especificados.

£l modulo de fineza dei agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado
por la inspeccion.-

El agregade fino que no safisfaga los requisiios dispuesios precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamenie en el caso que mezclado con el grueso y el cemente a usarse en obra,
en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberad conformar el requisito de uniformidad
{variacién suave de la curva granulométrica }.-

El agregado finc proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la
inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grugso seré roca triturada & grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias.

‘ El porcentaje de sustancias perjudiciales gue se encuentran en el agregado
grueso no excedera de Ios’sigtﬁjéntes valores:
- Carb6n y K§Aito ........~ ... ' 1 % en peso
- Arcilla ...... 08 SUPP A 1 % en peso

2
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- Fragmento BIaNGOS ... 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N® 200 ..o 1 % en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, st} s 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderé en general a las siguientes exigencias en lo gue a
sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luege de cinco cicles no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3)_Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcién: £n 48 horas no excedera el 25 % en peso.

E| agregado grueso estard graduado (salvo indicacion en contrario de la
inspeccion) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESQ QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"/2 2" 1"/2 1" 1/2" N° 4
Z'atT TU0% SU-TCU7 30-7T% U-15% - -
1" a N°4 - - 100% 20-100% 25-80% 0-5%

NG se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma
de laja (relacién entre mayor y menor dimensidn menor de 0.20). La determinacidn de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los sigulente pesos minimos:

- Para tamarfios maximos comprendido entre 1"y 2" 10 kg.
- Para tamafios maximos mMeneres de 1" s 5kg.

De Ia muesira representativa de peso P se separarén mediante seleccién visual
y en forma manual fodas aquellas particulas cuya mayar dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calcutara en por
ciento del peso de la muestra original mediante la expresion:

% de lajas = P1/Pl x 100

Ei resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo materiai.

d) AGUA:

El agua & emplear en el hormigdn sera razonablemente iimpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier susiancia parjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizande agregados
comunes: la resistencia de las probetas ensayadas no seré menor del 90 % (noventa por clento) de aguellas similares
hecha con agua aprobada.-

e} ACERCS:

Los acercs a ulllizar en las estruciuras de la obra, deberan cumplir con ias
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segin los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de |a presente licitacion, Tanto las
barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por oxidacion. Esio

sera aplicado a los item denla obra que corresponda
2 I’ -
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El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios parz la construccion de la obra en tiempo y forma.

REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa contratista y la_inspeccign lo
aprobara a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccion por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, ia que dard comienzo & la obra.

El Coniratista fijara puntos de referencia fijos para lineas y niveles, los que seran
mantenidos inalterables durante la construccién de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en fodo momento.

LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara la limpieza del predio y demolicién de toda construccién
o instalaciones que afecten la construccién de cada unc de los espacios indicados en presupuesto oficial, el
gasto que estas demoliciones y trasiado de los escombros deberan ser contemplados en el rubro gasios
generales de los espacios que se construiran en dichos lugares, el matetial sobranie y escombros
correspondientes, debera refirarse fuera del predic de iz obra y ser transportado a los lugares indicados por la
inspeccion,_por cuenta v cargo de g Empresa Contratista, quedando en obra dnicamente el material aptc para los
rellenos previstos. Este dltimo debera ser ordenado y perfilade de manera {al que no ocasione perjuicios a terceros. -

ARMADURAS DE ACERO

£| acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigenies. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerda con los planos de estructura y planillas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOCS

Debera considerarse la inclusion de elemenios accesorios a fin de fograr aristas y angulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores inernos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este dltimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones gue requieran revogques. -

Durante el colado del hormigén se evitarén los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendrén los encofrados himedos de modo de producir
una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros matetiales como maderas compensadas, agiomerados, fendlicos o chapas
metalicas, previa aprobacién de la inspeccién de obra

Los mismos deberan ser proveidos por iz empresa contratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacion de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

CURADOC

Se realizara manteniendo las superficies de hormigon hdmedas por un tiempo de 7 (siete)
dias como minimo. - ( la Empresa podra sugerir ofra aliernativa y deberé ser aprobada por la inspeccion )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los posies reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexion, consumo y de los materiales

a ufilizar coyreran por/quenta la empresa.- responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes

reglamentafios provisonos y definjtivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexidn, consumo y

de los matetiales a pitilizar corferan por cuenta de la empresa.-
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BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa ss responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera,
arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo y en forma
los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidenies. Deberé balizarse las zonas de trabaje evitando cualquier peligro
para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion, por cuenta v cargo de la Empresa Contratisia

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA — REPLANTEC

El contratista colocara en el lugar gue indigue Ia inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. £l mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. — En |a tarea preliminar debera considerarse la limpieza, nivelacidn de terreno y replantec
de obra.

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en ias Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se mediré, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por fa Inspeccién al precic
unitaric Coniratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion tetal por el replanteo, limpieza, nivelacién de terreno y la
confeccion del cartel de obra, estructura de soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacion, transporie
y descarga, mano de obra, heramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier oira operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: REFUGIO PEATONAL

Se construird en un todo de acuerdo al croquis adjunio, respetando las dimensiones y detalles
pero las secciones de los cafios y deméas elementos estructurales que forman la estructura del refugio seran calculados
por la Empresa contratista y presentados para su aprobacion por la inspeccién de ka obra. La cubierta seré de chapay
se respetaran forma, tipo, espesores y demés detalles del detalle adjunto.

Todas las soldaduras, serdn a tope con asienio en todo el perimetre de la pieza estructural y
cordén continuo de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolifamente iferminadas,
esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos mancs de pintura ai cromato, de modo
de reducir al minimo la exposicion a la intemperie. Unz vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
antiéxido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color & definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura y demas elementos que forman el refugio
peatonal serdn de primer uso.

No se aceptaran estruciuras o demas elementos que forman el refugio con deformaciones, golpes
o dafios.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Refligio Peatonal se medira, certificara y pagara por unidad realizada, colocada, aprobada
ccién al precio uditario Contratade establecido para el item.

El précic coFtractual serd compensacion total por ia fabricacion del refugio Jtraslado hasta la ubicacion

por la Inspk

-

indicada per la inspeceién con todos los componentes necesarios para el montaje, fransporte y descarga, mano de obrg,
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herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucidn del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: COLOCACION DEL REGUGIO

La colocacién se efectuaré optando por colocar una platina anclada en fa fundacion requerida
s/calculo estructural o prolongando los cafios de |a estructura y embutiebutiendolos en la fundacién, para lo cual se tiene
gue tener en cuenta que en las ubicaciones previstas existe piso de hormigén alisado o baldosas, la fundacién tendra
un canasto de hierro torsionado didmetro 6 mm separado cada 15 cm y se usara hormigén H17 como mirimo.

E! piso debera quedar en perfectas condiciones y reparado luego de colocado el refugio, debiendo
la empresa contratista tomar todos los recaudos v hasta tanta haya fraguado el hormigon de las fundaciones.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Colocacion de Refugio , se medira, certificara y pagaré la unidad de obra ejecutada y aprobada
por Iz inspeccion al precio unitario Contratado establecide para el ffem.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de fa zona de frabajo, ejecucion de las
fundaciones, montaje del refugio, trabajos de terminacion, materiales, transporte y descarga, cargas sociaies, mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: LIMPIEZA Y TERMINACIONES

Cuando se finalice la obra debera limpiarse la obra en su totalidad y realizar las tareas de terminacion
necesarias en pisos, zonas aledafias y la estructura metélica, teniendo en cuenta que la pintura puede sufrir golpes o
ralladuras durante las tareas propias de la obra, por lo cual se repasar la pintura de terminacion y todo detalle que hace
la terminacion de la obra, estas tareas seran aprobadas por la inspeccion.

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacion u otros materiales
de construccién y al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacidn final de la misma se realizara una limpieza total,
retirande todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccion aprobar la tarea.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Limpieza y Terminaciones, se medird, certificara y pagara la unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por tarea descripta y comprende la zona de trabajo, efecucién
trabajos de terminacion, materiales, transporte y descarga, cargas sociaies, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en fa
forma especificada.

&

Direccidn de Obras Pdbiicas



NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCICN

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuande se
efectaen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten ias practicas de Seguridad &
Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en ias disposiciones v lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generalas y minimos
en materia de prevencidn, que deben observar y cumplimentar jos Contratistas de la Municipalidad de Maipl vy fodo &l
personal que trabaje en relacidn de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcantratistas y eveniuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdn dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipoy el andlisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencidn de
accidentes, enfermedades y dafios a Ia propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/c los Contratistas en particular cumpian con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

(1 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y rescluciones adjuntas.

] Ley nacional 19587 (Higiene v Seguridad en el frabajo), su decreto Reglamentaric 351/79 vy
complementarios.

0 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segun
correspondan z la actividad que el contratista desarroliara. )

(A Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

s Ley de Transito Transporte.

[ Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA

(28] Normas Generales del Municipio establecidas segun piiego.

A Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

23] Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.

*NOTA:
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parie de todo el perseonal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por fa Legistacion vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimienic de los requerimientoé que establece la ley de Higisne y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del fraslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su perscnal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pdblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la

némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
_forma tal de brindar al Accidentado o Empleade que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un pian de contingencias o precedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre ocupacional actualizado),
que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln o determina la legistacién vigenie.
Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propics del conirato.

En caso de accidente.se d § ra presentar ante las auioridades de competencia de la Municipalidad de Maipd
el parte médico ge ingreso.¥ el de ggreso.

: DEff_ SERVICIC DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista dgbe contdr con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del dec;égo/351f(9 reglamentario de I2 Ley Nacicnal 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

T T e




Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA |

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad & Higiene Laboral v consignando: \

] Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.
i Domicilio.

t Funcion.

t Edad.

H

Ntmero de Legajo Personal - Documento de identidad.
f Certificado de aptitud medica.

Asi mismo el contratista tiene 1a obligacion de comunicar, por escritc y por las vias pertinenies, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el ¢ los operarios comiencen & prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subconfratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroltar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ + + 0+

Todo ello con relacién a la tarsa a realizar.
_ ELEMENTOS BE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de tados los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrcliar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene industrial.

El personal del Coniraiista que no cumpla con el uso de los elemenios de
proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechios demanden. i

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para iograr una
rapida identificacion.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberah estar a disposicion de
la inspeccion, en cuanio estas sean requertdas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccidn
de ia documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan ‘rasladarse esias obligaciones a la
Organizacion Ademds deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacidén e
indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentaréa mensuzalmente & Seguridad e Higiene Laboral los vaiores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta preseniacion se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices frecuencia y gravedad. ‘

DEL EQUIPAMIENTO

. Las,maquinas, \@\hiculo§@quipos, sscaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demas
elementos qué se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan

contar con un gertificado de su Sérvi}c’;%o de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por fa Municipalidad
de Maipd. |} Fo
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, &fc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debienda tomar los recaudos para establecer métodos v sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, fangues o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se crdenen. Cualguier problema en &l procedimienio u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizade ef LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitard un libro de ordenes de servicios {que puede ser el de la inspeccion) donde se
nofificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpliré con ias indicaciones e instrucciones de Medicina Laborai, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipe de tarea qus reafice sera
obligatorio.

- Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para ¢on la comunidad. i

PROHIBICIONES Al. PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuege o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no auiorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salve que se efectle en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberé tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alecholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en ostado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones gue establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibide el uso de red de agua contra incendios o etementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia. ‘

* Esta prohibida la tenencia de animales dentrc de las obras y alrededores en todo el ambito del

Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera sclicitado en el contrato.
b4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipt.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y jugares de trabajo, y una condicion
indispensable para evitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instaiados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacion del espacic necesario para el desplazamiento de materiaies, herramientas, maguinas. y
estacionamiento de vehiculos.

Si por algung razon seAfealizaga un pozo séptico, 0 de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas abajo).

Las calles
material proveniente

y| todo ect_c;r inyolucrado & 100 metros a ia redonda, deberan ser mantenidos fimpios de todo
e la gbra:
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamentie preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las
seftalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para Ia sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material refroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja © amaviila.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como tltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a persenas, ademas de su ineficiencia en dias de vienio o lluvia.

E! contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas iodos 1os
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicaiivo y casco amarille en forma permanente.
ZANJED

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de ferrenc, su compaciacion, la proximidad de rutas y calles, etc, adopiando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EI Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesionas a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad. |

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad. %

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcicnamiento aprobada por el departamenio de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el jugar de trabajo en forma tal que ée
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de ia proyeccitn horizontal) y en contra viento def donde
se realice el trabajo, colocando ademés, en algdn tipo de cobertura que impida fa proyeccidn de chispas, sscorias, efc.

Cuando se ufilicen elementos de caracter peligroso, irrtantes tdxicos, etc. se tomarén las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran ios elementos de proteccion personal y se instruira af personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dara aviso al supervistr o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion. C !

- ) 4 )

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ‘

Este elemento se (dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de =zccidente, conteniend
suficiente cantidad de vendajes y_demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxiliosisera referido porjgi,servicio de medicina laborai del coniratista.( Ariiculo 10-Ley N° 16.587).

&St
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Ch¥go de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad v resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de persanas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes ¢ soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
susfancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minime de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratisia, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva v a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de ia prestacion, v en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoye solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podréa transportar personal en maquinas pesadas, iractores, grias, motoniveladoras, guinches, eic.
Esta prohibido ascender o descender de jos vehiculos en marcha.

£n caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacién psicotéenica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el cerfificade de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptice, o de cualguier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego deberé ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion. ‘

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, come asi también cualquier operaciéh
gue se lleve a cabo en las instalaciones de! pozo, el condratista debera ajustarse, ademas de las clausulas coniractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacién
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones v responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los coniratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta normma se da a pariir de los aspectos precedentemente sefizlados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parie de la planificacién y proegramacion de [os trabajos. f

w

CONSIDERACIONES FINAL ‘

Sobre g expresamente se aladof en los puntos anteriores, el Contratista estard obligade a cumplir todas I3

normas de Segurjdad e?&n@ en pl rabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.
it

No sere aceptadag las e&cusas que pudieran presentar los coniratistas a raiz de inconvenientes ocasionados

en la dependengia por falta/de conocimiento de la presente norma o de ofra disposicion que pudiera regir su actitud.
T T




El contratista se hara pasible de las penslidades que resulten de jas faltas cometidas de acuerdo a Ig
especificado en cada Contrato, y en concordancia con fa Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia & partir de ia fecha de adjudicacién de la obra y hasta a obtencion de
Certificado Final de la misma.




.. CURVA DE INVERSION

OBRA: “PROVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES"

Ubicacion: CALLES OZAMIS , PADRE VAZCQUEZ Y OTRAS - DEPTOC. MAIPU-
Tiempo de Ejecucion: 4 meses (ciento veinte dias)

'?Tie'_l_'rjpb-:"d s Bjecuc.’] . 0 - Importe Invertido { $ ) ' % Acumulade
meses. ] - Parcial i Acumulado Parcial Acumulado

0 0,00 ] ] 0

1 $ 7.539.000,00 $ 7.535.000,00 30,00 30,00

2 $ 11.308.500,00 $ 18.847.500,00 45,00 75,00

3 $ 4.523.400,00 $ 23.370.940,00 18,00 53,08

4 $1.759.100,00 $ 25.130.000,00 7,00 106,00
25.130.000,00 400,00

CURVA DE INVERSION

40000000
1

20000000

IMPORTE INVERTIDO ($)

0 1 2 3 4
TIEMPO DE EJECUCION [meses)
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ANTEPROYECTO REFUGIO PEATONAL

chapa trapezoidal

prepintada T+401

esp. min 3mm
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NOTA:

En los sectores a colgca

cafios y embutir en la fundacién.

e lencuentra ejecutado el piso de hormigén alisado 6 con
baldosas, se podra colocar empotrando chapa espesor Smm con anclajes 6 protongar los
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VIGA METALICA Vm
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ESTRUCTURA CUBIERTA
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SECRET. INFRAEST. Y SERVICIOS

0BRA: CROQUIS DE UBICACION DIBU.JO:

PROYECTC: Secretaria inf. y Ser.

ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO




NOTA:Enlos « s manode obra bera Fespetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
ganis o dg:‘grernio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

por JOCRA (u g

e 1 p

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL'S'S TIPO N°
DIRECCION DE
DE JExpts N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoia__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA |
OFERENTE : {um) !
RUBRO : ;
ITEM :
A MATERIALES Unidad g::‘ﬂ:’:" i Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES suB-ToTAL A $fum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Umdaﬂpor um Unitario Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TOoTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO lPoten valor  JAmorti ::"‘"s Ylcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual  [zacién wspue bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $idia $/dia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [suetora. D sum |
ElSuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $/um
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G Sium
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $fum
K|iva = % de J $/um
L {TOTAL = |J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

Departamenta de
Estudin y proyacto




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPD TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE |Exote N*
OBRAS PUBLICAS i Hoja 1 de 1 Holas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM: ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES e B | AYuDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢}

& COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | l

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADC no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a}- Porcentaje determinadc en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicade

(b)- Los porcentajes que componen el Tota! Porcentual de costo de la mano de obra refiejan un promedio de los items que lo
confarman, no pudiendo utilizar un poreentaje infarior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribucignes Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sociat §,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%!
7 Feriados Pagos 5,93%|
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%]
11 Licencias Espetiales 0,91%
12 Westimentay Utiles de Labor 2,31%)
13 Sueldo Anual Compiementario 10,94%
Tota! Porcentual de costa de la mano de obra 76,53%

(¢} ADICIONAE NO REMUNERATIVO

Cuanda en el célcule del Costo de Mano de Obra cotresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuents, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para diche adicional preveé ia forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién pablica: PROVISION Y COLOCACION DE REFUGIOS PEATONALES
CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUES Y OTRAS - Departamente de Maipil -

P=Po {0.35 MO/MOo +0.05 C/Co+0.35 CH/CHo + 0.15 CHG/CHGo + 0.10ES/Eso).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferia basica.
MO: Costo de manc de obra en construccion, jommal por hora del ayudanie, publicado por la Direccidon de

Estadisticas e Investigaciones Econdmicas de! Ministerio de Economia y Energla de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucién de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes antericr al de apertura de la licitacién.

C: Precio final al plblico del cemento portland puzoldnico, envase de 50kg puesto en fabrica, item N° 1003 de la
publicacion de la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio final al pablico del cemento poriland puzolanico, envase de 50kg puesto en fabrica, item N° 1003 dela
publicacién de la Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

CH: Precio final al pablico del cafic de hierro estructural 50x80x1,6 mm, ftem N.° 3210 de Ia publicacion de la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CHo:  Precio final al pablico del cafio de hiemo estructural 50x80x1,6 mm, item N° 3210 de la publicacion de la
Direccién de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la hicitacién.

CHG: Precio final al pliblico de la Chapa H.G. N°® 25, {rapezoidal, item N° 3151 de la publicacion de la Direccién de
Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucién de los trabajos.

CHGo: Precio final al plblico del la Chapa H.G. N° 25, trapezoidal, item N° 3151 de la publicacién de la Direccién de
Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacién..

ES: Precio final al plblico def esmalte siniético blanco, item N° 19040 de la publicacién del la Direccion de
Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucidén de los trabajos.

ESo: Precio final al publico del esmalte sintético blanco, item N° 18040 de la publicacién del la Direccidén de
Estadisticas e Investigacicnes Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion. -




CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr. ... en
representacion de la Empresa Constructora........cviiincne s
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

PROVISION Y COLOCACION DE
REFUGIOS PEATONALES

CALLES OZAMIS, PADRE VAZQUEZ Y OTRAS - DEPARTAMENTO
DE MAIPU — MENDOZA. -

Representante de la Administracién

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE I.AS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al (itimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado serén requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total »>=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =5 13.000.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2} A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.




