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“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON CUNETA Y
BANQUINAS”

UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El presente proyecto apunta a la concrecién de los siguientes objetivos, entre ofros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional

-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar la proliferacion de malezas y roedores

-completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacién vehicular

Es importante aclarar que este barrio esta en vias de reguiarizacion para lo cual es fundamental
realizar las obras de urbanizacion y ademas es muy importante el problema aluvional porgue por su
ubicacion confluyen aportes aluvionales de la zona afectando z los vecinos.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Previo a la construccion de la cunetas es necesario la demolicidn de cunetas existentes gue
tienen un alto grado de deterioro, la seccién adoptada se adecua a los anchos de calles y se
encuentra detallada en croquis, se ejecutara en los sectores indicados en croquis adjunto asegurando
el desagle de las propiedades frentistas y asegurar el riego del arbolado publico. La obra se
realizara en hormigén elaborado en planta externa, con una dosificacion de 300 kgs de cemento por
metro clbico de hormigén, el material pétreo que se empleara debera encontrarse totalmente limpio,
ajustandose a la granuiometria previamente establecida. Se curara durante siete (7) dias posteriores
al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre humedo.-

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la
Inspeccion, (punto_de salida) , previo retiro por cuenta y cargo de la Empresa Contratista de todos
los elementos fisicos existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas,
arbolado), ejecutar la excavacion y perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croguis
adjuntos.

CORDON — BANQUINA

Esta obra se ejecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en
lateral norte de la via a construir, para confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desagle de las calles hacia las cunetas por medio de las
barbacanas de 0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion
en los lugares que sea necesario, perfilado, colocacion de moides metalicos perfectamente nivelados,
preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajard con una dosificacién de
hormigén de 300 kg de cemento por metro cibico de hormigén, teniendo especial cuidado en el
curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigén en los moldes .en Sirmdiando~. de Cuneta y de las

Banguinas, se lo va fratasando y colocando estribos de hierro d€'@ 6mm, lgs guéserviran de anclaje
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del corddn, el que sera construido una vez que el hormigdn de la banquina haya fraguado, previendo
las barbacanas de acuerdo a los detalles especificados en ptanos.-

RAMPAS PEATONALES.

Se ejecutaron rampas peatonales que permiten Ia circulacion de las personas que circulan
por los cruces de cailes.

Se construyeron en hormigén armado. Tipo de hormigon de 300 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segun calculo, encofrados sobre las cunetas. La terminacion es de hormigén visto peinado anti-
deslizante. Presentan un ancho de 1.20m y longitud variable segun la ubicacidon de las lineas de

veredas empalmando con estas.
VEREDAS

Se ejecutaran veredas que permiten la circulacion de las personas que transitan per ia zona,
en hormigén.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al

llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con
Nylon Negro-

Se estiman que la ubicacién de las obras a realizar estara dentro del drea que crean las

calles G. Ruiz y Maza con Carril Gémez y 25 de mayo.

§
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON

CUNETA Y BANQUINAS

UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIP(

Precio
DETALLE Unidad] Cantidad

ltem

Unitario

IMPORTE TOTAL

RECONSTRUCCION CUNETAS

=

Materiales, Mano de obra Y 8quipos para la reconstruceidn
de cunetas, incluys Iz demolicion si es necesario y & retiro
de escombros. $f se praduce rofura conexidn domiciliaria de
agua/tioaca, incluye su reparacion y/o su profundizacion.

ml 120 $ 385000 §

462.000,00

3 |RECONSTRUCCION BANQUINA

Materiales, Mano de obra Y &YUIpOs para [a reconstruccion
de banguinas, Incluye Ja demolician si as necesarko y el mi 120 % 1.500,00
retiro de escombros. Idem item 1

$

180.000,00

4 |CONSTRUCCION -CORDON

de cordenes, incluye la demolicion si es necesario y el retiro ml 120 1.00000 | &

Materiales, Mano de obra y equipos para la reconstruccion '
$
de escombros. Idem item 1

120.000,00

I § |CONSTRUCCION VEREDA

Materiales, Mana de obra vy equipos para la construccicn de
veradas, incluys ta demalicidn si es necesario y @i retiro de m2 240 $ 3.500005 $
escombros. ldem item 1

840.000,00

6 |LOSAS DE PUENTES

losas de puentes, incluye fa demolicion si es necesario y et m2 24 $ 3000001 %

Loatiro Ao ool IHom dinme 4

72.000,00

[_8 |RAMPAS PEATONALES

Materiales, Mano de obra y equipos para Iz construcoion de
fampas peatonaies, incluye la demolicidn si es necesario yell Unid 5] 5 300000 %
retiro de escombros. Idem item 1

18.060,00

{ 8 {ERRADICACION DE AREOLES

Materiates, Mano de obra y equipos para [a erradicacion de
Erboles. incluye Iz demolicion si es necesario y of retiro de Unict -] 3 13.5000C | §

escombros. Idem item 1

81.000,00

MONTO TOTAL DE OBRA 3

1.773.006,00

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL_ 00/100

Direcclon de Obras Piblicas



HOJA 2

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASIE?A

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON CUNETA Y

BANQUINAS

UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio

- . IMPORTE TOTAL
Unitario

RECONSTRUCCION CUNETAS

Materiales, Mano de obra ¥ €quipos para fa reconstruccion de cunetas, incluye {a
demolicién si es necesario y el retiro de escombros. Si se produce rotura conexién
domiciliaria de aguarcioaca, incluye su reparacién yfo su profundizacicn.

mi

120

RECONSTRUCCION BANQUINA

Materiales, Mano de obra y equipos para la reconstruccion de banquinas, incluye
la demolicidn si es necesario y & retiro de escombros, idem item 1

ml

120

CONSTRUCCION -CORDON

Materiaies, Mano de obra ¥ equipos para la reconstruccion de cordones, incluye la
demolicidn si es necesario v el retiro ge escombros. Idem item 4

ml

120

CONSTRUCCION VEREDA

Materiales, Mano de obra y equipos para ia construccion de veredas, incluye ia
demolicién si es necesario y el retira de escombros. ldem item 1

m2

240

LOSAS DE PUENTES

Materiales, Mano de obra y equipos parz la construccidn de losas de puentes,
incluye ia demolicién si es necesario ¥ &l retiro de escombros. idem item 1

mz

24

RAMPAS PEATONALES

Materiales, Mano de cbra y equipos para la construccion de rampas peatonales,
incluye la demolicién si es necesario y el retiro de escombros. Idem ftem 4

Unid

ERRADICACION DE ARBOLES

Materiales, Mano de obra y equipos para la enadicacion de arholes, inciuye la

demolicion si es necesaric y el retiro de escombros. ldem item 1

Unid

i MONTO TOTAL DE OBRA

_Propistario/Gererte

Domicilio legal : Don}it_:illiorlegal
'Doc. Tigo y N° ‘Doc. Tipoy N®
' Matricuia:

Profesional, D. Técnica

Pagina 1

g N",?‘,’DU



e

il
PAUDIC BRI DAD B
ﬂ 3 DE naEey

FOLIC

1

72, Maipi
Municipio

== Mendoza

Licit. Pdblica N°:
Expte. N°:

OBRA:CONSTRUCCION CUNETA, BAN QUINA, CORDON, RAMPAS PEATONALES Y
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION Se estiman que la ubicacién de las obras a realizar estara dentro del rea que crean las calles G.
Ruiz y Maza con Carril Gomez y 25 de mayo.

ARTICULOQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE VEREDAS Y
REPARACIONES DE CORDON CUNETA Y BANQUINAS segun detalle de planos técnicos, segln croguis de
ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N® 4416 con sus decretos reglamentarios
y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maipi, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipua a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... Lo [ RO UOUN de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPO, no reci-

biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($1.773.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de ia firma del contrato.- .

¢) Valor de la_documentacién: El valor de la documentacion licitatoria/ es de Pesos:
.............................. ($eereevrereneen), SN cuya adquisicion es-riula Joda>propuesta

presentada. i
e hes
i £, i
I a00s
 pec®
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d) Modalidagd del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detailan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f} Reconocimientos de_adicionales de obra: Se deber3 tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconocerdn mayores costos ylo
variaciones de precios segiin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esti prevista la certificacion de acopio de
materiales.

J) _REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA {RACOP): el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcién v habilitacion vigente de la firma en el
RACOP en |afs especialidad/es, subespecialidad/es y rubrofs especificados para la
presente contratacién emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de
la presente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada),

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccion y Remodelacion de obras
Exteriores y de la Via Piblica

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditaciéon consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién de! requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Pian de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por ia zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra unidad {no

por sectores o partes).-

‘ T RME
ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA | g, DAMIA A N
g o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018



I T,

g2y Maipa |
Wy §
g Huncioio

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de 1a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° def Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y ia planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

l.a garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depbsitada en ia forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.- :

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5§ % {(cinco por ciento), depositada en la ferma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion proviscria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica e! Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
saiarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciaies y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose a!
contratista como Onico responsabie de los dafios y perjuicios gue tai suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra ¥ hasta la entrega de! Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civi! por dafios contra terceros por un monto
de $30.000.000,00 (pesos Treinta millones con 00/1 00).-

Ing Dﬁﬁm e P
?g:n‘déaﬁdad de WD
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Licitacién Pablica N©:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: “CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES

DE CORDON CUNETA Y BANQUINAS”
UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

Generalidades:

La construccién e las veredas se realizara con hormigon tipo H21 elaborado y debera contemplar al momento de su
cotizacion, un minimo de 2 metro de ancho y un espesor de 10 cm. Su ferminacién se consensuara con ia inspeccion.
Debera considerar que seran realizadas en diferentes lugares del departamento frente a casas que seran informadas
por la inspeccién aclarando que nunca serd mas de una casa por barrio. Ademas tendra la posibilidad de visitar la
Zona ya que a continuacion se adjuntan ubicacion de algunas de elias. Los niveles serén indicados por la inspeccidn
uniendo los tramos anteriores y posteriores. Respecto a la reconstruccién de cunetas, cordén ¥y banguina, debera
incluir en la propuesta su demolicién y retiro de escombros como asi también en caso de rotura de conexiones
domiciliarias de cloaca y agua, su reparacion Yy puesta en servicio. En caso de no incluir en los andlisis de precios lo
anteriormente mencionado, se informa que debera ser ejecutado contemplando la presente generalidad ¥ no se
aceptara reclamo por adicional. -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA
Estard a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de Ia Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones

de ia Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un iibro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULQ 2: REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" 0 "B", debidamente

habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, gue deberd estar permanentemente en obra,

verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por

la Inspeccién, la Nivelacién previa por cuenta v cargo de la empresa confratista.

ARTIGULO 4: MATERIALES
La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los

materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran por cuenta
de aquel todos Ios gastos que demanden los ensayos para su aprobacion. -

a) CEMENTO:
El material ligantes seréd cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera satisfacer las

especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.
Ei cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragile podran ser usados en

casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retnan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas

especificas. Aln asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por escrito.- )
El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a

aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragtie total o parcial, 0 que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan

sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:
El agregado fino a ufifizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una

mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos meca’nicos,
eéstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad.-du EZajyabgorcion que las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente. ’
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E! contendido de sustancias perjudiciales del agregado finc no debera exceder los
siguientes limites;

Terrones de arcilla ............coooovovoovoooeee s 0,5% en peso
CBIDON oo 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n° 200 (via humeda)20% €N peso
Oftras sustancias perjudiciales (alealis, sales, mica etc. ).......... weernennnn2,0% €0 peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.
: El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BB e porcentaje en peso que pasa 100
s porcentaje en peso que pasa 90-100
- N°g [T ... POTCENERJE €D PESO qUE pasa 65-90
= NG e porcentaje en peso que pasa 45-80
S NOBO e porcentafe en pesc que pasa 530

= NCT00 i e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacion
durante toda la ejecucion de los frabajos sea razonablemente uniforme ¥ no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.

El médulo de fineza dei agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fllado por la
inspeccion.- ‘

E! agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granuiometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (
variacion suave de la curva granulométrica }- s

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma

pila, nf usado aiternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de fa inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESO: EI agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad peq‘udic}af de particulas adheridas,

arcilla o materias extrafias.
El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregade grueso no

excedera de los siguientes valores:

= Carbon Y IgNito ........oc.oeemmeeeeeeeeeeee e 1 % en peso
SATGHIB e 1% en peso

- Fragmento blandos .........ccoo.oovvvooooeoeooeeeooe 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200 ............cooooovmmevoeoooooo 1 % en peso

- Otras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, etc.)...coovveeeeee, 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederz el 12.%.
2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de la inspeccién) en
forma tal que responda z Ia siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMIGES

Fraccién 2"1/2 2" 1172 1" 12" N4

2"a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1"a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% op




N No se permitira en e agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(rele_muor} entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamaiios maximos comprendido entre 1"y 2" ... 10 kg.
- Para tamafios méximos menores de L 5 kg.
De Ia muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual yen
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces e espesor medic respectivo.
Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento def peso de la muestra original
mediante la expresion:
% de lajas = P1/PI x 100

Ei resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas de! mismo material.
dy AGUA:

controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:
Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas

IRAM correspondiente v, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de 6xido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarres de fos mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES y DEMOLICIONES

Las cunetas existentes seran demolidas ¥ se incluirédn los puentes que no verifiquen ef
nivel , la demolicion incluye las banquinas y cordones también existentes, los escombros seran retirados por cuenta
de la empresa como también su disposicion final

En los sectores que no existen cunetas la excavacién se efectuard en un todo de
acuerdo al replanteo efectuado y.a los pianos que forman el presente pliego. La excavacién se podra realizar con
maquina ¢ a mano a los efectos de respetar los anchos y profundidades especificadas, cuidando Ia verticalidad lateral
¥y nivelacion del fondo. :

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario -

En tode momento lx Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, ete. Quedando a cargo del contratista la recoleccién de
toda la informacién necesaria y ! control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacién ylo reposicién de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y _cargo de

la empresa contratista.
de ser necesaria la

Las roturas, producidas en las caifierias de todo tipo)} en obra rofundizacién de las

mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los

gastos gue estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por

cuenta y cargo de la empresa contratista.
Ademés, coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de

lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

ARTICULQ 6: MATERIAL SOBRANTE ]
El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacién, debera

retirarse fuera del predio de la obra, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los Iu'ga'tres
indicados par la Inspeccion, quedando en obra Gnicamente el material apto para los rellenos previstos. Este altimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ccasione perjuicios a terceros.- f

ARTICULO 7;: RELLENOS Y COMPACTACION




AT

En todos los casos, los rellencs que fuesen necesarios, por_cuenta v cargo de la Empresa

Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando Iz
humedad 6ptima al material de base, teniendo Ia precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacién sera tal que en ningun caso la densidad sea inferior al 95 % de la

densidad Proctor normal.-
) En la zona de ubicacion del conjunto banquina cordén de hormigdn se perfilara seglin los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos la base hasta obtener el grado indicado por la Inspeccion.

ARTICULG 8: PERFILADO

El perfil de las excavaciones debers ser aquelque se ajuste en un todo con los planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario se rellenars
con hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.-

ARTICULO 9: HORMIGONES

En la construccién de la preserte obra se deberd utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccion, la facultad de permitir el vso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores.-

Ei contratista, nico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente e! 1ipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y & del presente pliego.-

ARTICULQ 10; TIPQS DE HORMIGON

Los tipos de hormigén a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA_ H-8
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H 21

LOSAS DE ALCANTARILLAS H 27

VEREDAS H21

Ei hormigon contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuads
colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 <
alc <0.53 alos efectos de obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de cunetas Y uno ievemente
plastico para las otras estructuras, lo que representa frabajar con asentamientos menores de 8 cm .

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista debera presentar z ia Inspeccién para su aprobacion, un
detalie de los métodos vy tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida Util de los mismos.
LOS HORM!GONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11:  ARMADURAS DE ACERO
El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4

del presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de detalle de secciones que
forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccidn, los encofrados serén metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccion podria solicitar el reemplazo de aquellos que considere no aptos.

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADO
Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante

la ejecucion de la misma y a ia finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen pe!ig_ro para la
seguridad y circulacién peatonal y vehicular por cuenta v cargo de la Empresa Contratista. Debera bailzgfse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfag de Ja In2geccién.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMARO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° dei Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° ¥y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 44186, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
confenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

. Fijase para |a presentacion de tas propuestas el dia y hora, previsto por sl Departamento
de Llicitaciores de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las oferias gue se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad
observada en |as ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planiita oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitiva),

b} De ANTEPROYECTO (crequis prefiminares, planos generzales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
de! Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusicren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea reguerido por Pliegos o por la inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacidn en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
caherias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por paite de la Inspeccion .Tal documentacioén podra ser requerida en cualgquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares yfo planos generaies.-

En elles se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y et destino de la obra a construir.-

i
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de
detalles de! prayecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por ia Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los-
elementos principales y accesorios a trasiadandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segiin Ja memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durants la marcha de la obra, la Inspeccidn podra en cualquier momento solicitar al
Contratists Ia giecucion de planos parcizles de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje 0 elemento a instalarse .-

La MCDALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en et Art. 4
del Pliego de Cendiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRCRES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuzlquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
la Municipaiidad con una anticipacidn de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULD 6; PROPUESTA

La propuesia de precios sera redactada anicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta hien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, 2n el Departamenio de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con ka anticipacion debida. En
el sobre deberé destacarse: numero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y fotales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse meiudlblemente con
el detalle indicado en el apartadc d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULD 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafarda a su propuesta un depdsito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {(acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su velor nominal, emitidos por a Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N* 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA

LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA™

v.08/2015
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La omision de esta clausuia en Ia péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unigad (ho por sectores o paries).-

¥ en sobres cerrados, en el Departamento de LicHaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 dei presente
pliego, en sokres cerrados (1 ¥y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacion de ia licitacién y contendra;

SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucién de la garantiza de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
gue sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de
adjudicada la obra.- ’

b) La declaracién gue para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
ta jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los piiegos de licitacion.-

dj La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Seliado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
inciuida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras giscutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.- :

) Detalle del equipo con fue se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilioc donde pueda
verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico

Nacional (se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

[} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
aocumentacion, confoime 2n cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante..-

P Noua de Presentacion y Cesignacidn del Representante Técnico de la Empresa.-

i) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
w@nio de la Empresa comeoe del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripeidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccidn (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.08/2015
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m)

n)

9)

P)

Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de ia Provincia de Mendoza, seglin se
especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares. -

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
zaracter impositivo v previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante e} periodo que media entre la ejecucién, certificaciéon
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el
Jepartamento de Maipi donde seran validas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo ¥ en razén de la presente licitacion.-

SOBREN°2

a)
b)

c)

d)

Fermulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

Suando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
; P

propuesta principal, en schre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el

agregado de! término "variante™, -

Se agregaran ademas Ios siguientes dztos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6
b):

4. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.

2. Piazo de ejecucion de la obra.-

. Pian de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de ios items que componen la propuesta. -

£n lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
carvesponda, con {os valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor
resuitante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada

fteris.-

ARTICULG g: RECHAZL DE LAS PROPUESTAS

l.as propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueitas en el acto el

sobre N° 2 dal articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales;

1.

Ormision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% de! Presupuesto Oficial, o no
relna los requisitos estabiecidos en e! articule 7, 2 menos que el inconveniente se subsane en el
memento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

Mo estar debidamente saivada o aclarada toda enmienda yib raspadura en su texto.-

B2 acuerdo 2 lo indicado en el inciso 2° det Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
Gue la componen vy LA PLANJLLA ANEXO GOSTG DE LA MANO DE OBRA, los gque deberan
confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales v siquiendo la metodoiogia

indicada para su determinacién,-

4
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1 4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segin
[ corresponda.

) . Los restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS {2} TMAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente peraerd |a garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién ylo aclaraciones ¢ ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacién de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de ios DOS {2) DIAS
HABILES de la real notificacién, en caso conirario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULG 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el case de que el mismo proponente haya
presentade tammbién propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de
Preadjudicacion de (a Licitacian. -

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente oliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N° 4416,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y muodificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8706 Ley de
Administraidn Financiera de la Provincia de Mendoza v 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULG 12: MANTEMIMIENTO DE LA PRGPUESTA

. El oferenie se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60} DIAS
HABILES, d2sde 2! dia siguiente de {3 apertura del acte licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogade intertanto no mediare manitestacion expresa en contrario por parte del mismo .-

ARTICULO 13: DOMICII_!O DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de
la adquisicién de la documentacidn de la obra, domicifio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendoza, donde
seran validas iocas las notificacionas y difigencias administrativas que se practiquen con motive y en razdn de la
presente licitacion.-

ARTICULG 74: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especis! er 'a Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vilidas todas tas
notificacionss y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razédn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 5. EFECTO DE LA ACEFTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla acepiaciéon de la propuesta dqueda perfecto el convenio entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera ia
formalicer de convenios o contratos espaciates.-

ARTICULG 15: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el preponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliegc vy no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en fesz de Entradas nera su validar, S0 caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada ia adjudicacion, atin cuande la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimisnto ve oferia, el proveedeor se hard pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
mulias, efecutsndese en este caso e} documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA RE QFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, pedra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara diz y hora en que tendra lugar fa apertura de las nuevas propuestas, en tas mismas condiciones que la
apertura inisiz.- -

ARTICULG *8: NBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumpliciients de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resclverse sy aceplacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persena con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de Maipd, v hayan asentide |a mayoeria simple de concurrentes, caso
contrario 1os prononentes podran sfeciusr las observaciones yfo impugnaciones gue consideren conveniente, una
vez terminada Iz apertura de sobres. las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULC 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de |a Licitacién y contratante de la obra la Municipalidad de Maipi. Fl
adjudicador se reserva el derecho e ancomendar la realizacidn de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de ho haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
la adjudicacién si se la considera conveniente,

Ei precio sera solo uno de ios factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
vaiido el precic unitario cuande hubiera errores de multiplicacién reflejados en ei total parcial, y la adjudicacidn se
hara por elimporte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {(veinte
por ciento! los tems en cualquiera ge ios sectoreas, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20° COMUNICACION DE L2 ADJUDICACION

La adiudicscidon se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitacionzs, debiéndose cumplimantar a partir de ese momento la firma de!l contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULD 21: TiPO DE CONTRATO

E! sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Cundiciones Particulares de Caracier Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTISULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos s hardn a fravés de certificados, presentados en e tiempo y forma gue se
indican ep tos pliegos Particuiares gue se adjuntan a la presente. El Gtimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién tinal de la obra cortratada. Ei pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piklicas W° 4416 v sus medificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Cardcter L.egal.

CELEBRACION DEL RONTRATO

El instrumenic de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ {(10) DIAS CORRIDOS de
efectuada ia notificacién de |a adjudicacién al adjudicatario.

ARTIGULG 4 AMNTECEDENTES DE LIS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaceibn Jde la municipalidad,

Daberan loz oforentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracterisiicas.-

ARTICULG 26: DEVOLLCION DT LAS GARANTIAS DE OFERTA
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Resuelta la adjudicacion, se procedera a |a devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios. :

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidac ds! contrato respectivo, el contratista debers afianzar el cumplimiento
del mismc co.r uy depésito equivalents al 5% de! monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza barcariz 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caueidn, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2004/04. Si la institucion bancaria que otorga la
fianza, no tizne asiento oficial 2n Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de ests provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizara a! realizarse la recepcion
provisoria de fa cbra. :

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en carécier de garantia.

Fara toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos v daveluciones sefialados precedentemente.-

£nh el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivaiente al 100% del
monto otorgado en concepto de aconio. £ mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulu. La devolucién de la Garania, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidac de los desacopios.

£ indes io_s casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas fran a
nombre de ta MUNICIPALIDAD DE MAIPL y deberan ineluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULASG EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGURDS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODG LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS N EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 Dz GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENGIA DE CONTRATO

S 2l coniratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera
cortar con iz auarizacidn express del muiicigio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiende el
cesionario cumalimentar con lo estipulado en e articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULY 28: SEQURG OBRERD

De corfermidad con io dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanenicmianie asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por Ia
Superintendenciz Riesgos de Trakajs, y ves declaracion expresa que desvincula a la Municipalidad de Maipd de toda
responsatlidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad a! respecte. Tanto la nélize cubriende su personal como la declaracion antes mencionada deberan
ser oresentadas por el Centratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQ 29: IMICIACION DE LAS OBRAS

&l inicic de los trabajos se efectuara dentro de fas 48 horas de [a firma del contrato, en
base a o pravistc en el articuls 23 de! vressnte,

Previc a iz iniclacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedions vor los antes  Privados, furicipales, Provinciaies y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién oz |zs instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y

coriienzo Go ar obras, 2or parle fel zeriratista, entregandose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccion
no puede entregar la posesién ‘ntegral del lerreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
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aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesién por trams o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijard en e acta a! tiempo de ejiccucion de 2sa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCIGN

Ei plaze de sjecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULC 31: MULTAS

l.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y sila inspeccién neo tuviese ohjeciones que formutar
a las mismazs, se labrara acta ce recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-~

ARTICULS 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante ef plazo de UN (1) ARD reparando los desperfectos y defectos provenientes durante Su uso normal, de fa
maiz calidad o de la deviciente efecusiin de la obra. :

Al no estar ei contratista en posesién de ia obra desde Ia recepcién provisoria, no estara
a Su cargo reparar dafios ocasicnados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el piazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efeiuard 'z recepcian definitiva ds ja obra.-

ARTICULD 34: LAN D TRABAJQ, DE INVERSION

82 confoaciznara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente

ARTICULD 25 PENALDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los piszes Tiados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articuio
precedente, serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando s6lo en consideracién la
parie de ebra gue debid gjecutarse y la saneidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULG 36: FISCALIZACION DE GBRA

ta inspeccion fiscalizard la ejecucién de las obras Y exigira que ellas se realicen en
esiricta cenfonmidad a io contratado.

£l eorratisia esta obligado a tener en la obra una copia compieta y autenticada de la
documentarion de la obra, adzmas del libre de 4rdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

1 BUBCONTRAT ETAS

los subzontratisias y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal dal contratista. E! Contratists opresentard para aprobacion de la Municipalidad una némina de los
subsontratistas gue intervendrar v 'z ohra. La ziistencia de subcontrates, no releva al contratista de la vigilancia y

atercidn oe {ns frabajos que je coirrespondan.

~a Talte de cumplimiento de las shligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la resoonsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado.-
ARVICULG 38: FERSORNAL ¥ ENSERES

£ comratisia tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
nesasarios nara af normal desarrolis da les trzbajes.-
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ARTICULD S&: SERMANENCHA DEL PERSONAL

£l contratisia esia obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de ac reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) faltz de respeto a {a inspeceion; b} desobediencia a la inspeccién; c) incitar a ia desobediencia a la
inspeccisn; d) dafins a la obra; e) incumplimiento con sus obligacicnes; f} cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de ias obras.

ARTICULC 40:; SASTOS DE BUMBESD Y DRENAJE

%1 para sjzcutar a obra fuese necesario efectuar bombes o drenaje, el gasto sera por
cuenta de! contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULC 41: BESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de Ias obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conducios de iiguidos. efc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta dei contratista, quien debera mantener ese
servicic provisorio y restablecerlo al servicio primitive.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELERMENTOS

stard & cuenta v carge del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la

eanstruccién de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la

uniteipalidad, oue pudieran existic 20 2l obrador, Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
taies siermeanlos, :

Zn caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
elecucion dei gconirato, con un ceniro de acopioc para fos materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por fa Municipalidad. Et contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho depésito.

fcoste, la seguridad v el mantepirianto de asias instalaciones estaran a carge del Contratista.

Zn el casc de ser aplicable, para ia composicién del hormigén vale todo lo especificado
e los plizgor te condiciones partivuares de caracter téenico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULC 44; CONSISTENCIA ¥ TRABAJIARIIDAD

En ef caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificady en los plegos de condicionss particulares de caracter técnico que se adjuntara a fa documentacion
licitaroria.

ARTICULG 45: HATERIALES

Fara ln siesucidn de tas obras se deberan aportar materiales que cumplan con las

especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
detera cumplir pera los mateviales, con 'c aspecificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico

que se adiuriara a la documentacian licitatoria.-

ABTICHLO 45 PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que
se adoptan, ser? roparede de inmedisly por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera ia

a4

inzpeccion.-

DAPIRERES DE SERWIGID

Toda ccowunicacion enire el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio
de la inspersidn, estando obligado ef primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento

det contrato .

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

9

SECRETAPIA DT INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




=iz,

o

TAUNICIF ALIDAD DE MAIPY
MENDOTA

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
{3} dias hibiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de Jos certificados se efectuara dentro
de ios primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los {rabajos.-

ARTICULD 49: LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciches de
orden y limpizza de acuerdo con ia naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumpiira de inmediato las ordenes que en
este sentidc [z imparta la inspeccién.-

ARTICULD 50: DATOS

Fl Contratista cueda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, vya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se¢ lo requiriese.-

ARTICULS 51: EJECUC}ON DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECMICA

Eb contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
prevenga directamente del inspector acreditaco en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconcoaers ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los probiemas
técnicos que deba tratar ei contralisia con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la
inspsocitn de ia cbra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

£ contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cariel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
(5} qias couvidos despuds de Raberss finmado of acta de replantec v orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionads af conirstisia se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra confratada.

2t cariel debard ser retirado al efectuarse la recepcitn definitiva de ta obra. Pasados los

Pt )

treinta dias corridas de ésta sin habierse cunigiido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de [a Municipalidad.-

ARTEGULT G5 I0CUMENTACION CONFORME A OBRA

Ung vez finzlizada la abra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme
a ohra aprobada compuesta oor planss de argquitectura, estructura, instaiaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cuziguiar olrz que iz Direccion técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidon necesaria para la
eonfeccion iy aprobacion de la certificacién final.
En casc de que 'a contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
¢ sslecciér con {2 constancia ds ni dei trimite de inserigeidn v habilitacion en el RACOP, solo se otorgara la
cerdiisacion final de obra cuands i empresa presanle [z constarcla de inscripciéin y habilitacion definitiva en el
Rzgistre ds Lntecedentes de Sorstructores de Gbra Puabiica (RACOP).

Ul o ACOPIU DE MATERIALES

B Plicgo de Sondiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
acopin de maisrizies y en e sase de que corresponda, e rorcentaje del mismo. Serd condicién previa a la
Ceriticzcion jus s materiales acosizdes respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
decumenizcidon raspectiva. Los pegoes qus se efectilen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas poc este concepto serdn dedusitas de los cartificadns que se expidan a medida que se ejecuten los items
resgaellives y oor la cantidad de ioaler wizads en los mismoes.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
dekbe cosenmar fus o : agra s 03 materiales (facturas y remitos) v los mismos deberan estar
depesitaios conf e. artlcule 4z, La Muricipaiidad podra labrar Acta de constatacion del acopio

azga. La INSFECCIGN, en los Certificados que se expidan con posterioridad al

efertiadc pgrevie & aulorizs
reconocimiznto de acopic, efectuars at desacopio, conforme a la incorporacidn de los materiales ylo elementos

acopiados en la obra eiecutads

ARTICLLE U8 PREFERIMOIA BN CAYOR 0F SWIPRESAS MENDOGIKAS
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Se esiablece para las empresas mendocinas una
% dz ios montos de las ofertas, a los sfecics de apl

preferencia en su favor de hastaun 5
manc de obra iocal, segin lo estipulado en

icar el articulo 18 del presente pliego, a condicién de priarizar la
el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos ge

considerar la radicacion de las em
cuenta I~ aestp ladn en ia Ley tle Obras Pibiica

presas oferentes, se debe tener en
s N° 4448 en su articulo 20 BIS,

Cbras PURACY
Tigectof de' st
"J\'l'-m'adpa\; hat
W
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del
Muricipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se -
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL} y la legisiacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposicicnes y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. a°. .

La presente, tiene po- obieto esteblecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales ¥y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipu y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndase en estos los subcontratistas ¥y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligacionies al Contratista, para gue sean puestas en

“practica por ei mismo, para fa prevencién de accidentes, enfermedades y daiios a ia propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

Alos electos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado an la legislacién especifica, deberan sarnsiderar Legisiacion Vigente

o0 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

El  Ley racicrnal 19587 (Higiene y Seguridad 2n el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complemerntarios.

£ Leyes Provinciaies reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio

Ambiente segim correspondan a la actividad que el contratista desarrollara,
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

18
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tey de Transito Transporta.

J Cualquier atra disposicion, Resolucion, elc,, vigentes.

NORMATIVA

Norraas Generales del Municipio establecidas segln pliego.

(] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
L EAINTIR

L3 Normas de aplicacién a trabzjos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta

par otras vias,

B

*NOTE:
El Conzbatz es responsabls en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
perscnal o subcontratista, de Io dispussto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SER\/ECHD DE MEDICINA LABORAL

Bl Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en <! Trabsic v su Deareto Reglamentaric (Ley 12.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encernado ds! trasledn v atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
| Servicic Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o
privadas.

Gj Sisterna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prastacién v 'z ndmina completa de prestadores médicos.

Ei servicio médico dei Gonlratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de foima tai de prindar al Accidentado o Empleado que requiera atencitn médica de urgencia
una rapics iespuesta de emergencia. Pare ello se debera prese unplan de contingencias o
procedimients de accidantes azdecuado ol lugar de trabajo.
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Cadz urno de sus empieados debera contar con una certificaciéon médico laboral
(preccupscional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segiin o detz uing Ia legislacion vigente. Presentar previc a la iniciacién de jos trabajos propios del
conirato.,

Eh cace de wecidente se debera presentar ante Ias autoridades de competencia de ia
Municioalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIOD DE SECURIDAPR £ HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con Jos Fequerimientos dei decreto 351/79 regiameniario de Ia Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 Ge Vsvgos el Trabajc.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad o Hiviene irdustrial, permanente que se encargue del planeamiento, Ia coordinacion, la
SUPEIVISION v &i seguinients de las taicas diarias. B objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su pariinonlo ¥ U8l personai qua en ella labora.

PaThe PUERELNGE SEL COWTRITISIA

Ankes de iniciar jos trabgios, B! Contratists presentara. ia némina de| Personal afectado 3 la
obra, adjurtando Lopla para ser ertiregada a a inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral ¥
CONSIQMNEN Sy,

¥ Cantidad ¢ei personal.

Norrtires y Apeitidae,

¥ LON GRS,

§ P,

¥ Sozd.

¥ Neners e Legaio Personal - Socumenio de identidad.
& Zertificaco de aptiud médica.

Asi mismo & contratists ticne ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio odo camiie en SU plaria de Perscnal, antes de que el o !ps operarios comiencen a prestar
servicics. Lo risrc sa Safuarivg ds las empresas subcontratistas.

P PRl OGRS

Bl Corniralista tendra iz “esponsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su
persenal, calisnde crrunicsr o Muricipio szerce del programa, su contenido y el Cronograma de
cum iniento,

Oernirs de tes femas se FCIUiTan:
sl antes ung emergencia en la dependenciz.

+ Sevvicius de ART
+ SrEveacion de Accidentes.
£ Frevenciin de resges labor X

Frevencion de incendios ¥ lucha contra el Tuego.
+ Toda eile oo relaeion a ia tares arealizar,
ELEIENTOD DF poer VECCIR PERSOMAL,

&l Tontratiziz FIrOvEEis » 5u personat, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrc!i=r ‘23tz p2e an condicionas de Seguridad e Higiene Industrial.

. PERSONAL DE. CONTRATISTA GUE NO GUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIGN PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO IMMEDIATS MENTE LA ZONA DE TRABAJCO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
COMYRATIEYL. 50K LAG i 05es 1 IVTERTLE CIOMES UUE TALES HECHDS §EFANDEN,

W, wnlformart 5 5 sonal y sclocars distintivo ia indumentaria de sus operarios

dentificacion.

A

#

paralograr ura répida i
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) La_s plami?as de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
adisposicié i de la nspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACe s e TES:

S ermirabelp g responsabie de todos ios accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
Gar r:otive dz las obligaciones gue agsume en cada contratacidn y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
reguiacion, sic que puedan traslzdarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la siencién médics de su personal, internacian, rehabilitacion e indemnizacién, segin -
corresporde.

i corirztsta presentara Hinsualmente & Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de ios acaicant v wa trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta ia ¢ apiidad ¢de horag hombres trabajadas, la cantidad de accidentes Yy con ello los indices
frecueraiz, & ouoidye
S AR T

. Las mEGuinas, YeIsLios, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas ¥y deinas slemenios Jue se uiilizan deberin estar en perfecias condiciones de yso y de

. Loe mismos debersa contar oon un certificado de su Servicic de Seguridad e Higiene.

diades poroa Municipalidad de Maipt.
A LLL AL ERCIOR S TRAGHASDS

ELgion g soltiaduras, esmesilade, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedicvianice establnoides en {2 Municipalided, debignda tomar los recaudos para establecer
métedos v sisteinas de raoaje ous propendan z la seguridad.

105 Lrabaios que nor sus Laracteristicas, yv/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser fevantamianio ¥ ovemienios de objelios pesados; excavaciones: limipieza de equipos, tanques o
recipienies que nayvan sontenito Producios quimicos, u oros que puedan incidir en la salud de los
Operanos, AN Feglnse DO @y noumas SHL exsienies en cada caso Y ias instrucciones que al
respecio TEs Teninnies prgklema on al precedimients u organizacién debers ser notificada.

BT

2rE Sunfeccionar y maniener actualizado e LEGAJG DE GBRA, ef que debera
spensavie nabititado en Higiene y Seguridad en el trabajo Y por ¢l responsable
srazeniante Téonice, S2 nabilitard un Yo de drdenes de servicios (que puede
; ‘eridas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
#ra cons Auditor de 1z Seguridad e Higiene de Ia

maximo oz (e ¢
ser ¢f
dasi:

P
IS

e LS LSS WL SRS

- Phus e CORCGIIBIG ¥ Sumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina

LEReal Tagridan Higtane,

+ cl vso de los erementss de Proteccion Persona! requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
L FEHNGE SE08 sblgatoria,

B unET e crrOmnta proyigts ¥ no pederd ragiiner iz tares con ol terso desnudo.

+ 2l personal dei Soritvatisty Mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
Ll e E G e nrrrRs e sonvivencia para son la comunidad,

HERSOMAS,

Brovagedo niaced iuego ¢ emplear elemenios que sean fuentes de ignicion, en

A LTI
S e dda i e n’l Ly

¥
Tacenen, manipulen, productas inflamables ¥/o explosivos, come asi
L5 : MiBlR nresen tle gsses ¢ el ambiente o cualguier otro lugar
SUNSIBIEGE G HESET ¢ No adionrados.
o Mo estd permitics oreparar comiclas, salvo que se efectie en lugares expresamente )
SLOZENOS POr is NSpensiGn dal conrato o SHL.

= £i sersonal del Conrradsta deberd tomar conociraie

: 4 R (R INe
B I LI Y _.'?'_‘TZ.C:Q'.?.:;. T

~ -
h";%-b SR - \.:e'purtapmeritatde
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¥ =ata pronivtdo introducir bebidas zicohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

¥ U s permite desarrellar sus fareas a una persona en esiado de ebriedad o bajo la
Wansncia de psicoirdpicos, la cue deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
roenorncsbtfidad del Contratista, retirarlo del fugar de trabajo, y avisar al municipio.

by pecifico de coniratacién de personal de servicios especiales de

¥ dJe acverdo a condiciones que establezean leyes ylo reglamento, esta
ta portacién de armas.

* prehibide ef usc de red de agua conira incendios o elementos extintores de

" o2 pnra Toes U oo seen srcecificos, sahio expresa requarimianto por parte del
Hite de SHL de Ia dependenaia.

*® Sein prondbida 's dsaencin de enimzles dertro iz las obras y @lrzdedores en todo el
vt Fa Deparizrentc de Maipd, salvo irve el mismo fuers solicitado 2n o contrato.

i TRETS DAER 52 = alonarmatiu en el decreto S96/98 de 12 Municipalidad de Maip(.

BE L EkGs

Ef order v Iz limniers saréan fastores preponderantes en los obradores ¥ lugares de trabajo, y
una condicidn ntien ware evitar acnidentes. Ademds, se apostaran absclutamente todos 1os
elementos de sequridas comiaiibies con Iz ~restacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos o Lanuridas refercos 2 proteccdn cointra caidzas de objetos, de personas, maguinas, etc.

Le ‘mgrreciap de iz Mppipiealidad, estmars g ‘uger nara la instalacién del chrador. Asi
tamiign de zri rogisics sobre la determinzcién del espacio necesario para el desplazamiento de
maieriales CEAHSTNEE, NAGUNIS ¥ SH@GIONMITHEES dE veniculos,

Zooporodguos c200n se reafizaras un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas shaio).

lanrads 2 100 matros = 5 redonda, deberan ser mantenides limpios

wr cebidamerie preparada para alertar, adecuadamepte, sobre la
nccidentzs. Para elle Bl Gontratista proveera, montara
ntuzies para advertir tal situacion.

oD AR

Liones &

presengciy g

y posteriorsis

]

Cuande exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
peligre, slende conveniertie sstudiar su ubicacién para evitar e! retroceso de los

debidameznie
VeSO 5o ¢ o e Ll & v iididansa
tginiznio podran ser aonfeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
Landas rojas cruzadas : 45° de Sem de espesor y letras de fondo negro.

ftrzrd matede! retroreflectiin,

leis felr 18 BOSLLITIAS 3¢ Llhizardn, adeinas. nafizas oe sz rGia o amariita.

was bandazs ok las denominedus de fuego abierto, seran minimizadas y ulifizadas como Gitimo
recurso, fanisnal én cientz el resgoe incendio o dge lesiones a personas, ademas ge su ineficiencia en
dias de vieain o o,

£ coalialsin secd raspu sz de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24

Horas toons ios Tras aurs @ oora. Los elemenics de sepalizaciéon deberan presentarse previo .
a comenzar las sctvitanes contraniuaies.

b e ozl wene vuilERl QanGLISTa ¢ Shaieco indicativo y casco amarilio en forma permanente.

preferer®
ete,, otia s

H ot} 1oy M e
(R R R th i sbal A i 51

con 2 o%

perscnasy
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=ncde Momenic se mantendrs libre el espacio para a circulacién dei personaj en caso de

emsoencis
MEFCSITIONES CENERALES BE SEGURIDAD
EdiF st 2 e im AR TES

E' Contralista el realizer trabajos «in situs para la sociedad, debera
- que correspondiers, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a sus
e la tarjeta dz habilitacian otorgada por su Servicio de Seguridad.

posect I
operzdeoy
An o utliner, enfos trabajos, herramientas en perfectas condiciones da peg y retirar del

sersinin o 12 no ofrezcan garantias 2 la seguridad.

Frev o z onerse en funcipns miento los ecnine cive fuersg motriz sea provista por un motor de
combitaiic od mismos debecdn contar con ia tarjelz de funcicnamiento aprobada por el
: seiel o i w Migisne Laboral del contratisia, copia de la cual se debera hacer entrega

r de lz Municipalidad ge Maipa segin corresponda y remitida a SHL.

=

: At oy inztslard en of higar de trabajo an forma
ta! qus 2o opes Toordenads, ne i 2 Cirguiagtdn y no afecte les instaizciones. El
equipamiceric v accesarios debardn sumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

LN o seizdiurn © corts oiiseostilena en una instalacién en altura con el fin
contrarre. L identes producidos par las chispas gue se desprenden, se debera tener fa
preczucidn oe Jus e zusr & halis aigiale como minimo & < ¥ o {en direccion de ia
proyeccia, norsaata)) v en contre viento det donde se realice i trabajo, colocando ademas, en aigin
tipe 12 conerwrs gue noida (s wirovaccion de chispas, escorias, etc.

SUENDC se ullicen elementos de cardcier peligross, irritanies ioxicos, etc. se tomaran las
precavciones correspongientes o cuos caso. Se vilizaran ios elemenios de proteccién personal y se
=

instruiré ar personai score ios rigsgos gue implica.

= nsabie de Seguritsad wigizne Laboral del contratisia, supervisars el cuimplimisnto de
HTOrmAnGo 213 Municipaiidad de tiaipd.

on Flectuands raasine, s mismos se
86 o responcable det Sren parn quz adoptiz las

2 ascesibies paia e personal, en caso de accidente,
38 elemenio dz curaciones de emzrgencia. El fistado

()

2 referino por &0 servicio de meodizing isboral ool contratista.{
Arieioba 2z
LA GE&d de persond, panienssionhe @l ooriratisiz, convenieniemenie -

Cap

LG Eutere 03 dos melros de aliurs o durante su armads se debe utilizar en

VY Pertianesle 8 arngs e seguiidag.

ey fgs oorditionos de tiidad, inmoviidad, aspeoificidad ¥
Gon iz preciacién a efectuar v tener instalados los dispositivos de
= caidas de obietos v de nersonas.

resisiangis
seguride.s re
8 0 Seporte parz andamios.,

Lresmpess de calaile

siempre despaiados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
‘gingr caid s sorresbhalamiento. :

z T aus se uhlicen com piatatorma, deheran estar en perfectas
veTasras, empaimas, i, su ancho debe ser ds un minimo de 60 cm ¥
FiTG

T HED ERIERGERCIAS ,

cim deglarada 5 el Aren oo hwora E! Coniratista, daria aviso
calaborara, a petici beiog la emergencia.

Pepartomento de
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Fersonal de! contratisia debera oparar er. & siniestro en forma

casd de contingencia of

efectiva v =

bard esiar instruide para combatir cusalguier principic de incendio y estar
Lo OUE $3 cuenta.

16, mictivo de I prestacion, ¥ en casos de incendics, El Contratista
235 (e Broy sclamanie a pedido.

VOEGANTES FARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

oaurelir con se Raglamentoniones Neagicmales, Srevinziglas ¥
wrrsnpondar 2 i2s Condiciones de seguridad para transito y transperle.

Maoge e remengizr personal en maninas vesadas, fractores, grias, metoniveladoras,

B ender o dessander de los veliordos on maraha,
- &t conductor debersd tener una habilitacién ~
psicotéerinz
2 L para circular, el cartificado de revision técnica, emitido por urn

taller ha.
R AN T Wy Tl T - PERER AN

‘& roolizars uo pozo séptice, o de cuaiquier tipo, este debera estar
ante zu sleniGiée, sy pen y hrege dehers ser tapado v asegurado para

de tereeros, deniande delar registro grafico de la ubicacién.

Suies dazben pose

ransporie dz ia Nacion,

s de pecfaraciAn v terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
Ve S2 fdve & Uato & as imsialaciones el poze, el contratisia debers ajustarse,
SUtLEES AR vigor, al cumplimisnto 22 as Norrmas do SH] vigentes.

cualquiey
adeinias d= jzy

ERT sl TRESSE S A

w2 fy
Tratajos - a2
OGHEETH L ST
FEsD iy

BRECGION del conlrais por parte de la Municipaiidad, ya se trate de obras, servicios,
Jadl 23 la jespunEaals del cuiwplimiento, gor parte del Conilratista, no sélo de jas -

wanliactusd, e tambisn ge las gisposiciores, chligaciones ¥

sita: ylo adeciar sos procedinienios a elecios que las
e sefimiadss, none tal, e jos contiratos respectivos.

Loibin ust RiuRICipiy, bas responss nies da lz3 &reas de trabajo o del ambito donde debe

“OiLhansente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
wrenRar @D Geordralista, incluyends a los integrantes de Servicios de
Tel mismn, roercs de jos rlesnos v cuidados emergentes v generados por ia

s =

it ¥or ganeoioy crecedentamante sefiziados, fos mismos que deben
ormer varte de Ia planificecion y programacion de ios trabajos.

P I

e sthaledo @n os puntos antericies, el Coniratisia estara obligado a
nuvdad & MNiglene en e} trabajo y que pueden ser apiicadles aj fipo de -

GOl g i e
CUME o 0 25
tareas o o

Leepiadas jas axuusas Gue wudieran piresentar ios conwalistas a raiz de
ia por faita de conocimiento de iz piresenie norma o de

Cad

INCC iy S1ie,

ENE T RNy LR
L8 LRSI e

QUL Ligfelinniion uid Colivdr

s 158 peralitaas: gue resuiten de las ‘alias cometidas de

Shvh Y el Sohsordsncia con la Normalive vigeate af respecio.

TGhE B 20 de la Techs de adivdiczcian da la ohra y hasta la

1.
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f
1
g FOLIO

AN S,

Maipi
Municipio
Mendoza

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON CUNETA Y
BANQUINAS
UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

Tiempo de Ejecucion: 3 MESES (90 dias )

1 $ 5981.000,00 3% $91.000,00 33,33 33,33
2 5 591.000,00 $ 1.182.000,00 33,33 66,67
3 $ 591.000,00 § 1.773.000,00 33,33 _ _100,00

T

2000000

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000

800000

600000

IMPORTE INVERTIDO ($ )

400000
200000
0

1 2 3

DEPARTAMENTO GENERAL DE QBRAS PUBLICAS
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MUNI2IPALIGAD DE Licr
MAIRPY TIPD
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTC DE MANO DE OBRA
FFRASSTRUCTURA Expte N
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: l‘ UNIDAD DE MEDIDA
OFEREMT: - ,} {un
RUBRO : “|MANG DE OBRA :
“UBRO: {7AT .
ITEM - | ANALISIS DE COSTO DE MAND DE 0BRA j 13,
; P OFICIAL MEDIO | :
A _ MATERiALES EspeciALiZADe | GFICIAL ofiolar. | AYUDANTE
4 | PP
. ponesreu ondiCO FOR HORA |
¥ T
|2 IINCIDENGIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (a) } .
3 JFUETOTAL 2 !
4 _JCONTRIBUCIONES Y CARZAS PATRONALES (76.53% de 2 (b)

5 j'ii\iGiDEw\:GiA ADICIONAL ND REMUNERATIVO {c}

irm— e

4

6 4 COSTO TOTAL UNITARD (244+5) 1

——— i e

L FRELGIO N ARG ADOPTADD u | T

Notz: 2l PEECID UivIT&RND ADCRTATN ne podra car inferior 21 COSTO TOTAL UNITARIC determinado en e punto N2 6,
{a}- INCIDES O pisTERICIS, PERFECTA: Porcertare determinado an base a una mediz estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiesdo itilizar un porcantaje menor 2! indicada.

(b)- CONTFIRIICIONES v CARGES PATRUMLLIE a1 el Totui Darcentyz] de reste de iz mane de obra dererminado en I TABLA DE
CONTRIBL Zig; FIARGAS PATRONA' FS ¢z -

t= detaila a continuacidn. Los porcentaies que lo componen reflejzn un aramedio de cada
unodelos G Lo ¢ enmaai oL Tos e nden wtiinas porcentaje inferior al Total Porcentua determinado ea dicha tabia:

TABLA DF CONTRIGIT

NES 7 CARGAS PATROMALES - conceptes incluidos
£ Patronaias Seguridad Social 22,008
U 000

8,00%
0,08%

Ues BCuipaiies

speciaies

Siiles de Laior
Szl Jompriementasio

costa deia mano e obra
i A B o o b e et B

76,53%,

P T R o 1 B A

Cuando er al ~2imiin st Cactn s Aang da Qbra corresponda iz inclusisn de surias No Remunerativas estipuladas por al gremio, se
deberan tep= " TR enn el Fin de daterrunar i ingidencia unitaria porhara, meses de 22 jornadas de 8 hs, c/u, contabilizando un
totalde 17> n~iiipnias
Stel touent s ameinpsan nars seng SHLONE DrRved B Tarma de 2ago en cuotis, en la determinacién de la incidencia en el costo

unitesio por e 3o dehara reper an cuents fe mayor cantidad de cLotas previszis en el Acuerdo, independientamente de iz forma de

page edorizrm oor 2 amoresy

Htaini
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el e,
en representacion de fa Empresa Constructora......ooooeo ha realizado en
forma conjunta cuis e, PEGIES:Oha fifmmanie de la PLESSLLE una visita &l wircno en el que se
itsvarii a cabo las Obrag CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE

CORDON CUNETA Y BANQUINAS

Representante de la Administracion

Firma y Szilo:
Reprasentante Técnico
Matriculs N°

D.N.i.




