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oera REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO

UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO

Distrito RODEO DEL MEDIO - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en la Remodelacion de la plaza que se ubicara en el Espacio
de Equipamiento del Barrio Arenas Raffo del Distrito Rodeo del Medio. Este espacio ya fue tratado en
una primera etapa y ha sido priorizado por los vecinos para su ejecucion en el programa PAR. Se ha
proyectado la construccion ia colocacién d adoguines en los pasillos que hoy son de tierra con
cordones laterales distribuidos en la plaza y de acuerdo al uso de la misma.

Se construira muro revestido en piedra para demarcar algunos espacios y el mismo podra ser
usado como bancos.. ‘
El espacio de Juegos infantiles sera mejorado y se incorporard granza péfrea para
mitigar la tierra de este espacio.
Se ha contemplado plantar arboles para dotar de sombra a los distintos espacios de la
plaza, se ha elegido especies de bajo requerimiento hidrico como son la acacia visco, aguaribay y
algarrobo.

El espacio destinado a practicas deportivas y principalmente futbol se ha previsto el sembrado

de césped.
Se ha previsto la construccion de una ermita la cual ha sido solicitada por los vecinos en un
espacio especificamente disefiado para tal fin..
Respecto del equipamiento esta previsto incorporar aparatos de salud con el correspondiente
piso de hormigén alisado en la zona de uso.

La finalidad de esta obra es:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona. -Generar un mayor uso del espacio por parte de los
vecinos

-Desarroliar actividades culturales

-Brindar mayor seguridad al fransito peatonal al mejorar el piso de los pasillos

Municipaligad de Maipu
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MAIPE, Mayo de 2022

REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO

UBICADA EN ESPACIO DE EQUIPAMIENTO
RODEQ DEL MEDEO - MAIPU
J ; ANT.

N

1 | CARTEL DE OBRA

Provision y colocacion de cartel de obra segin modelo adjunto gl 1,00 | $52.500,00] $52.600,00 [ $52.500,00

2 |COLOCACION DE ADOQUINES EN PASILLOS

Provision y eolocacion de adoguin intertrabado color gris de 6 em

47,00 .338,0 240, § .240.486,00
de espesor mz 747, $4 0 $ 3.240.486,00 $3.240.48

3 lREPARACION DE VEREDINES Y CORDONES EXISTENTES

Provisidn de material y mano de obra para reparar veredin de hormigda
alisado

Gl l 1,00 l$85.100,00[ $ 85.100,00 | % 86.100,00

ES

[CONSTRUCCION DE ERMITA

Provision de Material y mano de obra para la construceién de
ermita

Gi | 1,00 |$‘1 68.000,00 % 168.000,00 l $168.000,00

5 |GRANZA PETREA

Provisién y colocacior de granza petrea, en zona de juegos espsor § cm m3 | 85,00 l $1.800,00 $ 153.000,00 I $153.000,00

MUROQ DE MAMPOSTERIA REVESTIDO EN PIEDRA TIPG SAN
RAFAEL

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucidn de muro
plaguetario segin detalle H= 0,46 m

2]

m2 l 30,00 I $8.160,00 $ 244.500,00 $ 244.500,00

7 [APARATOS DE SALUD

Provision y coloacion de apratos de salud con fundacion y piso de
hormigén alisado de 2 m de diametro

unidad | 4 l $238.000,00| $ 952.000,00 I % 952.000,00 I

-] |PROVIS]0N Y COLOCACION DE ARBOLES

Provisién y colocacisn de arboles segun detalle granza petrea Unidad l 30,00 l $4.000,00 r $120.00000 |  $120.000,00 |

8 |$EMBRADO DE CESPED

Provision y sembradoe de cesped en cancha de futbol segin
especificaciones

m2 l 1300,00 l $480,00 ] $ 624.000,00 | $ 624.000,00 ]

TOTAL 5 5.639.586,00 //

Son pasos IVA inciuido:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

jrector de O blicas
Mimicipalidad de Maipu
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REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO

UBICADA EN ESPACIO DE EQUIPAMIENTO
RODEO DEL MEDIO MAIPU

DESIGNACION

1 | CARTEL DE OBRA

Provisién y colocacion de cartel de obra segin modelo adjunto gl 1,00 E !

2 [COLOCACION DE ADOQUINES EN PASILLOS

Provisién y colocacion de adoquin intertrabado color gris de 6 cm

m2 747,00
de espesor

3 |REPARACION DE VEREDINES ¥ CORDONES EXISTENTES

Provision de material y mano de obra para reparar veredin de hormigén
glisado

o | o | | |

[consTRUCCION DE ERMITA

Provision de Material y mano de obra para la construccion de al |
ermita

»

1,00 ‘ I

§ :GRANZA PETREA

Provisién y colocacion de granza petrea, en zona de juegos espsor 5 cm m3 i 85,00 i |

|MURO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO EN PIEDRA TIPO SAN
RAFAEL

Materiales, equipas y mano de obra para la ejecucion de muro
plaquetaric segitn detatle H=0,45m

o

m2 | 30,00 |

7 I;PARATOS DE SALUD

Provision y coloacion de apratos de salud con fundacion y piso de
hormigén alisado de 2 m de diametro

unidad ‘ 4 ‘ | [ I

8 |PRDVISI6N Y COLOCACION DE ARBOLES

Provision y colocacion de arboles segiin detalle granza petrea Unidad | 30,00 | | | I

9 ’SEMBRADU DE CESPED

Provision y sembrado de cesped en cancha de futbol segin
especificaciones

m2 | 1300,00 | l | |

TOTAL — ™

Son pesos VA incluido:

Firma oferente Firma profesional
Aclaracion de Nombre v Apellido Aclar. de Nombre y Apellido
Doc. Tipo y N° Doc. Tipo y N°

Domicilio Domicilio

Pégina 1
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO

UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO
— Distrito RODEO DEL MEDIO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra - REMODELACION PLAZA BARRIO
ARENAS RAFFO, Ubicada en Espacio de equipamiento de I Barrlo Distrito Rodeo del Medio, Maipti
segun detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipag,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... 3 = ORI de 2022, alas ...cc..ooeeee
horas, en €| Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de 1a obra asciende a la suma de

PESOS ClNCO__M!LLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 00!1 00

($ 5.639.586,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

150 bjA’s"c’:‘diaﬁl:!ios, o e 0 o

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢} Valor de la documentacion: El valor de la documentacion ia.. s de Pesos:
.............................. ($.emcererenrnreen), SN CUYA AAGUISICION €8 nula toda-propuesia _3- entada.

113
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d) Medalidad del Proyecto ficitatorio: En la presente, la DOCUMENTAGION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de 1a modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

g} Sistemade Contratacion: E| sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)_Montg © porcentaie de la _obra gue podra_ser_cubjerto con Lineas de_ crédito para cubrir_las
deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

e e

g)_Acopio_de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios de
acuerdo a anexo adjunto

j) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segtin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 100
Arguitectura.

K)_Certificado de habilitacion_para participar en licitaciones, emitido por el Regisiro de Antecedentes de
Constructores_de Obras Pdblicas {(RACOP), pard la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, {Segin
Decreto N° 840/17) y con referencia expresa de ta obra objeto de la presente contratacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTC DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

1os oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de ia cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o Caso contraric aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la fima del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y &
Contratista estara obligado a someter ios cambios que se soliciten para dicha aprobacion. Eif plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante fa realizacion de 105
trabajos el libre fransito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidadg
sectores o partes).- [ |

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

213
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIAY RECEPCION DEFINITIVA

£l plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ef acta de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo dela
mane de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS .

La garantia de ofertas seré del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuetta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de

recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FGNDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. E! mismo sera devuelto luego de constifuirse el acta
de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
dei fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sers suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como anico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCICN

El Contratista debera contar, a la firma del Acta de lnicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, sin
cargo alguno para la Municipalidad de Maipy, con un vehiculo disponible al momento que se solicite, destinada a la
movilidad de la inspeccién, el mismo va a ser solicitado en algin momento del dia, si fuese necesario, y €l contratista
debera trasladar a la inspeccion hasta la obra. La misma estara a disposicion durante el plazo de obra. Dicha
movilidad debera estar disponible hasta 90 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos
Treinta Millones con 00/100).- :
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

A T

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecide en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a io previsto en los Arts. 1°y 2°y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, ¥ segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La preseniacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a reafizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de Ias propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de L.a Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados gue concuman, 1abrande se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaracionss
yio impugnaciones relativas a ta formalidad de! acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en ias ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortultas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitive).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.}

En el primer caso, ia responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones © especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debhera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la inspeccion; estudios y ensayos prefiminares y los planos de
coordinacién en los gue se describan |a ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
caferias, espedificando los tipos de tendido, con la precigién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién ‘Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes © durante la
sjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

1
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyacto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de plancs generalesy de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA

APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y celidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se ogren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines parseguidos segln la memaria descriptivay la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Parficulares de Carécter Lega |

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advittiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’LlClTAC!ON, deberan comunicatlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de ia ficitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccidn de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el scbre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cofizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cofizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemenie con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depédsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segtn su valor nominal, emitides por La Nacién o Provincia de Mendoza, inciuidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria  péliza de caucidn. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir jas
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunates de esta Provincia.

v.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en Ja péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, &s decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nlmero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con fa determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacidén y contendra:

SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada |a propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada |a obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial gue se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuerc que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Seliado Municipal segtin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Scbre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipe con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h} Balance con no més de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social de! proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

] Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la industria GW (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada). i
7 V.09/2015
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Pariiculares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucian, certificacién de trabajos y espera para &l
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipti
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBREN° 2

a)

~~ b)

<)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronfo Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"varante”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y iransitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

Anélisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precics de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acio €!

A sobre N° 2 det articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reuna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando a diferencia en tesorerta municipal,

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su fexto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTQO DE LA MANC DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) ) Los restantes. recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
1os DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a 10s oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
\a oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas gue s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en o} presente pliego, s& regiran supletoriamente p or jo dispuesto en la Ley de Cbras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo T0B1/67 ¥ modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 ¥ 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de ta Provincia de Mendoza excepto of Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
. E! oferente se obliga a mantener ia propuesta por el t&rmino de SESENTA (60) DiAS
HARILES, desde ef dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podré ser automat icamente

prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido'que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en &l Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde seran

validas todas las notificaciones ¥ diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de I licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir doricifio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo y en razon de ia presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DELA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre’ La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios ©
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, la comunicaré por escrito en Mesa
de Enfradas para su vafidez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término © después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando 'a misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, €l
proveedor se haré pasibie a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su m
significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esa

. i N
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se fijara dia y hora en que tendr& lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condicicnes que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de zlguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacidn siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de 1a obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta por sector n o impediré la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclame s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACI@N

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio dsl La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respective, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter l.egal de la presente documentacion licitatoria.~

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a fravés de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. Ef pago de las cetlificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacidn de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera ala devolucion de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las flanzas bancariasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el artfculo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2004/04. Si la institucién bancaria que otorga ia fianza, no
fiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de fos tribunales de
esta provincia. La develucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada ceriificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta la recepcion
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales 0 imprevistos que se autoricen, se aplicara ef
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedenternente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista deberd afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pama fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar fa
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse pOr seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén &
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inciuirl a siguiente clausuia obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
eon la autorizacion expresa det municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberén ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-
ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 de} presente.

‘ Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yfo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales io
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por framo 0 partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

i plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
{ as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no fuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisotia entregandose copia de ella al Contratista.~

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA 'Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normnal, de la mata
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a
su cargo reparar daiios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catéstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
ofectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiers &l articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al ptazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando s6lo en consideracionia parte de cbra
que debi6 ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista est4 obligado & tener en [a obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de |a obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista, El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de tas obligaciones del subcontratista, no exime de medo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

8
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ARTICULO 38: PERSONAL. Y ENSERES

El coniratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en canfidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligado a expulsar de fa ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b} desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a ta obra: &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para gjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo 0 drenaje, el gasto serd por
cuenia del contratista, quien deberé preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la gjecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del coniratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard & cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados vy elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsio el acopio de materiales, el confrafista contara durante la
efecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a L.a Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. Ei costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo fo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter écnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para |a ejecucién de las obras se deberén aporiar materiales que cumpian con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para fos materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo gue formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias hébiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 43: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente fa obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., enla oportunidad que se 1o requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!(')N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditade en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningiin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de |a obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis cotrespondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %} del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
sreinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |2 obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eiéctricas, de gas y cualguier
otra gue la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la cerfificacion final.

En caso de gue la contratista sea una empresa (ue se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54; ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Parficulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectten por acopio de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificades que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
glecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacidn de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipt

09/2015
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

osra: REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO

UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO - DISTRITO RODEO DEL MEDIO
- MAIPU -

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabaios, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion  Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los frabajos a
ejecutarse, sienda el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitira a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran [as zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OERA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrr éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas gue
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros serd el habitual de la Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algdn riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspeccidn de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segln lo indique la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particutares a la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de! cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales ytik S n de jas mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio-€n los ropuesto por el
Contratista, deberd ser aprobado por la Inspeccion, pero correrdn por cuefita de a dos\ los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

1 Ing. DAMI MDepartamento de
Director de Obras PUbiiEstudios y Proyectos
Municipaltidad de Maipu
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a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragile podrén ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos reidnan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi,
serd la inspeccidn quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admifira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas ¢ cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras. :

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso
especiicado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias petjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de Arcilla ... e e st e e 0,5% en peso

Carbon ..o rerernmnnn-0,5% €1 PESO
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso
Cftras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica efC. ). 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que produzean un color
mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

<Y - PO OOURR SRR porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
porcentaje en peso que pasa 65-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30

- NPM100 s . rereeeerenenporcentaje en peso que pasa  0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacion durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes exiremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podré utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seréd almacenado en la misma pila, ni usado altermadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccién.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores:

= CaArDON ¥ GNIO «vovveverererieneeeeeerereeeere e escsssssissssasssssssenssnsssmassessecesssssess 1 70 €11 PESO

Y o |- T O PO O O U UO VYOO 1 % en peso
- Fragmento blandos .......cccevvivmriieeeincneeee. corereeee 3 %0 ©N pESO
- Material que pasa el tamiz N 200 ..o e 1 % en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc..) e 1.8 % en peso Director/de Obras Publicas

Municipaliclad de Maipu

l.a suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

2 Departamento de
Estudios y Proyectos
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El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedreguilo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no exceders el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %"
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; a resistencia de las
probetas ensayadas no sera menor del 90 % { noventa por ciento) de aquellas, similares hechas con agua
aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar 1a calidad del material utilizado en la obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccién y el transporte del
hormigdn elaborado se realizaran de acuerde con lo establecide por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su producciéon cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipe poseera elementos de medicién de operacion manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos miitiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén
de hormigon. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, ia masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigon: El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigén a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, vy sera
operado de acuerde con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El
tipo v la capacidad Gtit de las mezcladoras se someteran a la aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el
tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso def agua se realizara
cuando el camidn arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en transite. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ningln concepto las
cantidades de materiales que integran el harmigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccién.

Transporte del hormigoén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptarén las disposiciones y
cuidados necesarios para que Hegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1538) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta 1a obra, s6lo mediante vehiculos con
cajas mefalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y conira toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningln casoe la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser co ‘
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion de
hormigén.
Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluys

]
Municipalidad de Maipl
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA,

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de lefras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medir, certificard y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
uriitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccidn del texto y diagramacién, colocacién, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién yfo material necesario
para la correcta ejecucion del itern en la forma especificada.

ARTICULO 2: COLOCACION DE ADOQUINES EN LOS PASILLOS

Se colocara pavimento de blogue (adoquines intertrabados) de hormigén prefabricados en planta
industrial, seran de color gris, en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los
mismos seran de calidad reconocida y el espesor de bloque no debe ser menor de 8 cm, espesor minimo necesario
para el transito peatonal. El nivel de terminacion de los mismos sera igual al de los sectores aledafios por lo tanto
deberan realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion. -

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo ¥y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicion de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adoquines seran de color uniforme y
parejo, para que traben unos con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias

méximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el largo y de 3mm para el
espesor. -

Las superficies de los adoguines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extranos (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizontales{en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para el bisel.-

Deberé tener una buena resistencia a la abrasion, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa y la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior 2 4.5 MPa. Sila
resistencia viene dada en kgf/em2, el valor minimo debera ser de 36.7 kgficm2 y el promedio 45.9 kaffem2. El costo
de los ensayos seré solventado por la contratista.-

Los adoguines se fransportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoquines o pallet, en ninglin caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, &l 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademés estara libre de elementos organicos. en ningun caso podra superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor deberd manienerse constante.-

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los adoguines en
zonas praximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberén ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria de! sector, dichos cortes seran aprobados por la inspeccion.-

Para colocar los adoguines previamente se realizara un piso con arido para base estabilizada con un espesor
minimo de 10 cm, este piso debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacion, distribucion, riego para humedad
optima y compactacion por medios mecanicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento,
especificada mas arriba y luego se colocaran los adoquines.

2 1- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de pavimento intertrabado, se medira, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacién, compactacion ,
ejecucion del piso de base estabilizada, colocacion de arena de asiento, colocacién de adogquines, compactacion,
sellado de los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargd jales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion ylo‘fnaterial ngcesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada ' f
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ARTICULO 3: REPARACION DE VEREDINES Y CORDONES EXISTENTES

Este item se aplicard en veredas y cordones. Para el caso de las veredas, se procedera a demoler los
sectores indicados por la inspeccion, se retiraran los escombros y sobre terreno natural: se realizaran sobre suelo
previamente replanteado, nivelado y ejecutado el movimiento de suelos, compactado mecanicamente, colocando
entre el ferreno y el piso una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se
ejecutaran de hormigén simple, usando H21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg por m3 de hormigon.
Seran de 12cm, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lleguen hasta la subrasante y en vereda o veredin a
gjecutar que se acordaran con la inspeccion y dependera de ancho, los bordes de las losas seran iratadas con
matacantos y la superficie sera fratasada.

En lo relativo a los cordones en los sectores que indique la inspeccion se demoleran los cordones
deteriorados, se retiraran los escombros, y se volveran a realizar de forma similar a los existentes siguiendo las
instrucciones de la inspeccion, la tarea incluye la preparacion del terreno la base de fundacion y el cordén completo,
teniendo especial cuidado en la unién de los cordones existente con el reparado. La superficie estimada de vereda
reparar es de 15 m2 y la longitud de cordones de 30 m.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietiileno negro de 100 micrones). También se puede tratar la
supetficie con Anfi sol Solventado de marca reconocida.

No se aceptaran pafios con deformaciones, fisuras o grietas, de presentarse estas deficiencias los pafios
seran demolidos y ejecutados nuevamente sin excepcion.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccién de piso de Hormigén Alisado se medira, certificara y pagara por unidad de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de moldes alineados y
nivelados, colado de hormigon Elaborado en Planta Externa sin e agregado de ningin fluido, regleado de la maza y
frabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE ERMITA

En el sector indicado en la planimetria realizara una Ermita de acuerdo a detalle adjunto. Se cortara el piso
existente y se realizara la fundacion para la base de mamposteria de ladrillon, respetando la estructura del detalle.
Las columnas se fundaran en un cimiento de 0,40%0,40 m, sobre el mismo se asentaran las vigas de fundacion que
seran igual a las columnas o sea 4 @ 8 mm y estribos @ 6 mm cada 18 cm, los estribos seran de 16x15 cm para
perritir el correspondiente recubrimiento. Los cimientos y la viga de fundacion seran llenados usande hormigdn con
el agregado de hidréfugo tipo Sika y la mamposteria se asentara usando mezcla sin cal. La mamposteria se
terminara en su parte superior con una viga de las mismas caracteristicas que la de fundacion, y se realizard una
losa de 12 cm de espesor con armadura formada por una malla @ 6 mm cada 12 cm sobre la que s¢ apoyara la
estructura metélica de la ermita construida de acuerdo a detalle adjunto, terminada la losa ¥ colocada la estructura
metalica la misma sera revestida con un ceramico de primera marca a definir por la inspeccion. El hormigdn usado
para las estructuras seré todo H17 de 300 kg de cemento por m3 de hormigén. La mamposteria sera ferminada con
revogue gruese y fino apto para ser pintado con un seflador y dos manos de latex acrilico de color a indicar por la
inspeccién. La estructura metalica construida de acuerdo a crogquis sera tratada con dos manos de antidxido
convertidor y dos manos de sintético de terminacién color a indicar por la inspeccion incluso el techo y la puerta de
chapa. La puerta de chapa sera provista con cerradura de seguridad. El vidrio debera respetar las caracteristicas
indicadas en el croquis. El piso sera reparado una vez terminada la ermita y se integrara al existente. Finalmente
sera provista de una luz interior de led con la proteccion correspondiente, tomada al alumbrado de la plaza de
acuerdo a instrucciones de la Subdireccién de Electromecanica de la Municipalidad

4. 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de consfruccién de Ermita se medira, certificara y pagaré por unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ef precic contractual sera compensacion total por la construccion de la ermita de acuerdo a croguis y
especificaciones y trabajos de terminacion, materiales, transporte y descarga, cargas sociale anc d
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacidn y/o material necesafio para la/
ejecucion del item en la forma especificada. { 3 A
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ARTICULO 5: GRANZA PETREA

En el espacio indicado en plano se colocara granza pétrea de tamafio no superior a los 7 mm, sobre el terreno
natural compactado, en una caja formada entre el borde inferior del sendero peatonal y el corddn de sostenimiento,
asegurando un espesor minimo de 5 cm de granza. La misma quedara 2cm bajo el nivel del sendero para evitar que
la misma se corra al espacio de circulacién peatonal.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

~ Los trabajos de provisién y colocacion de granza pétrea se mediran, certificara y pagara por m3, unidad
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacidon total por la provisidon y colocacion, preparado del terreno y
trabajos de terminacidén, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditives, efc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion de! item en la forma especificada. -

ARTICULO 6: MURO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO EN PIEDRA SAN RAFAEL

Se construirdn muretes de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segln
especificaciones técnicas y detalle de croquis adjunto, seran de 0.40m de ancho con aliura de 045 my la
estructura necesaria para el sostén de los muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos @ 6 cada 0.15m y una
viga de vinculacién inferior de 4 @8 estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con
mezcla con hidrofugo inorganico, y se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia
con el revestimiento .segun planos adjuntos, luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Rafael color a
definir, aprobado por la inspeccion de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en
sentido horizontal -

La union entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida sera con un perfil L % x 1/8 * para
asegurar que el revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo.-

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada. por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.,

El precio contractual sera compensacion fotal por la preparacién de terreno, nivelacién, armado
colocacion y llenado de estructura, colocacion de mamposteria, chicoteado de muro , colocado de pelos de @4 v
colocacion de revestimiento de piedra, provisién de materiales, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: APARATOS DE SALUD

" Los elementos descriptos seran construidos segln detalle adjunto y colocados en los lugares que indigue
la inspeccion. Los Equipos de gimnasia serdn provistos y colocados por el contratista, haré la fundacién y un piso
de hormigdn alisado de 2 metros de diametro y de espesor 10 cm. Para la ejecucién se usara hormigon H21 de 350
kg de cemento por m3 de hormigon.

Los Equipos a colocar son un Caminador Aéreo doble, 2 Fortalecedor de Piernas y Un
Mov;mlento de Hombros , Codos y Murieca

Los equipos deben ser totalmente metalicos, donde la estructura principal de sostén
debe ser-de cafio diametro minimo 101,6 mm { 4" ) y espesor de pared minima 3,2 mm, las dimensiones deben
contemplar las longitudes de anclaje.

Los diametros secundarios, si son de cafio redondo seran de 38 mm ( 112" ), espesor
minimo 1,6 mm. Si los elementos son rectangulares, cafio rectangular de dimensién minima 20x40 mm, espesor de
pared minimo 1,6 mm (opcién cafio CNL 12" o similar). Las chapas de apoyo de los pies deben ser de chapa
estampada de espesor como minimo de 3,2 mm.

_ Cuando las estructura principales sean rectangulares, las dimensiones minimas sera
50x100 mm con espesor de pared minima 2.5 mm. Cuando los equipos lleven asientos los mismos seran de
caracteristicas antideslizantes ( Chapa Estampada ¢ metal desplegado de espesor adecuado ).

Los movimientos seran a través de rodamientos blindados de primera marca, con eje
macizo.

Todos los extremos de tubos y cafios deben poseer tapd ygstancas para evitar el

ingreso de humedad.

Toda la estructura metalica debe estar pintada gon dogTwanos de pintura anti &xido y dos
marnos de pintura de terminacién (esmalte sintético o pintura epoxi ) w o. DAY AN GALDAME
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Todo el equipamiento seré ubicado segun planos adjuntos y a indicacion de la inspeccion,
que acordaran con el Contratista la ubicacion de cada uno, colocados con sus correspondientes bases de hormigén
segun las dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar para su construccién seran de primera
calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapa de construccion en el taller. Toda superficie metalica seréd
tratada con dos manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura de terminacion color a definir por la inspeccion.

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los frabajos de equipamiento, se medira, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision y colocacian, preparado de la fundacion,
colocacion del hormigén, colado y trabajos de terminacién, provision de materiales y correcto fraguado, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: PROVISION Y COLOCACION DE ARBOLES

En los sectores indicados en el croquis & indicaciones dadas por la inspeccion seran provistos ¥ plantados 30
arboles, todos de bajo requerimiento hidrico, de las espacies serdn Acacia Visco, Aguaribay y Algarrobo, las
instrucciones y metodologia de plantacion seran dadas por el Area de Arbolado Publico de la Municipalidad. Las
especies tendran un desarrolio minimo de 2,5 m y debera asegurarse el riego y mantenimiento hasta la recepcion
provisoria de [a obra. Las especies seran llevadas a la obra en vaso y ser colocadas con el tutor correspondiente. La
cantidad de cada especie seré definida por la inspeccion y el area de Arbolado.

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisién y colocacién de granza pétrea se mediran, certificara y pagara por unidad de
colocada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por la provisién y colocacion, preparado del terreno y

trabajos de terminacion, provision de materiaies, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. ¥ cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta

ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9 : SEMBRADO DE CESPED

En el espacio destinado a la practica de actividades deportivas y fundamentaimente futbol se realizara la
nivelacién, el agregado de tierra apta para sembrado y el sembrado de césped con semilla que contemple el césped
en las 4 estaciones. Todo el trabajo sera coordinado y estara bajo la supervision del Area de Arbolado y Espacios
Verdes de la Municipalidad, quien dara las instrucciones y supervisara la tarea. Este item se realizara al inicio de la
obra de forma tal que el césped se desarrolle y afirme con el riego adecuado y los cortes para asegurar el correcto
arraigo y desarrollo del mismo. El Césped debe ser mantenido hasta la recepcion provisoria de la obra.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sembrado de césped se mediran, ceriificara y pagara por m2, unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision y sembrado de tas semillas, preparado del
terreno y trabajos de terminacion, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacion yfo material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 10: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la mismay
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Confratista. Debera palizarse las zonas de trabajd evitan
cualquier peligro para los ferceros de dia y de noche a safisfaccion de la Inspeccidn, por cuenta ycargo deia
Empresa Contratista. + f
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene par objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipi y todo el personal gque trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspecios particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir fas obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con fo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario 351/79y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el frabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transite Transporte.

BBE B BE

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
a Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.
£ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipt.

L] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicic Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, .

' de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida

respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion medi
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la farga-propues agun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contratg
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En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 10587 vy la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo. : .

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, Ei Contratista presentars, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Ntimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- - gy - L

] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el 0 los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subconiratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacidn para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

“+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial. :

FL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distinfivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume éen cada contratacién y de sus comsBcuenciasi\como asi también de

comunicacian, confeccion de la documentacion y presentacién ante !‘DS entes de regulacion, sin que puedan

|
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trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

Et contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de usoy de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en [a salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de farea que
realice sera obligaterio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabaijo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo © nO autorizados.

% No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectdie en iugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de Ia Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohgdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
refirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de
armas.

b4 Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o :
fines que no sean especificos, salvo expreso requeriylﬁanto por part
la dependencia. /
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X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el émbito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 5096/98 de la Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la impieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de frabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente
refirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo bianco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como #timo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
Nuvia.

Ef contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amariflo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, fa proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
cléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para ia circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice E! Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus operadores ¥
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en fos trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio

aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. 2

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fue/.rza motriz sovista por un motor de
combustién intema, los mismos deberan contar con la tarjeta de fupicionamiento gprobada por el departamento
' 7

g DAMMN/GALDAME  pepartamento de

Director de Obrastlibiica 7
Municipalidad de Malpl Estudios y Proyectos
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de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maip( segdin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipi.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura ¢ durante su armado se debe ufilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas. :

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el 4rea que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberé operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestaré
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y M i
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoni\rj‘ladora .
etc.

N GALDAME

tng. DAN ‘
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha. - Director de fras Publicas
Municipaligad de Maipy

Departaments de
Estudios y Proyectos
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En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como as{ también cualguier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién def contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumpliimiento, por parte del Contratista, no s6lo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse ia efectivizacién de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicics de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas gue pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contraista se hara pasible de las penalidades que resulien de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Nommativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra
Certificado Final de la misma.

|AN-GALDAME
Director dé Obras Plblicas
Municipalidad de Maip

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Obra: REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO
Ubicacién: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO
Distrito RODEO DEL MEDIO - Maipt. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CINCO MESES (Ciento Cincuenta Dias }

parcial
0,00 o 0 0
1 $ 845.937,90 845.837,90
2 $  1.127.917,20 1.973.855,10
3 $ 1.409.896,50 3.383.751,60
4 $ 1.409.896,50 4.593.070,65
5 $ 845.937,90 5.439.008,55
_ 5.639.586,00
CURVA DE INVERSION
6000000 J
5000000
*
o 4000000
o
|--
] :
& 3000000
=
=
. 2000000
o
0.
ES
1000000
0 I
1 2 3 4 5
TIEMPO DE EJECUCION (Cinco meses- Cienio Cincuenta Dics)

Ina. U _ LDAME
Director d2jObras Publicas
Municipalidad de Maipd

DEPARTAMENTO GENERAL DE CBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS ==~ TIPo N
DIRECCION DE | FOLID

DE po M it JExpteN°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS ‘=t Hoja__de___Hojas

OBRA:. B UNIDAD DE MEDIDA _

OFERENTE @ - {um)

RUBRO: . .0 -]

ITEM: =

. Cantidad [Precic
A MATERIALES Unidad | ' im Unitario Monto
-

2

3

4

5

6

7

8

COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um

‘ —. — —
B MANO DE OBRA Unidad | * ' m Unitario Monto

1 | hora

2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
| COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTaL B $fum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poton [valor [amorti |R%P2F  Ylcombusti |Lubri  |Costo  |Rendi
| cia Actual [zacién tos" bles cantes ldiario miento
HP $ $idia $idia $idia $/dia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL _C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB-TOTAL D $fu
SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
GASTOS GENERALES = |% de E $fum
SUB - TOTAL 2 = |E+F $fum
BENEFICIO = % de G $/um
GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
SUB-TOTAL 3 = |G+H* $/um
IVA = % de J $fum
TOTAL Sfum

|
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecides ¢h escala salari /’?f'é—miti 0s

'ﬁor UQCRA (u organismo de gremio correspondiente), mas los apories patronales correspen\dientes.-

. Ing. DA
Director de Obras Pablicas
Municipalidad de Malpu

Departamento de
Estudio y proyecto
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MAIRPD TIFO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA fExpte N°
Y SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPEGIALIZADO OFICIAL ariciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
z INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1} (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5 INGIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ! | | |
Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determirado en el punto N2 6.
{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no

pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de |
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los porcentajes que
uno de los items gque conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior at Total Porc:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%!
2 Contribucienes Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de [a Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriacdos Pagos 5,93%)]
8 tey de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuzl Compiementario 10,%4%)
Total Porcentual de costo de la mano de chra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra correspon
deberan tener en cuenta, con et fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses d

total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologada para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas,
unitaric por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en e

pago adoptada por la empresa.

a mano de obra determinado en la TABLA DE
io componen reflejan un promedio de cada
entual determinado en dicha tabla:

en la determinacién de la incidencia en el costo

\h . DA ; :
ng ﬁ‘i

" Directo

da la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
e 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabifizando un

| Acuerdo, independientemente de la forma de
i

"MLDAME

Jde Obras Publicas

Munieipalidad de Maipu
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CALLEJON VIDELA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU _ estubiosyPROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA
B° ARENA RAFFO

RODEO DEL MEDIO - MAIPU

DIBLJO:

DAMIAN BRONDO

JEFEOBRASPUB.  Ing. DAMIAN GALDAME
INTENDENTE:

: FECHA
MATIAS STEVANATO




JE ]
O NG TALIDAD
OT ATEU

O OEOLIO
i
omeMRL
g o E
Y 2 £
-
z Ef z 3 g EE
Bs 2w g 0 osE,
BE E E H Zxl @
gL B g8 3= =3 Sul o
= 3 i +
55 i oSt ! -
-
iég I GEL) I
|
83
EEY
pu — |
s | | | | -
P [:3:31] T 0s'0 1 o'n 1 ort z IU'['U
= 2. <C
D_/. JTE §§, I""
Lt wg 2!
gz >
§
B osd 28 §ys £ =
< B E Ny R S 3 §
g 29 4 = ol £ 1T
g3 BN = 2 g g g
8J 38 23 =25 &3 5 g
£S
[
- —
g
52
O
T
3 g
n
g B
; Ll
oo’ / G20 TSro )
Sut -
I < <
g — —
# Z Z
— . _
[ 0g. ANTCALDAMEL
Directay de Ghras Publicas
Municipaliclad de Maipu
MUNICIPALIDAD DE MAIPU DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA  PLAZA ARENA RAFO DIBUJO: Arq. NIEVAS NERINA PLANO N°
UBICACION ~ARENA RAFO ] PROYECTO: Arg. NIEVAS NERINA 1
; DISTRITO RODEC DEL MEDIC - Dplo de MAIPU. JEFE DEPTO DE OBRAS:
' JEFE OBRAS PUBLICAS: ING DAMIAN GALDAME SRR
DETALLE DE ERMITA SEG. INF. ¥ SER.: EDUARDO MEZZABOTTA
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el
en representacién de la Empresa Constructora

....................................................

............................................................................

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO -

Distrito Rodeo del Medio - Maipu

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

Representante de la Administracion

\Mg DAMIAN DAME
Diractor dé Obras Publicas
Mumdcipalidad de Maipu
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: REMODELACION PLAZA BARRIO ARENAS RAFFO
UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO- DISTRITO RODEOQ DEL MEDIO.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MQo + 0.10 GO/GO0 +0.10 HN/HNo+0.10HE/HE0+0.30AD/ADo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

MOQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién,

GO: Precio final al publico de] Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 111 (2400 kg/cm?2) diam. 6 mm, item N° 3011, dela
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo [t (2400 kg/cm?2) diarn. 6 mm, item N° 3011 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de [Economia, Infraestructura vy Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

ADo:  Precio final del Adoquin de 6 cm de espesor color gris, item N° 11053, de la publicacion det Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacion..

AD: Precio final del Adoquin de 6 cm de espesor color gris, item N° 11053, de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondignte-e .."" de ejecucion

de los trabajos. _.
ig Ing, DAMJAI - Au ME

\Director de Otvas Piblicas
Municipaticad de Maipd
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ANEXO 1
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdémica -~ Financiera (planilla Anexc 1l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
sclamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

, VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ulfimo Balance Bentltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo {ofal >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente »=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=4% 2.850.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

pe DAMDAN GALDAME
s actor de Okyas Pubiic‘,as
nicipalicad de Maipu



