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EMORIA DESCRIPTIVA

B SUNSTRUCTICN ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA CANCHA DE PADEL CLUB
. FRAY LUIS BELTRAN )
UBICACION: CLUB FRAY LUIS BELTRAN
~ Distrito Fray Luis Beltran - Departamentoc MAIPU -

Q
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

=! presente proyecto apunta a la concracién de los siguientes objetivos, entre otros:

-Ampiizr 23 actividades deportivas y recreativas que se desarrollan en el club.

-Generar un sspacio cublerto para realizar actividades bajo cualquier condicién de clima
-Mejorar iz infraestructura ozra incentivar la concurrancia gl predio.

-Disponer de una suparficie cubierta importante para reuniones sociales y vecinales

£l predio donde se va a construir la Estructura Metélica Cubierta esta
ubiceas en la caile Mariano doreno de Fray Luis Belirén en el cual se practican distintas actividades
deporivas y scciales, siendo lz actividad deportiva principal.

Por su ubicacidn en un nlcieo urbano importante contar con esta
supericie cuclerta permitird que ios vecinos cuenten con un espacic mas atractivo para las
activicaces daporiivas vy socizies. '

£sio significa que el Club, también verd incrementadas sus
activiczcas, o que indudabiemente impiica mayor cantidad de concurrentes y por lo tanto mas
czntidan ce mano de obra para dar respuesta a la demanda de actividades en el lugar.

La estructura estard compuesta por:

en bases de normigon armado

sobre ias columnas con platinas

mpies donde se fomara ta cubieria de chapa v Ig aislacién térmica

cmipugsta por espuma de poliuretano con doble lamina de aluminio espesor 10 cm
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PRESUPUESTC OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA GANCHA DE PADEL
CLUB FRAY LUIS BELTRAN

CLUB FRAY LUIS BELTRAN - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU

5 DETALLE Unidad] Gantidad |  Precio IMPORTE TOTAL
= Unltarla
L‘i JPRELIMINARES ¥ REPLANTEG DE OBRA A
Trabojes prostiminare, Gartel ¥ replantes de obra Gl J 100 J k3 BD.000,00 ! L1 £0.000,00
|_ 2 ’FUNDACION DE COLUMNA METALICA
Excavatitn. perfiads, homigé da Hmpoza, colozasidn do
armadra y Ronads do bases con hormindn Hi7 wiomle  § 79 | 180 | $ saoco | 2.440,00 l
[ 3 |CIMIENTO BAJO MURO
, poriad, coosalén do ormadiora o sl y
leredo do clrminta da hammigen clspos i ma B |5 2By 64.008,63

i 4 |EstrucTuRa D= HoRNIGEN

Praviaian de mitortal, equipos ¥ mano do obra par of
armade, encafrado y llonado do eolumnes, vigos de m3 150 £ S600580 P § 144,008,84
furdackin y toche don homigsn M 24 sidotatle

| 5 |COLUMNA METALICA,

Fabricacitny mavitaja do cahmnas metddlcaz sogln datalla,

£an 2 manss do plntura antioddo y 2 mangs de sintolicoda | Unldad 1.00 S 948890 ‘ H 7546580
L & ICABREADA DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacldn y maniaja de Cabmodus motills segin detalic,

con 2 s e pintura ansioxldo y 2 manos do sintates do | Uidad 160 |$ 1138051200 § 1.136.051,20

terminacldn

7 |CORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabrlenaion y mantajs de Cotroas doblen de mantja do 5,50
metras, metdlieas sagin detallo, son Z manos da pintura Unigad 200 5 05TEAED | % 1.269.465.60
antioxide ¥ 2 manos de alntotice da tarminaclén

(= lcorrens bE moTate siwPLES

Fabricacian y mantale do Correas dablos o montae do 20
etres, motdleas sogln datalla, con 2 manes do pintura Unidag 10,00 F 10524480 ) § 1.052.448,00
antioxddo y 2 manes do sintetico de terminacian

Ls ,VIGA METALICA VM
Fabricaclén y mento de vign mefalica VM do 12 melres,
Fatallsa gogun detalls, con 2 mangs do pintura ontioddo ¥ 2 | Unided
manes do sintatics do terminacisn
|20 Tmistacién Termica

Froviekda y de manty K duby ntna de
olureinio do 10 mm m2 l 200,00 r 5 1.3’50‘00[ % 370.000,00 ]

|_1¢ Jerara acanniapa

100 3 22430400

3 224.304,00 J

o ek do chapeanEs S0l NS | ! w000 |s  ar7oom0 I B 1.914.000,00 J
I 12 |MAMP0STER|’A DE LADRILLON

Z.ﬁ‘ii‘é‘;ﬁ:‘;m?:!?ﬁmﬂ"m”‘ parata m2 ’ 2m s assoo0] 8 191.520,60
taJBOLsEADO EXTERIOR

:m';::&mrm::”m”“ do obra para la m2 ‘ 144,00 J s 132084 ! 5 192.93@
L" JREvoauE FING INTERIOR

mﬁmmm‘iﬁ:ﬁ:ﬁy mane do cbra para la " | 144,00 l 3 tasBia ’ 5 215.73@
[15 fcmmeERIA

Provieidn y colocacldn de carpintola gegdn detsile <] ‘ 100 i F 1.80B.CCO,0¢0 [ 5 1.308.UE|
I 1 IleRiOS

Provisldn  colocacian de vidrios segiin eopocliicasionas Gl ! 1.00 r 3 &20530,00 I 3 920.530,?]
Ii' PISOS

;’f‘;ﬂ;;g;‘:‘“”” o a0gin plnos sogin e ' 200,00 l 5 srom J s 1.344,000.00 !
f 1@ IlNSTALAcfoN ELECTRICA ‘

Prewfaién y eolocacin st onpectficacionce at [ 00 { $ 1.505.500,00 I % 1.505.600.00]
' 13 IcIERRE DE TIMPANOS LATERALES \\A

Pravialdt do materfales, equlpes y mano de cbez par ol

clermo da i Hmpancs lateralos ontro la cudlona y wia da mz 1000 5 5872001 § 5820,00

tochs can duutok para edarfor a Intarior con ka estsctura
sarreapendiont wezpoc!lsackones

[ Jrwrone N/ N\

Provisldn de matetiatos, oquipos y mana 4o ohra para fa
efoziickin da ia pintura estorior o Ewarlor sloapacHicaciones m2 ’ e 161658 | § \ 484.958.00
[ MENTC TaTAL OF GBRA [s 3.065.207.95

I SON PESGS VA INCLUIDO; TRECEMILLGNES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 95/ \ ing Egb "R

00 MEZZABOTTA
ECRETARIO
Fierna oferorta Firma profosionat

' Eal EEIIO
Artarackdn de Nomibro y Apaliida Actar. de Namira y Apellide INFRAESTRE LY SERVICIOS
il Do Tipoy e RIUNICEA :
Domiziio Domilclitc
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PRESUPUESTOQ OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALIGA, CUBIERTA CANGHA DE PADEL

CLUB FRAY LUIS BELTRAN

CLUB FRAY LUIS BELTRAN - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU

fem

DETALLE

Unidad

Cantidad I

Precic
Unitario

IMPORTE TOTAL -,

1 IPRE.EJMINARESY REPLANTEO DE CHRA

Trabajes presilminare, Cartel y raplantao de cbra

G\'

1,00 |

]

LZ |FUNDAC!6N DE COLUMNA METALICA

Excavacisn, perfllado. hormigén de Impieza, colocaridn da
armadura ¥ llennda de bases cun hormigdn H17 sidetalle

Unidad

3 ,CIMEEM’O BAJO MURO

Excavacién, perfilade, colocacién de armadura de olumna v
lleneda da ciminte de hormlgdn cildpea

L“l |ESTRUCTURA DE HORNIGON

Provislén de matenisi, squipes y mene de oz para ef
amnade, ancofrada y lfanado de columnas, vigas de fundasiéa
¥ techo con hormigén H 21 s/detaie

L

5 |coz.umm METALICA

Fabricackén ¥ maniaje de columnas metklcas segin detalle,
con 2 manos de pintura antioxido y 2 manas de sintatico de
terminagldn

Unldad

L3 |CABREADA DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacién y mantaje de Cabreedas matdlices segtm detalls,
©an 2 manos de pintura enticrids y 2 manot de sintetico de
tenminackin

Unldad

7 [CORREAS DE MONTAJE DOBLES

Falsricaolén y mentaja de Goreas dablas da montaje de 5,50
metros, matdilcas segiin detslle, con 2 manos de pintura
attloxdda y 2 manos de sintatico de terminackin

Unidad

[

3 ICORREAS DE MONTAJE SIMPILES

Fabricacidn y mantzje de Corvess dobles de monlaje de 20
metres, metdlicas segln Satalle, con 2 mancs de plitura
anbaxido ¥ 2 wianos de sintelica de teminacién

10.00

] |VIGA METALICA VM

Fabricacion y mankale de viga metalica Vi de 12 metros,
metdiica seglin detalla, con 2 manos de pintura antioxido y 2
manos de sintetica de tarminaridn

Unldad

[0 JasLacién TErmca

Provisidn y eolocackdn da manta termica con dable lamina de
aluminlo de 10 mm

I 10 Jonara acanaLana

Provisiin ¥ colacacién de chapagalvanizada acanalds N'25,
con cumbrara y alementos de Hacion

1z IMAMPosTERIA DE LADRILLON

Provisidn da matariales, equlpos y mano da abrm para la
efecusian de mamposteria de ladiilidn

| 13 ’BOLSEADO EXTERIOR

Prensitin de materiales, equipas y meng de odra para fa
afpcucién dal botsendo exteriar

m2|

! 14 |REVOQUE FINO INTERIOR

Pravislén de materiales, oquipes y mane de obra pama la
elecuclén delrevaque fina Interior

144,00 !

I 15 |CARPINTERIA

Pravisidn y cologacién de carpinteta qegan detalls

l 16 IWDRIOS

Prowisién y colosacldn de vidrics segin especificaciones

GLI

Lﬂ’ |PISOS

Provisién y colacanltn de segin pisos sepun
eepecificaclones

]

18 stmmc:du ELECTRICA

Provisién y colocacion segin

l_19 |CIERRE DE TIMPANOS LATERALES

Provisién de materiales, equlpes ¥ mano da obra para ef clere
de los impanos laterales entre la cublert y viga de techs con
drigk para exterlor & intarior con la estruckure
carrespondiente siespeoiioationes

10.00

e
I 20 |PINTURA

unicipaiidad de Maip

Prosaldn de materiales, equipas y mane de obra para la
olocusiin da [a pintura caterior e intetlar siospesifsasiones

300,00 ‘

MONTS TOTAL DE OBRA

SON PESOS VA INCLUIDO:

a oferente

Iﬁfaﬁmﬂum ¥ Sami] it de Mombre y Apellide
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Licit. N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA CANCHA DE PADEL CLUB FRAY
L.UIS BELLTRAN.
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CLUB FRAY LUIS BELTRAN- Distrito de Fray Luis Beltran - Maipa

AR_TiCULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para ia ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
METALICA CUBIERTA en el club Fray Luis Beltran, Distrito Fray Luis Beltran, segln detalle de planos
técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416
con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizaré en la Municipalidad de Maipy, Calle Pablo Pescara 190
Maipt, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipli a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacidn de las propuestas para el dia.......de...................co.e.... de 2023, a las
............... horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
. biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULOQ 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: TRECE MILLONES SESENTA Y CINCO MiL DOSCIENTOS SIETE CON 95/100.-

($13.065.207.95). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion

al

£

120 dias corridos / \ / . \ .
1 T
o
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a partir deda fecha de ia firma del contrato. -
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¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($..cevereel), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

- ANTEPROYECTO =

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el
articulo 48 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios segin Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no ests prevista Ia certificacion de acopio de
materiales.

iy Cerificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido_por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP). para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segtin Decreto N° 940/1 7} y con referencia
expresa de la obra objeto de la presente contratacion.

k) Especificacion del Rubro, especialidad de la Obra especificada en el articulo 1, segln
codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100
Arquitectura, especialidad 140 Construcciones nuevas con estructuras de hormigén
armado, metalicas y de madera :

ARTICULO 5. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto

de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira eh la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa. %

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el rente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que co
de las obras.
| 4

AADENERAESTRUETURA Y SERVICIOS
5 Rev. 01/2018
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ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona. - ‘

ARTICULO 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes). -

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1} ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, seré causal de rechazo de Ia
propuesta la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

L.a garantia de ofertas sera del 1 % (uno por clento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta fuego de
constituirse el acta de recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO
El porcentaje a aplicar para el fondo de eparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,

depositado en la misma forma que lo indica & Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion defifigiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

&

Para la aprobacion del segundo certificado y Eosiguient €l conyratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales § tributog Racionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd syspendido‘el pag%;le los certificados, considerandose

u

al contratista comg.nico responsable de los yperjuis q gtai suspension de pago pudiera

| =7 73ECBETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
i Rev. 01/2018
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ARTICULO 15 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, |a
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000.00 (pesos seis millones con 00/100). -}

el s stttz y Senvicios
Municigalidad de Maipo

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIGS
Rev. 01/2018
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LIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N® 4418, cuyo dstaile se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segdn las especificact ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULC 3: FEGHA Y HCRA DE LICITACION

Filase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los inferssados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admifiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si ef dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el gue fue convocado.-

ARTICULD 4: DOCUMENTACION

7 La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de cendiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croguis prefiminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la respansabiiidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea reguerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los pianos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, kstructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificande los tipos de tendido, con Ja precisién de los planos de replanieo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

royecto \de |a d{)ra a nivel de

\

En el ssgundo caso, la /fdof‘ entacion incluye un antep
croquis preliminares v/o planos generales.- / /
17 i
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética v condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Coniratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecic se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documeniacion licitatoria, especificaciones particulares,
mermerias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando Ia ubicacion de os! elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin [a memoria descriptiva v la s especificaciones del pliego.-

Durante & marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Ceniratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
monigje o elemenio a instalarse.-

ta MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen ios proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE_LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion. -

ARTICULO 8 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenia bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdan acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apariado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que pedra ser en ef ectivo (acreditado en recibg, oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas {as reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condicicnss basicas determinadas en el Art. § de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bag i ole otorga la flanza no tiene asignto oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiccion wéoiBetelia deles tribunales de esta Proyincia
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales 2 l& documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de [a
propuesta

ARTICULO §; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

l.a propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE enla planilla oficial de propuestas,
escrita 2 méquina o lefra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones © enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La coiizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentara la incividualizacidn de iz ficitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devueltz en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

)] La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto liciiatorio se creara.-

] La constancia de haber adquirido l0s pliegos de licitacion. -

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

e} Constancia del pago de Sellado Municipa seguin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

3 Antecedentes de cbras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g 2etalle dei equipo con que se cuenia para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

n} Baiance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Pablico Nacional (se

aceptara presentacion de original 0 copia certificada).-

iy Acia censtituiiva, Contraio Social, Estatuios, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada czso a la naturaieza social del proponente, en copia debidamente cettificada, gue acredite las facultades

del firmanie.-
I} Nota de Preseniacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.t
%} Certificade expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste abilitacién tanto de La

Empresa como del Representanie Técnico para la ejecucion de la obra objeto & esente licitacion (se

acepiara preseniacién de original o copia certificada).-
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracién Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de [ Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

Cj Plar: financiero donde el proponente deberd mencionar en forma esciita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucitn, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos cerificados de obra.

B} Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilioc especial en el Departamento de Maip
donde seran vélidas fodas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

al Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"varianie”. ’

<} Se agregaran ademas los siguientss datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) o by
e Ndmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Flazo de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién v cronograma general de obra.
d} Anglisis de precios de cada uno de los items gue com ponen la propuesta.
En io refaiivo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Cbra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
i ios Andiisis de Precics de cadz items.

ARTICULC 9: RECHAZD DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto ef
sobre N° 2 del ariiculo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las sigulentes causales:

1. Omisin de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos estabiscidos en el artfculo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

2 No esiar dabidaments saivada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo z Io indicado en &l inciso 2° del Art. 22 de |a tey 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA MO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno%e los items que la componen y LA

PLANILLA ANENO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que debefdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillzs oficiales y siguiendo 1a meiodologia indicadalpara su determinzl;lcién.
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) ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
ta oferta. En ese caso, las presentaciones debeara n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva propuesta ser4 considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, s regirdn supietoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerds 7081/67 y modificatorios 1183/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza sxcepfo el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desds &l dia siguiente de la apertura del acto licitatoric, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogade intertants no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: COMICILIC DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de ta documantacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
valides fodas las notificacionss vy diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULG 14: DORMICILIO DEL ADJUDICATARIO -

Zl adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constiivir domicitio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacién. -

ARTICULC ©5: ZFESTD OE LA ACESTACION DE LAS PROPUESTAS

Con iz soia aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicaizrio, en todos sus sfecios juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
conirzics especizles.-

ARTICULGD 16: DESISTIMIENTD DE LAS OFERTAS

Si el proponante, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no s hublers dictado decrato de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo,comunicara por escrito en Mesa
de Hniradas parz su validez. En caso de desistimienio antes de vencide dicho tér%ino o después de efectuada la
adjudicacion, aun cuando fa misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébileié de mantenimiento de oferta, el
provesdor se nars szsible 2 lo estabiscido en el ar ticulo correspondiente a penalidadesly muitas, ejecutandose en este
Casy & cocumenio de garaniia.- .

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTA

£
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se fijara dia y hora en que tendré lugar ta apertur a de las nuevas propuesias, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial.-

ARTICULOD 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

8i en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
ferminada la aperiura de sobres, las que deberén co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicader de la Licitacion y contratante de [a obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de Iz obra al licitante cuya oferta considere mas
convenients, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n ¢ impedira la
adjudicacidn si se le considera conveniente.

El precic sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el iotal parcial, v la adjudicacién se hara por el
Imparie gue surla de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte par
cientoj ios {tems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMURICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, dehiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
congtituir las garentias previsias en e articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPC DE CONTRATS

El sistama de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
ce Condiciones Particulares de Carécter Lagal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULD 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de cerificados, pr esentados en el flempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares cue s adjuntan 2 la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacior firel de la obra contratada. £l page de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Plblicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condicicnes Farticiiares de Caracier Legal.

ARTICULG 23; CEL EBRACION DEL CONTRATO

El ingirumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de

efectiade 1z notificacién de lz adjudicacion al adiudicatario.
ARTICULD 24 (ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES (
Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa vy finantiera a satiﬁfaccién

de La Municipalidad.

1

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia ey obras \de similares
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita iz adjudicacién, se proceders a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respeciivo, el contratista debers afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gque puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria 6 poiiza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° det Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que oforga la fianza, no
tiene asienio oficial en Mendoza, deberé someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provingia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepte los de acopios e intereses, se
descentara ef 5 % (cinco por ciento) en conceptc d e FONDO DE REPARO, Yy que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caractsr de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales ¢ imprevistos que se autoricen, se aplicar3 el
misma procedimiento de depdsitos, descuenios y devoluciones sefialados precedeniemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo &l pago ds fa ceriificacién, el coniratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado 2n concepio de acopio. Ef misme puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devoiucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar 1a
totaiidad de los desacopios. )

En todos fos’casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIFU y deberén inciuir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGURCS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULG 27 TRANSFERENCIA DFE CONTRATO

Si el contratista deses realizar cesién dal contrato, en forma parcial o fotal, debera contar
con iz autorizaciin expresz ce! musicipio mediante dictado de decreto del poder ejecutive, debiendo el cesionaric
sl H

[ n el aficulio N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

] e
cumplimentar con lo astipulado e

De conformidad con o dispuesto por iz Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener

rmeneniements esegurade el personal que frabaja, en una enfidad aseguradora debidamente autorizada por la

rintendenciz Riesges de Trabzjo, v una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda

bilidad respecto de los accidentes gue pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda

biidad 2f respecto. Tanio Iz pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
nisdas por el Contratista antes ca suseribir el conirato de obra.-

=!inicic de los trabajos se efectuard deniro d e las 48 horas de Ia firma del contrato, en

bzee 2 lo orevisic en o articuic 23 dei oresente.

Previo a la iniclacién de la cbra, el oferente debera presenty
exsedidos por ios tes Privadcs. Vuricipales, Provincizles y/o Nacionales, que acred
ubicacién e as instalaciones subterrédneas de teléfono, gas, enargia elécrica, agua, eic.

sopia de los cerificados,
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
cemienzo de las chras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste (itimeo. Cuando la inspeccidn no
pusde entregar 'z posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especrales lo
aconsejen, podré efectuarse fa entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
¢l acta el tismpo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZGS DE EJECUCION

El plazc de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las mulias se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-
ARTICULD 32: RECERCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labraré acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de |a obra, el contratista esta obligado a mantenerla
duranie el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de iz obra.

Al nc estar el coniratisia en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por & mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizedo &l plazo de garantia, si la ingpeccién no tuviese objeciones que formular, se
.y -_— - N g
efectuard la recepcidn definitiva de ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
pliege.-

ARTICULD 35 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los niazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en jorma idéntica ai nlazo de gjecuc idn de |a obra, pero fomando s$6lo en consideracionla parte de obra
cue debid ejecutarse y ta sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ELIZACION S CBRA

La Inspeccion fiscalizara Ia ejfecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricie conformidad 2 lo contratadoe.

El coniratista estd obligado a tener en [z obra una copia completa y autenticada de la
documentzcién de iz obra. ademas de!l lisic de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

Los subcontratistas y sus obreros seréan conside rados por La Municipalidad como personal
¢ei contratista. £l Contratista pressniarg para apro bacidn de La Municipalidad una néminaide los subcontrafistas que
intervendrén 2n 'z obra, La existenciz de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancias atencion de |oS frabajos
GuUE i corresgpondan.

La ’;Ta de cumplimiento de [as obligaciones del subcontratista, no\exfie\de modo alguno
al conwratista de ia responsabilidad smergente del contrato, sine que éste es el exclusivo responsdble ante el Estado. -
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ARTICULD 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULG 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a [a inspeccion; d)
dafios a ia obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f cualquier otra causa gue atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO ¥ DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenia delf coniratista, quien deberé preverlo al pr eseniarse a licifacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidén de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
gervicio provisorio v restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADD DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estaré a cuenta y carge del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depdsito segurc para ¢! guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en of obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por [a seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del conirato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por L2 Municipalidad. El contratistz deberd comunica r a La Municipatidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
szguridad v el mantenimiento de esias instelacionas estaran a cargo del Contratista,

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

£n sl caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
los plisges de condisionss particulares de carédcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULG 44 CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

=n &} caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones pariiculares de caréc ter téchico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULD 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones t&cnicas gue aseguren una corracta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materizles, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
s& acjuntara 2 la documentacion licitatoria.-

ARTICULC 26 PREVISIONES DE SEGURIDAD

—~ . . . )
Cualguier reparo gue formule la inspeccién respecto a las previsi

es de seguridad que se
s . . .. . 1
cizic nor &l contrati sta, mediante la adopeidn de las medidas qu

edont sugierala inspeccign.-
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la ingpeccion, estando obligade el primerc a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
conirato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, deniro de los tres {3)
dies habiles siguisntes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias hébiles del mes siguiente a | que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 48 LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limdigza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
senfido le imparta 1z inspeccion.-

ARTICULD 50: DATOS

. El Contratista queda cbligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculads con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQO 51; EJECUCi@’&! DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

&l contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
a directamente del inspactor acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
era ningun irabajo ejecutado sin ia correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que debs wralar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

m

ARTICUL O 52: CARTEL DE OBRA

E! contrefisia debera cclocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspaccion, un carie! con las caracieristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
alas corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una mu Ha diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %} del monto de obra

E! cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dizs corrides de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION COMFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obia aprobsce compuasta por plancs de arquitectura, esiructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ctra uug !a Direccién Téenica considere necesaric. Esta presentacidn es condicion necesaria para la confeccion y
eprocacisn ge la cariificacién final.

Zn caso de que la contrafista sea una empresa que se ha presentado al

procedimiento de ssieccidn con 'e constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se

torgars iz certificacién final de cbra cuandc la empresa presente [a constancia de inscripeion y habilitacion definitiva en el
Regisiro se Antecscenies de Censiructores de Obra Plblica (RACOP),

20 DE MATER

Li Plisgo de Condiciones Particulares de Gapacter Legal establecers si corresponde
de malerdaies y en &l caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condlicién previaala
materiales accpiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion lestablecidos en la
dva. L ue se sfecilien por acopio de materiales an-provisionales y las sumas
-ztucida s de los certificados que se expidan a fedi elejecuten los items
leado en los mismos.- A los efectos de ja,Cenlificacion el Proponente debera
(facturas y remitos) y los mj$mos debers h estar

preseniar iog comprobanies de compre d
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cepositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previc a auicrizar el pago. La INSPECCICON, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acoplo, efectuard el desacopio, conforme a fa incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULOQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los menics de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 de] presenie pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, seglin lo estipulado en ef Ariiculo 20 de Lay 4416 de Obrhs Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacidfy de las empresasioferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo
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MENDOZA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MENDOZA

Secretarfa de Infraestructura y Servicios Pliblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

oBra: CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA.

PREDIO CLUB FRAY LUIS BELTRAN- Distrito Fray Luis Beltran — Departamento
de Maip -

GENERALIDADES

L.a documentacion técnica (planos, croquis y detalles) que forman parte
de la presente licitacién son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo gue se define en el Pliego de
Especificaciones de Caracter Legal por lo cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el proyecto
ejecutivo que sera aprobado por La Direccion de Obras Publicas previo al inicio de obra. El mismo
debera respetar las normativas en vigencia respecto de cédigo de constriccidon y calculo de
estructuras, toda la documentacion sera firmada por profesional habilitado

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidén de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional debidamente habilitado por el
Consejo o Colegio respectivo, que estara permanentemente en obra. que verificara y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de la obra, se limpiara el terreno en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc._por cuenta v cargo exclusiva de la empresa contratista

En el caso de encontrarse con pozos, zanjas, etc. Se procedera a su tapado segun los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consulta y satisfaccion de la Inspeccién. Posteriormente se
nivelara el terreno quedando en condiciones de sjecutar el replanteo.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambic en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden -
los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante ser&pemento portiand puzolanico CPP 40 marca aprobada
y debera satisfacer las especificaciones y ensayos que garantiten su calidad,

El cemento Portland de\alta resistencia fnicial y los aceleradores de fraglie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debRlamente la necebidad de su empleo, y siempre que o
mismos retinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso\gue-se destr-y se los emplee de acuerdo con las
normas especificas. Aun asi, serd la inspeccién quien autorizara ‘ it
El cemento debegestar. en gdo perfedfamente pulverulento, sin la menor
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Plblicos
DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

-

el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o
marcas distintas o cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.
b) AGREGADO FINO: :
El agregade fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por [a trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caractetisticas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:

Terrones de arcilla .....coeeeeeeeeeeeee e 0,5% en peso
CarBON L et 0.5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via hOMeda)......o.ocoeoeveeeeeeeee oo, 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc..)........ocooeevevueneen... 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda [a arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulometrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices:

........................... Porcentaje en peso que pasa 100
..................................... terrearnes e POIGENIGJE €0 PESO quUe pasa 90-100
....................................................................... porcentaje en peso que pasa 65-90
...................................................................... porcentaje en peso gue pasa 45-80
...................................................................... porcentaje en peso que pasa 5-30
..................................................................... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacién durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos
o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del filado
por ia inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra,
en las proporciones que se indiquen, se obenga un hormigon con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad
(variacién suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizacién previa y escrita de la
inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregade grueso serd\roca friturada o grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y\{pres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias. )

El porcentaje de sustanciag judiciales quelse encuentran en el agregado

grueso no excedera de los siguientes valores:

= Carbon ¥ BRI oo
S ATCHIR Lo renr -

- Fragmento blandos .........c.covevveveviiveneeeee e eenrraeaaaas A

- Material que pasa el tamiz N° 200 ... b0 ol U % en peso
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

- Ofras sustancias (élcalis, trozos friables, delgados, efc.)......oooeee e, 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilia y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado gruesc respondera en general a las siguientes exigencias en lo gue a
sus caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: a pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de la
inspeccidn) en forma tat que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"/2 2" 1"1/2 1" 172" N° 4
2"a1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

c No se permitira en el agregado grueso més de un 10 % de piedras de forma
de laja (relacion entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entre 17 ¥ 2" oo 10 kg.

- Para tamafios maximos mMenores de 1" ... 5kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo,

Luego se determinard su pesc P1. El contenido de lajas se calculara en por
ciento del peso de la muestra original mediante |a expresién:

% de lajas = P1/PL x 100

El resultado a considerar ser4 el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua & emplear en ef hormigon sera razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de lievar a cabo ensayos de flexian, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aguellas similares
hecha con agua aprobada.-

¢) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las dstructuras de la obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segln los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pl kego general de la presente liciiacion. Tanto las
barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, demodo de evitar el deterioro por oxidacién. Esto
sera aplicado a los item de Ia obra que corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pdblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

REPLANTEQ DE LA OBRA

El replanteo de [a obra serd efectuado por la Empresa contratista vy la_inspeccién lo
aprobara a fravés del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccion por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, la que dara comienzo a la obra.

El Contratista fljara puntos de referencia fijos para lingeas y niveles, los que seran
mantenidos inalterables durante la construccién de Iz obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

£l Contratista realizarz la limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, el material
sobrante y escombros correspondienites, debera retirarse fuera del predio de la obra y ser transportado a los lugares
indicados por [a inspeccion, por cuenta v cargo de la Empresa Contratista, quedando en obra (nicamente el material
apto para los rellenos previstos. Este dltimo deberd ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios
a terceros, -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con [as normativas vigentes. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas vy angulos
biselados, cotas de hormigédn y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este Ultimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. -

Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hommigdn se mantendrén los encofrados himedos de modo de producir
una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podrén usarse ofros materiales como maderas compensadas, aglomeradaos, fendlicos o chapas
metélicas, previa aprobacion de la inspeccién de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa coniratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacion de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigdn himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias como minimo. - { la Empresa podra sugerir otra alternativa y debera ser aprobada por la inspeccion )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de los postes reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica,los gastos de la conexion, consumo y de los materiales
a utilizar correran por cuenta de la empresa.- responsabilidad,\de la empresa solicitar la conexion de los postes
reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de la cortiente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y
de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.-

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de ios ma
arbitrar los medios para que exista una vigilancia per[ 1zhente en ta mi
/;

g5 y dé\la olira en general por lo que debera,
#a, balizango yisefalando en tiempo y en forma
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fos sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro
para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por_cuenta v cargo de ta Empresa Contratista

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL. DE OBRA — REPLANTEQ

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en los planocs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. — En la tarea preliminar debera considerarse la limpieza, nivelacién de terreno y replanteo
de cbra.

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construird con materizles
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Coniratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por el replanteo, limpieza, nivelacién de terreno vy la
confeccion del cartel de obra, estructura de soporte, pintade, confeccion del texto y diagramacién, colocacion, transporte
y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién
y/o material necesario para la corracta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: FUNDACIONES DE COLUMNAS

Previo a realizar las fundaciones se realizara el replanteo de la obra con la finalidad de establecer la
correcta ubicacion de las mismas. Las fundaciones corresponden a bases aisladas cuyas dimensiones resultaran del
calculo de estructura correspondiente, para las mismas se utilizara Hormigén elaborado en planta externa y respondera
a las caracteristicas H17 y como minimo deberd llevar un canasto formado por hierro didmetro que surja del calculo
estructural, minimo canasto 8 mm cada 15 cm, asentado sobre un hormigén de limpieza de espesor minimo 5 em. Para
realizar la fundacion se debera realizer la excavacion perfilada y ajustada a las dimensiones de calculo. Debera preverse
la platina de fundacién con los anclajes correspondientes sobre la misma de anclara la columna mediante soldadura o
bulones de dimensiones adecuadas. :

) Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la
empresa Contratista.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo de fundaciones se medira, certificara v pagaré por unidad , unidad realizada y aprobada por
la Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ifem.

El precio contractual serd compensacién total por el aserrado, excavacion, colocacién de armadura,
llenado de las bases y terminacion de la superficie superior, transpprte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operakion y/o material necesario para la correcta ejecucién
del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: VIGAS DE FUNDACION

Luego realizar las fundaciones se realizard la figa de cion en lal ubicacién indicada en el planc de
estructuras y de acuerdo al cdlculo estructural a realizar por el Cont as\vigas de Fundacion tienen la finalidad
de unir las bases, para las mismas se utilizaré Hormigén elaborado ef plapta extéma y respondera a las caracteristicas
H21 y come minimo debera estar armada de acuerdo a detalle de\pfano adjunip.|Asentada sobre un hormigdn de
limpieza de espesor minimo 5 cm. Para realizer |a vigg de fundacidn se debera\ fealizar la excavacion perfilada vy
ajustada a las dimensiones de calculo de forma tal quertfd: {
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Los escombros producidos por la excavacién deben ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la
empresa Confratista.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Vigas de fundacitn se medira, certificara y pagara por m3 , unidad realizada y aprobada por
la Inspeccion at precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacion total por el aserrado, excavacion, hormigon de limpieza,
colocacién de armadura, llenado de las vigas de fundacién y terminacién de la superficie superior, transporie y descarga,
mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: COLUMNAS METALICAS

Se construira en un todo de acuerdo a los planos de detalles, célculo del proyecto ejecutado por
la empresa contratista , especificaciones técnicas del presente pliego v de acuerdo a normas y codigos en vigencia.

Todas las soldaduras, serén a tope con asiento en todo el perimetro de la pieza estructural ¥
cordén continuo de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas,
esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromito, de modo
de reducir al minimo la exposicién a la intemperfe. Una vez terminada la estructura recibira ef mismo tratamiento
antidxido, con dos manos de distinto color, terminando ia superficie con dos manos de esmalie sintético color a definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componenies de la estructura seran de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o dafios.

Las columnas se fabricarén en taller y se trasladaran a obra para su montaje, las mismas seran
inspeccionadas en taller y se autorizara su traslado a obra -

Las columnas se colocaran en obra, se nivelaran, se aplomaran, se alinearan previca realizar la
fijacion por el método propuesto y aceptado por la inspeccion.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Eltrabajo de Columnas Metélicas se medird, certificara y pagara por unidad realizada, colocada, aprobada
por la Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el em.

El precio contractual sera compensacion total por la fabricacién de la columna, colocacién en la fundacion,
llenado con concreto de los cordones verticales y terminacion de la superficie | transporte y descarga, manc de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para
la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 5: CABREADA DE SOPORTE DE CORREAS

Se construira en un todo de acuerdo & los planos de detalies, calculo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente plidgo y de acuerdo a normas y codigos en vigencia .

Todas las soldaduras, seran a tope con asiento en todo el perimetro del cafio y corddn continuo de
espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran cog dos manos de pintura al cromito, de modo
de reducir al minimo la exposicién a la intemperie. Una vez terminaga la esiuctural recibira el mismo tratamiento ani
Oxido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dps esmalte sintético color a definir para
toda la estructura aérea. ;57

Todos los elementos comppnemnis

primer uso.
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No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones; golpes o dafios.

Debera térnese presente la forma de anclaje sobre la columna, si el sistema es por anclaje con
chapa de apoye abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del célculo estructural,
recibiran el mismo tratamiento de pintura que toda la estructura.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Cabreada se medira, certificard y pagara por unidad realizada, colocada, aprobada por la
Inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré la compensacién total de la fabricacion y montaje de la cabreada metslica,
fransporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion yfo material necesario para la correcta gjecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: CORREAS METALICAS DOBLES

Se construira en un todo de acuerdo a [os planos de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego v de acuerdo a normas y cédigos en vigencia .

Todas las soldaduras en iz unién de los perfiles formande un tubo estructural, serén a fope con
asiento en todo el perimetro de los perfiles y corddn continuo de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las
mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades
resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada la correa, se pintara con dos manos de pintura al cromito,
de modo de reducir al minimo la exposicién a iz intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
anti 0xido, con dos manos de distinto color, terminando [a superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o dafios.

Debera térmese presente la forma de anclaje , si el sistema es por anclaje con chapa de apoye
abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones gue surjan del calculo estructural, recibiran el mismo
tratamiento de pinfura que toda la estructura.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metélicas Doble se medird, certificara y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccion al precio unitario Contratadoe establecido para el item.

El precio contractual seré la compensacion toial de la fabricacion y montaje de la correa matalica doble
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para iz correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 7: CORREAS METALICAS SIMPLES

Se construira en un todo de acuerdo a Yps planos de detalles, célculo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del present[iego y de acuerdo a normas y codigos en vigencia .

Todas las soldaduras en la union de los parfiles , seran a tope con asiento en todo el perimetro de
los perfiles y cordon continuo de espesor superior al espesoy del perfil a unir. Las mismas estaran prolijamente
terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residdos\gebarbas y rigos:dades resuitantes del proceso de

gorrea, seNpintarga con dos manos de pintura al cromito,

de modo de reducir al minimo la exposicion a ia intempetie. Una vez terfni la estructura recibira el mismo tratamiento
P
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anti 6xido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura aéres.

Todos los elementos componenies de la estructura serén de primer uso.
No se aceptaran esiructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o dafios.
Debera térnese presente la forma de anclaje, si el sistema es por anclaje con chapa de apoye

abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del caleulo estructural, recibiran el mismo
tratamiento de pintura que toda la estructura.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metalicas Simples se medira, certificard y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccién al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera la compensacion fotal de la fabricacion y montaje de la correa metélica simple,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra
operacién yfo material necesario para la correcta ejecucién del item en ja forma especificada.

ARTICULO 8: DIAGONALES

Se construird en un fodo de acuerdo a los planos da detalles, calculo del proyecto, ejecutado por
la empresa confratista, especificaciones técnicas del presente pliego v de acuerdo a normas y codigos en vigencia.

Todas las soldaduras en la union de los hierros y elementos que forman las Diagonales, serén a
tope con asiento en todo el perimetro de los elementos que forman la diagonal, el corddn de soldadura sera continuo,
de espesor superior al espesor de los elementos  a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultanies del proceso de soldadura.

Inmediatamenie después de terminada la diagonal, se pintara con dos manos de pintura al cromito,
de modo de reducir al minimo la exposicion a la intemperie.

Todos los elementos componentes de ia diagonal seran de primer uso.

No se aceptardn estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o dafios.

Debera térnese presente la forma de anclaje de las diagonales a la estructura, si el sistema es

por anclaje con chapay con buldn soldado debera tenerse en cuenta que los espesores v dimensicnes deben surgir
del calculo estructura.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Diagonal se medira, certificara y pagara por unidad realizads, colocada, aprobada por la
Inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd la compensacion total de |2 fabricacion y montaje de la diagonal, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: AISLACION TERMICA

La cubierta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metdlicas. La tarea consisie en la colocaciyn de una aislacion en la parte inferior compuesta
por una lamina se espuma de poliuretano con doble [amina de aluminiy de espesor 10 mm fijada a la estructura con una
la red plastica ¢ de alambre correspondienie.
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9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Aislacion Térmica, se medird, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada v aprobada
por la inspeccién al precio unitario Contratado esiablecido para el ftem.

Ei precio contractual sera compensacion total por los trabajos de colocacion de la aislacién con lared de
sostenimiento y fijaciones a la cublerta, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 10: CHAPA ACANALADA

La cubierta superior estaré formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metalicas. La chapa serd ondulada galvanizada N° 25 |, en lo posible de un solo framo en su
longitud . La chapa sera de primera calidad y seré fijada a las correas simples o dobles mediante el uso de tornille auto
perforante con arandela de neopreno.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Chapa acanalada, se medira, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item. :

E! precio contractual sera compensacion total por los irabajos de colocacion de la Chapa acanalada
fijaciones a la esfructura, los materiales, transporte y descarga, cargas scciales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la
forma especificada.

ARTICULO 11: INSTALACION ELECTRICA

Se debera rezlizar la instalacion eléctrica correspondiente segdn plano orientative adjunto, debiendo la
empresa contrafista presentar el plano definitivo de instalacién eléctrica, teniendo en cuenta que se debera tomar la
corriente del tablero principal existente.

La CANERIA a utilizar sera cafieria de PVC ignifugo, tipo “tubelectric” o SIm:Ear extra pesado de 20mm. La
cafieria serd a la vista tanto en muros como en el techo, siempre debera ser colocada de manera discreta para que se
vea lo menos posible.

Se utilizarén los ACCESORIOS correspondiantes para la colocacién y SUJeCIOF‘! de la cafieria (grampas,
curvas, uniones, conectores, efc).

Las CAJAS que se colccarén serén del mismo material de PVC al igual que las cafierias. Seran cajas
externas no de embutir.

Los CABLES a utilizar seran de 2,5mm con los colares correspondientes.

Las TAPAS, bastidores, fomas y puntos seran marca “jeluz” o similar.

Las LUCES a utilizer en ef INTERIOR seran marcos y paneies LED cuadrados, luz neutra para aplicar,
marca “Lucciola” o similar:

-18 wats - (cantidad 9}

Las LUCES a utilizar en el EXTERIOR seran apliques bidireccionales, metélicos, para una luz, con foco
led de 15wats o el equivalente a 100wats segdn la marca, luz cjida — (cantidad 13).
acondicionados, con sus debidas caracteristicas,

Se dejara prevista la instalacion eléctrica para a1
dimensiones de conductores, eic., Con circuitos independientes.

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGC

El trabajo de instalacién sléclrica, se medira, cerificarg
Inspeccion al precio unitario Contratado esiablecido para el fiem.

El precio contractual sera ta compensacion total por las
y descarga mano de obra, herram:entas cargas social equspos co
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ARTICULO 12: PISOS INTERIOR.

Los pisos interiores seran de ceramicos rectificados marca-tipo cerdmica San Lorenzo
60x80 o similar de primera calidad color a definir por la Inspaccién de Obra, se colocaran a nivel vy sin dientes entre los
mismos.

En la colocacion no se permitirdn fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales.
El adhesivo marca-tipo Klaucol o similar sera del tipo impermeable de marca reconocida. No se aceptaran piezas
deformadas, de colores distinios, fisuradas, etc.

Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro
constructivo se resolvera con un perfil de aluminio embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de
espesor por una aliura equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

La junta sera minima y uniferme 2 tope tomada con pastina marca-tipo WEBER,
KLAUCOL gris. Las piezas que suenen a hueco serén retiradas por ia Inspeccion.

12.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de PISOS INTERIOR, se medira, ceriificard y pagara por unidad realizada y aprobada por la
Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera la compensacion total por las terminaciones y limpieza total de obra, transporte
y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 13: TERMINACIONES Y LIMPIEZA

Cuando se finalice la colocacién del toldo debera limpiarse la obra en su totalidad y realizar las tareas de
terminacion necesarias en pisos, columnas y estructura metélica, teniendo en cuenta que la pintura puede sufrir golpes
o ralladuras durante las tareas propias de la obra, por lo cual se repasar la pintura de terminacién y todo detalle que
hace la terminacion de la obra, estas tarsas seran aprobadas por la inspeccion.

13.1. MEDICION Y FORMA DE PAGC

El trabajo de Terminaciones y limpieza, se medira, certificara y pagaré por unidad realizada y aprobada
por la Inspeccion al precio unitario Coniraiade esiablecido para el item.

El precio contractual seré la compensacion total por las terminaciones y limpieza total de obra, transporte
y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la fofha especificada.
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ORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es progésilo de la Municipalidad de Maip( asegurar due en todas las dependencias del
Municipic cusndo se efectien los llamados Trabajos u Obras por contraio de Terceros, se
cumplimenten .as préacticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y io estabiecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipaiidad de Maipd y tode el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratstas v eventuaies.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido coman
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo v el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la pravencidn de accidenies, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS ¥ CONDIGCIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en 'z legisiacidn especifica, deberén considerar Legislacién Vigente

N Ley de Riesgos de! Trabaio 24.557 y resoluciones adjuntas.
8 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario

35179 y compilemeniarios.

() Leyes Provincigles reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

L reyes v decretos de Salud v Seguridad en la Construccién.
R Ley de Transis Transporia.

Cualquier otra disposicidn, Resolucion, etc., vigentes.

zs de! Municipio establecidas segiin pliego.

ime Sspeciiicas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

i

Maipd.

LR Nermas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
Sor otras vias.

G

El Conwratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
perscnal o subcontratista, de fo dispuesto por la municipalidad ¥ por la Legislacion vigente.
SO DNE BEDECING LABORAL

iento de los requerimientos que establece la ley de Higiene \Y
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
J atencién médics para accidentes laborales y urgencias médicas de

[t S o PR SRR S
B! Cortratisia,

t‘abajo) que incluya tal apoyo o
2s médicos.

1 -

el Cunratisia deberd gont se gde operaciones suficientemente

uieka atencion médica de urgencia

El saivi
Cercang, de 7o

4

8 il opect
ARQ. Fmscfg;g@{;f,z@a_bc&
Seretarlede !E{’Jfaey TR Y et

Municipslfed de Maipt il
Y Secrg
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42 sirergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingencias o
ates adecuado al lugar de trabajo.

Cada unc de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral
{preocmac"or aciual ¢ determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
seglin lo detzrimir n vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contraic.

=

Er czezoe dz ozpool
LTIl C".;’ = :

¢ cdeberd pressntar ante las autoridades de competencia de la
édico de ingreso y el de egreso.

ZEURIDAD £ FIGIENE INDUSTRIAL

tista debes contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
frnientcs del deersio 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley

3 o

Se establece la obligatoriedad, por parte del coniratista, de contar con un servicic de
Seguridad ¢ B-"r izne Industrial, permanente gue se encargue del planeamlento, la coordinacion, la
supervision v el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de sy patrimenic y dei personal gue en ella labora.

L DEL CONTRATISTA

Antes de iniclar los trebzios, Bl Coniratista presentara, la némina del Personal afectado a la
cbra, adjuntands copia para ser eniregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral Y
consignando:

& antidad del perscnal.

§ Nomores vy Apeilidos.
§ DommicHio.

B Funcidn.

@ Edad.

a simsro de Legaio Personal - Documento de Identidad.

de apiitud médica.

b

Asi mismo &! contraiista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al murnicipic todo cambio en su plania de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo s raequerira dz las empresas subcontratistas,

CABA ST

i

parsong;, de
cumplimizaio.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Sgcuancias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

= sServicios de ART

+ coidentes

+ “esgos laborales.

- v lucha contra gl fuego
2 ia tarea a realizar.

VoS SE PROTECCIEN PERSONA

wersonal, de todos los ntos de proteccién necesarios, a fin
nes de Seguridad e Higiane Indu3trial.

T QUE NO CUMPLS CON EL USQ DE LOS EL 0S DE PROTECCION PERSONAL
WENTE LA Zé«i@a DE TRARAJC. BE RESPDNSABILIZARA DIRECTAMENTE AL

ALEERECHOS\DEMANDEN,

Departamento de
Estudios y Proyectos
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u personal y colocars distintivos en la indumentaria de sus operarios

de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
uanto estas sean requeridas.

¢ de todos ios accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
,osokvsccion de iz documentacién y presentacion ante los entes de
f‘freaaw Wasuadarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse

reguls

cargo citn médica de su personal, interpacion, rehabilitaciéon e indemnizacion, segiin
corresps

"—:Esﬁc& presentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de jos 2 de 'trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en

cuenia ia cantida d de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecusncia y gravedad.

EQUIFPSIITENTS

- Las maguinas, vehicules, eguipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramienias v deméas elemenios que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismoes deberén contar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Esios certdficadss seran auditados por la Municipalidad de Maipa.

k

v

DE LA REALIZESION DE TRABAJOS

scidaduras, esmerilads, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
iimies: tzllecidos en Iz Wiunicipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
mélodcs v sistenas de trabgio que prependan a la seguridad.

Los trabgjos gue por sus caracteristicas, yfo naturaleza impligquen o presenten riesgos, como
ser: levantamizniz ¥ movimientos de obietos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes gue hayan contenidc productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberén regirse por ias normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecio s¢ ordenen. Sualquier problemsa en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

feccions ; mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
hablitade en Higiene y Seguridad en el trabajo y por e! responsable
e Técnwc Se habilitara un libro de ordenes de servicios {(que puede
ian) donds se o aran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
inspeccidn téonica también obraréd como Auditor de la Seguridad e Higiene de Ia

¥ en todo momenio orden y limpieza en su lugar de
Rvivencia para con la comunidad.

i s, salvo que se ‘\efectlie en lugares expresamente
pniratol

Departamento de

9 Estudios y Proyectos
ARQ, FRA YARACCA i
ecetarta de Jufiedtructura y Servich:
Riunic a%mfaﬂ de Maipi
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tista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general
s iunicipalidad.

e

ae contratacion de personal de servicios especiales de
condicicnes que establezcan leyes yio reglamento, esta
armas.

e

ﬁi vzo de red de agua contra incendios o elementos extintores de
i fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
res sabﬂe de SH de ia dependencia.

proh%bida lz ferenciz de a2nimales dentro de fas obras y alrededores en todo el
&mbite del Devartamentc de Mzipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

personat se apegars 2 lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

Ei orden v ia limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabaijo, v
una condicidn indispensabie para svitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad comgpatibles con Ia prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a protecsion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

Lz inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejard registro sobre la determinacidn del espacio necesario para el despiazamlento de
materiales, herramientas, maguinas y estacionamientos de vehiculos,

unz razon se realizara un pozo séplico, ¢ de cualquier tipe, ver Trabajos de
ajo).

s v tedo sector invelucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
aroveniente de la obra,

SN
Cadﬁ obrz deberé estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ccasionar accidentes. Para elio £l Contratista proveera, montari

vy postericsme "Lv retirard las sefizlizaciones evantuales para advertir tal situacion.

ista luz ciurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
¢ elvom, tendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
decuads de sefalamiente.

to podrén ser confeccionades en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
rolas cruzadas 2 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

rocturna con carteles, se utilizari material retroreflectivo.

uolizarédn, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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ondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar

I

los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
izs, =tc., con ¢l objeio de evitar dahos a los mismos, y accidentes

tandré fibre 2! espacio para la circulacion del personal en caso de

CIO/ES GENERALES BE SEGURIDAD

Gontratista a! realizar trabajos «in situ» para fa sociedad, debera
: o ¢ gue correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
peradores v yudantes y dsspmcr de ia tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

0

ﬂnzar en amajus, herramiantas en perfectas condiciones de uso y retirar del
no ofrezean garantias a la seguridad.

nerse en funcionamiento los equino cuye fuerza motriz sea provista por un motor de

:, 'os mismos deberén contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
depar nto de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspecter de {a Municipalidad de Mzipd segin corresponda vy remitida a SHL.

Para trakbajes de soldadura cxiacetilénica, el equipo se instalara en el fugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera Ha libre circulacion y no afecte las instalaciones. Ei

equipamientc v accesorios deberén cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuandc se trabaja con soldadura o corte oxizacetiieno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de gue el equipo generador se halle alejade como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la

royeccidn herizontall v en contra vients dai donde se realice i trabajo, colocando ademas, en algin
Lo de cobertura que émpida ia proyeccién de chispas, escorias, eic.
er peiigroso irritantes téxicos, etc. se tomardn las

1

tilizaran los slementos de proteccion personal y se

ahoral del contratista, supervisaré el cumplimiento de
& Maipd.

iandc se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
al supervisor o respgonsable del area para que adopte las

& GIENTLIOS

ispondré en Ilugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
i ‘ez y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado

-

zerd referido por 2l servicic de medicina laboral del contratista.(

- = narge de parsonal, pertenaciente al coniratista, convenientemente

olos metros dé altura o durante su armado se debe utilizar en
s de seguridad.|

£3 0 j0po Le para andamios.

y exentos de grasas, aceiles o

_ Ok""' _ Departamente de
EZZAD Estudios y Proyectos
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iates que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
iuras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy

EERGENCIAS

declarada en el area que labora Ei Contratista, dara aviso
slancrare, a peticion, en la solucién de la emergencia.

i personail del contratista deberd operar en el siniestro en forma

instruido para combatir cuzlquier principio de incendio y estar

BB susnE.

dz iz prestacidn, v en casos de incendios, El Contratista
olamente a pedide.

58 PARA B TRANSITO DFE VEHICULOS

hiculos deberédn cumplir con las Reglameniaciones Nacionales, Provinciales y
orrespondan & las Condicicnes de seguridad para transito y transporte.

podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,

n

caso de ranspeorte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotdcnica amanada de autoridad competente.
Los vehiculos deben posesr, para circular, ol certificads de revisién técnica, emitido por un
i la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

8i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accide ¢ talceros, dekisnde dejar registro gréfico de la ubicacion.

En jos trabafos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualguisr cc a e se ileve 2 c2bo en [as instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las cldusulas contraciuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes,

or parte de la Municipalidad, va se trate de obras, servicios,
seble del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las

te con BHL, deberan antes de iniciarse lz efectivizacion de la
Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de

¢z 2 partir de los aspectos plecedentemente sehalados, los mismos que deben

curngils tod
taress gue o

Departamento de
Estudios y Proyectos
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de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
atrate, y én concordancia con la Normativa vigente al respecto.

& partir de la fecha de|

idjudicacion de la obra y hasta la

f T,
el q} aructura y Sarvicies
Muncn a! ad de Maipd

s
J 1Y

]
. y
2

RIARDO L. MEZZABOTTS,

\ SECRETARIO
IHFRAESFRUCTURA Y SERVICIOS

MUMICIRALIDAD DE s8]

Departamento de
Estudios y Proyectos
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MUNICIPIC

MENDOZ A

Obra: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
Ubicacién;: CLUB FRAY LUIS BELTRAN
Distrito Fray Luis Beltran - Maip(. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CUATRO MESES (Ciento Veinte Dias )

N
0,00 g 0 0
1 $ 326630198 $ 3.266.301,98 25% 25%
2 $ 326630199 $ 6.532.603,97 25% 50%
3 $ 326630189 $ 9.798.905.96 25% 75%
4 $ 326630199 §  13.065.207.95 25% 100%
13.065.207.95 0 0%
CURVA DE INVERSION
14000000
12000000
10000000
[
a
E 8000000
W
-
£ 6000000
]
=
2.4
S 4000000
=
2000000
0 L i . :
2\ 3 4
ECUCION [CUATRO MESES { Ciento Veinte Dias)

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PY BLIG



-~ -

MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

DIRECCION
DE

DE

OBRAS PUBL!CAS

ANALISIS

TIRD
Expte N° |

R “UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE R (um)
RUBRO: . . |
fTEM =

. Cantidad |Precic

A MATERIALES Unidad Lmr um lunitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8

COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um

oo ——— =
B MANO DE OBRA Unidad por um Unétario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora

COSTO DE MANC DE OBRA

SUB-TOTAL B

$/um

*WFi:ﬂrlpqﬂldaﬂ] ue E‘J‘umu

C EQUIPOS Monto
Pot Valor [Amorti |"oP3" Ylcombusti jLubri  |Costo Rendi
TiPO c;’;@“ A:tual rACién tliespuas bl:r: " cantes ldiario miento
] HP % Sidia Sidia $idia $idia Sidia um/dia
1
2 j
3 E
4 é
ccsm DE ms EQUIPOS. SUB-TOTAL C $/um
D TRANS PORTE A OBRA Monto
l
cosvo DEL TRANSPORTE sus “TOTAL_ D $Ium
E Es&.iB TOTAL 4 Ta+BecD " $fum
F (CASTOS GENERALES = %de E $fum
GISUB-TOTAL 2 E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |sUg - TOTAL 3 = |GrH \ $/um
K IvA %ded | $/um
L | TOTAL = |J+K \ \ | $um

RETARIO

mFRAESTRucmRAY SERVICIOS
SCE"ﬂLiﬁa MUNICIPALIDAD DE MAIPU

) Jcorrespondientes.
Ing. EDUA DOI MEZZABOTTA

Departamento de
Estudio y proyects
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é FOLE: E
e M2 e
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIP( TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRD : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO BE MANG DE OBRA hs.
A MATERIALES ESP A0 OFICIAL oo | AvupanTe
1 SALARIC BASICO POR HORA
2 JINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior 2l COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica antre las empresas constructoras, no

pudiendo utilizar un porcentaje mener al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCICNES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedic de cada
uno de los ftems que conforman la tabla. No s prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribucionas Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fonde de Case Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind, de la Construccién 0,08%
3] Fondo de investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Lzbor 2,31%
13 Suelde Anual Complementario 10,84%
'Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(¢} ADICIONAL MO REMUNERATIVO

Cuando en ! cdleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de su
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora,

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homolegade para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas,

unitario por hora se deberd tenar en cuenta la mayer cantidad ‘« 3
pago adoptada por [z emprasa. ]

108
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

s No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
eses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

Iz determinacion de I8 incidencia en el costo
fifotas previstas en\el Acuekde, independigntemente de la forma de
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion pablica: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
CLUB FRAY LUIS BELTRAN- DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN
DISTRITO CIUDAD- DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po {0.40 MO/MOo +0.10C/Co+0.10 Hi/Hio + 0.25 CE/CEo + 0.05 A/Ao + 0.10 ES/ ESo).

P: s el precio de la oferta reajustada.
Po: es &l pracio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los irabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién, item N° 1001de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio finai al piblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Hi:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo 1l de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de ios trabajos.

Hio:  Precio final ai publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de & 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de aperiura de la licitacion. .

CE: Precio final al plblico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm, item N° 3210 de la publicacion dei
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucion de los trabajos.

CEo:  Precio finai al publico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacion del
Arez de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de aperiura de la licitacion..

A Precio final al plblico del m3 de arena mediana y gruesa , item N° 2001 de Ia publicacién del Area
de Costos def Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de ios trabajos.

Ao: Precio final ai plblico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de ia publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de, Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de aperiura de ia iicitacion.- !

9040, de la publicacion del Area de
DZa, corxespondiente al mes de
\

ES: Precio finai det Esmalte sintético color blanco por 4 lts, item N°
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mend

ejecucion de los irabajos.
ESo:  Precio final del Esmalte sintético colog, blanco por 4 Its, item N° 19040/ de\la publicacién del Area
de Mepdpza, cbrrespondiente al mes

de Costos del Ministerio de Economia, Ipfraestructura y Energia

anterior al de apertura de fa licitacion. | y
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realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita ai
terrenc en el que se llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION ESTRUCTURA

METALICA, CUBIERTA CANCHA DE PADEL CLUB FRAY LUIS BELTRAN
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