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PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN

CALLE VIDELA ARANDA ENTRE OZAMIS Y CALLE MAZA - DISTRITO LUNLUNTA - MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

PLAYON DEPORTIVO

Los resultados esperados con la ejecucion del presente proyecto, tienden a mejorar la calidad de las
actividades que realizan los nifios, jévenes y adultos, generando una actividad deportiva y recreativa

beneficiosa para ellos. Ademas, aporta en la situacion social actual un elemento mas de contencion.

Desde el punto de vista de infraestructura, el proyecto contempla una primera etapa de
urbanizacién de espacios completando parte de la urbanizacion faltante, se optimiza el predio ya que, al
ser asfalto, disminuye sensiblemente su mantenimiento y les da mas calidad y menos riesgos a las
personas que lo utilizan.

— Las dimensiones de la cancha seran de 25 m de ancho por 42 m de largo con las

demarcaciones correspondientes.

i tor Lentini

ol

L étor Obras Publicas
Inicipalidad de Maipu




MUNICIPALIDA
QEMAIPS &

FoLIO

LD,

14/2/2023

gﬁg Maipii MUNICIPALIDAD

5% NI DE MATPU

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN

Ubicacién: Calle Videla Aranda entre calle Ozamis y calle Maza.

DISTRITO: LUNLUNTA - MAIPU-.

g DETALLE Unidad| Cantidad Precio IMPORTE TOTAL
hani Unitario
1 |CARTEL DE OBRA
Provisién de materiales, rano de obra y equipos para .
realizar el cartel de obra segin especificaciones. unidad 1 $ 50.000,00 | § 50.000,00
2 |BASE ESTABILIZADA esp= 0,12
Provision de mano de obra y equipes para Ja gjecucién de
base estabilizada segin especificaciones. m2 1578 $ 70000 | § 1.102.500,00

3 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, manc de cbra y equipos para la
ejecucion de riego de liga y carpeta de concreto en caliente m2 1.575 $ 300000 | § 4.725.000,00
de 3 cm de espesor.

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
gjecucion de (2 demarcacion harizontal, lineas de las m2 54 $ 3.50000 § 187.950,00
canchas, segln especifiaciones,

MONTO TOTAL DE OBRA 3 6.065.450,00

SON PESOS IVA INCLUIDO:
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIi. CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

—
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN

Ubicacion: Calle Videla Aranda entre calle Ozamis y calle Maza.

DISTRITO: LUNLUNTA - MAIPU-.

g DETALLE Unidad| Cantidad Precio IMPORTE TOTAL
= Unitario
1 |CARTEL BE OBRA
Provision de materiaies, mano de obra y equipos para I
: . ; ¢ unidad 1 $ $ -
realizar el cartel de obra segiin especificaciones.
2 |BASE ESTABILIZADA esp= 0,12
Provisién de manoc de obra y equipos para la ejecucion de
base estabilizada seglin especificaciones. m2 1575 $ $ -
3 {CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO
Provision de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de riege de liga y carpeta de concreto en caliente m2 1.575 k3 % -
de 3 cm de espesor.
4 |DEMARCACION HORIZONTAL
Provision de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de la demarcacion harizontal, lineas de las m2 54 $ $ -
canchas, segin especifiationes. '
MONTO TOTAL DE OBRA $ -
SON PESOS IVA INCLUIDO:
Firma Firma
Aclaracién: Aclaracién:
DN DNI;
Domicitio: Domicilic:
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PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

\

MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N
OBRAS PUBLICAS Hoja__da___tHojas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um})
RUBRO :
ITEM :
- Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad |77 Unitario Monto
3
2
3
4
5
6
COSTO DE MATERIALES suUB-TOTAL A $lum
. Cantidad Precio
B MANO DE OBRA Unidad IPor am Unitario Monta
1 Oficial hora
2 Medio Oficial hora
3 Ayudante horg
4
COSTO DE MANG DE OBRA suB-TOTAL B $lum
C | EQUIPOS Monto
TIPO Potencia  |ValorActual |Amorti zacisn |F2P2" Y| combustibles {Lubri cantes | S5 Rendi
Repues tos diario ignt
HF $ Sidia Sidia $idia Sidia ~ $idia umidia
1 Eguipo
soldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TOTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
Camidém |
COSTO DEL TRANSPORTE [susTotaL D Sum |
E SUB-TOQTAL 1 = A+B+C+D $lum
F GASTOS GENERALES = 10 I% deE $lum
G SUB-TOTAL 2 = E+F $/urm
H BENEFICIO = 10 Yade G $/um
| GASTOS FINANCIEROS = 4.5 % de G $/um
J SUB - TOTAL 3 = G+H+l $lum
K |iva = 21 |%ded $um
L TOTAL = JHK $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO Shum

NOTA: En los items mano de cbra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por UG,
correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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~ PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliege de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Ars. 1° y 2° v concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de efecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipaiidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados aue concurran, kabréndo se un acta que serd firmada por los asistentes al a cio. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados padran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a |a formalidad del acte, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fiiado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipatidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiclones, pliego de especificaciones generales y particulares, planes, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de 1a obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, stc.}

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién gque las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
caRerfas, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante ta
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo c¢aso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratisia DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecusién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicacicnes oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios ¢ trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
come una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva v la s especificaciones del pliego.~

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de plancs parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el prasente Pliego Licitatorio esta indicada en &l Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

[

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier efror o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITAGION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a Ia fecha de apertura de falicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios seréd redactada Unicamen te en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas vy en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas cerfificadas con la anticipacion debida. En &l sobre
debera destacarse: namero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minime, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titglos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticion.e:,s auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucidn deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N® 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunales de esta Pravincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan inc lir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGURCS (o
BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

La omision de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, serd causat de rechazo de la

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl chales, es decir, ternando a |a obra como

uha unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,

escrita a maquina o letra impranta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarn hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTAY), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

a)

b)

c)

d)
e)

)
h)

I}
k)

Constancia de la constiiucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

La declaracion que para cualquier cuestion administrativa § judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacién.-

La firma del proponenite y representante técnico en toda ka documentacion.-

Constancia def page de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N* 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de fas mismas para su visita y pedido de referencias.-
Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Conirato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentac]én, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en &l que conste la habilitacion _ta_nto_ i:ie La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificaca).-

Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica 'y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

09/2015
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Para el caso que ef monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
{RACOP), seglin se especifique en el ariiculo N° 4 de | Pliego de Condicicnes Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impasitivo y previsicnal.

Plan financiero donde el propocnente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante ef periodc que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a)

b}

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, &sta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
Mvariante".

Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b).

1. Nurmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de |l a
Mano de Obra” utllizando como minime a escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior & la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

l.as propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acio el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

4. Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toeda enmienda y/6 raspadura en su texto.
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que fa componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los gue deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales y siguiendo fa metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N°® 8, inciso m}.

V.09/2015
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] ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requetir a los oferentes la presentacion de Ia
documentacion ylo aclaraciones o ampliaciones que a juicie del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacién, en caso contrario &l municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, fas mismas seran considera das sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentade
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en sl presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesio en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el términc de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de [a apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parie del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adguisicion de la documentacidn de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo v en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracion del cont_rato respectivo,
debers constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran va:zllldas t odas las
notificaciones y diigencias administrativas que se practiguen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de Ia propuesta queda perfecto el canvenio entre l.a Municipa!idad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULGC 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencide el plazo de mantenimiento de oferta e_stab!ecido en 'el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su.ofertai lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho }e.rmlno o] despi{eg de efectuada la
adjudicacion, atin cuando la misma se hublera resuelto pasado los sesenta dias habxles de manten?mlenfo de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en ol ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

. . . H rl
Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto ¥ cantidad sea:}rrl/a;{
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuy ecto
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se fijara dia y hora en que fendra fugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial .~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigides que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente el interesado yfo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponenies ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo unc de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hard por &l
importe que sura de muftiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condicienes gue se adjudicd.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrifo, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la fima del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las ceriificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de _Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E! Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal. :

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (1 0) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

las empresas deberén demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta Ia adjudicacién, se procederd a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento det
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancariasé pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si |2 institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asienio oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPAROQ, v que se retendra hasia la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones seftalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera aftanzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir ] a siguiente clausula obligatoria:

*SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO EO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOGZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contz;r
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo &} cesionario
cumplimentar con lo estiputado en el articuic N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de teda
responsabilidad respecio de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa] foda
responsabilidad al respecto. Tanto 1a pdliza cubriendo su personal come la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de Io:s 9ertiﬁcados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ylo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instataciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agus, efc.

N
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesidn, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuande circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la enfrega de posesidn por iramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30:; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en ¢l pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las cbras y si la inspeccién no tuviese obieciones que formutar a
las mismas, se labrard actz de recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a manteneria
durante el plazo de UN { 1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad ¢ de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcidn provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizadao e! plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJC

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a gue se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando solo en consideraciénla parte de obra
que debié ejecutarse y la sancion pecuniaria sera sroporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia .completa_y _autenticada dela
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una qornina' de los sypcontrailsias que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos

gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de mado alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es &l exclusivo responsable ante el Estado.-

”
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

' El coniratista tendra en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; c¢) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d)
dzﬁos a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gaste sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductes de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicic provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic ic y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depdsitc segurc para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsio el acopio de materiales, el contratista contard durante la
sjecucion del contrato, con un centro de acopia para los materiales a utilizar en ta obra ef cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale tgc}o lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter téchico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con tas
especificaciongs técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera pfew_sto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracie r Técnico que

se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respectc a tas previsiones de segu'ridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera a inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO ]
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) B ) Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por infermedic de
la inspeccion, estando obligado el primero & acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE L AS OBRAS REALIZADAS

) o ) La medicién de los trabajos efectuades se realizarda mensualmente, dentro de los tres (3)
dlgs habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULC 49: LIMPIEZA DE CBRA

o £l Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y [impieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con [a obra, ya sea materiales, jornales, elc., en la oportunidad que se o requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeceién, un cartel con las caracterfsticas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cince (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al unc por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de fa obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por ptanos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuai_quier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccidn y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de gue la confratista sea una empresa que Se ha presentado sl
procedimiento de seleccion con la constancia de inicic del tramite de inscripcion y hab{litacién en el ’RACOF",. solo se
otorgara la certificacién finat de obra cuando la empresa presente la constaricia de inscripcién y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piiblica {RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mistmo. Sera cgndicic’m previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprcbacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos qgue se efectden por acopio de materiales seran p-rowsmnales'y las sumas
abonadas por este concepte serén deducida s de los cerfificados que se expidan a medida gue se egjecuten los items
respectivos y por la canfidad de material empieado en los mismos.- A fos efectos de la Certificacion el Proponente debiera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



. s
.ai oy MAIpL FOLIO
: MUNICIPE
B MuNICIPIO i"ﬁ"..{@ j
RN oW

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacidn del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 def presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, seguin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en fa Ley de Obras Plblicas N° 4418 en su articulo 20 BIS.

VA09/2015
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL
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Licit.Privada:
Expte. N°:

OBRA: PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN-LUNLUNTA - DPTO MAIPU-
-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETQ DEL LLAMADO

Llamase a Licitacidn Privada para la ejecucién de la obra: PLAYON DEPORTIVO BARRIOQ STEIN segin
detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Pdblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maip(, Cafle Pablo Pescara 190 Maip,
Mendoza. :

En esa oportunidad debers fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........ e dB 2023, @ 1@
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD PE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida, -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupyesto oficial: Ei presupuesto oficial de |z obra asciende 2 Ia suma de

($ 6.065.450,00). -

b) Plazo de efecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucidn de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. - En este plazo esta incluido el estudic y presentacion del proyecto
elecutivo,

c} Valor de la documentacion: E! valor de la documentacidn licitatoria es de Pesos:
s (B0, sin cuya adquisicidn es nula toda propuesta presentada,

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En Ia presente, la POCU

proyecto licitatorio de la modalidad:

JTACION LICITATORIA inciuye un
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en et Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion; Ef sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

§ | MUNICIPALIDA
if AR

f) Recongeimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente cbra no esta prevista la cerfificacion de acopio de
materiales.

/) Monto o porcentaje de la obra gue podrd ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en Ja CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacian, los oferentes deberén contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los ltimos & {cinco) afos de obras de pavimentacidn e infraestructura
vial:

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la fima del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado & someter los cambios que se saliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante ia realizacién de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a ia obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de Ja obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la cbra se establece en UN (1) ARG, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confaccicnar el agta d/ef recepeién definitiva. -
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de [a ley 4416, sera causal de recharo de la propuesta la no
presentacidn de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y [a planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {una por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrate sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoeria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seréd del 5% {cinco por ciento) del mento a certificar, depositado en
la misma forma que [o indica el Art, 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
det fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera czbal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendide el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensian de pago pudiera acarrear. -

ARTICULQ 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad, modelo 2020 en adelante,
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en perfecto estado de
funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo
de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el periodo
o tiempo que se detalla en el presente articulo, con péliza de la mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de
reconocido prestigio v solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazaria por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo e! periodo.

El vehfculo detallado anteriormente debera ser pravisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra
hasta 120 (clento veinte) dias después de estar entregada Recepcidn Provisoria, manteniendo tode lo anteriormente
mencianado. Considerar un vale de combustible de 40 litros por semana,

L.a falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademés facultara a la Municipzlidad a
confratar un vehicule similar. El importe de ia contratacion estara a carge, del Contratista y le seré descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de Ia obra, deberén llevar inscriptas
en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de los
siguientes términos:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

Cada una de las letras estardn inscriptas en un rectangulo de siete (7) om. por cinca (5) cm. con un espesor de
trazado de medio {0,5) centimetro. -
ARTICULO 17;: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde a celebracién det Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega det Acta de Recepcién Provisoria, la contratista

debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios confra 3° par un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos
treinta millones con 00/100).-
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER
TECNICO |

Licitacion Publica Expte. N
OBRA: PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN

CALLE VIDELA ARANDA ENTRE CALLE OZAMIS Y MAZA
-DISTRITO: LUNLUNTA - MAIPU. -

GENERALIDADES:

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de ia Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipt. Ef Coniratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccion Técnica, autorizando la iniciacisn de los trabajos, y un iibro de Nota de Pedido por tripiicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante téenico Profesional habifitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccién Técnica y fa Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento General de
Obras Publicas de Ia Municipalidad de Maipu. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefalizadas ¥ en perfecto estado. Se
colocara sefalizacian diurna Y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar
riesgos o peligr para el transito de peatones y vehiculos. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

El contratista aportara todas las herramientas ¥ equipos necesarios para la construccion de iz obra en
tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondients al movimiento de suelo y alguna ofra tarea correspondiente a fa
obra, debers retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente &l material necesario para
los rellencs previstcs. Todo el materiat scbrante dehera ser retirado por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista. La empresa tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporty"e la Inspeccion lo indique.

ACOPIO:
No se pagara acopio. -
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CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de cbra, respecto del
total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, denfro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos. La forma de pago de ios trabajos
certificados responderd en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal. -

DANOS A TERCEROS:

& Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicic directo o
indirecto ocasicnado a personas. edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por
falta de prevision, que resultare de fa gjecucion de las obras, -

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materizles gque se emplee en [a obra.
Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara gue los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualguier cambio en los mismos propuesto
por el Contratista, deberé ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aque! todos los
gastes que demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer fas
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran sar usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan
las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los empiee de acuerdo con las
normas especificas. Aun asi, serd la inspeccién quien autorizara su uso por escrito. —

El cemento debe estar en estado perfactamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No
se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o gue contengan terrones, el material en tal
estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de ciase o marcas
distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas
y aprobadas sus respectivas muestras.

h) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecdnicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y abscrcién
que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arcilla ..o 0,5% en peso
CarBON e 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via humeda). 2,0% en pESC

Otras sustancias perjudiciales (&icalis, sales, mica efc) 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezg$ organicas, que produzean
un color mas oscuro que el standard, serd rechazada. g 4
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El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicién granuiometrica debera responder a
las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

L S porcentzje en peso gue pasa 100

- N parcentaje en peso que pasa 90-100
= NS porcentaje en peso que pasa 55-90
TN TG porcentaje en peso que pasa 45-80
= NSO porceniaje en peso que pasa  5-30
= NTA00 o porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa 0 por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la

gjecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme ¥ no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

El médulo de fineza del agregadac finc podra cscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion. —

E} agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra
utitizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
properciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este casv el agregado fino deberd conformar el requisito de

uniformidad (variacién suave de la curva granulométrica).

El agregado finc proveniente de fuentes distintas nc sera almacenado en la misma pila, ni usado
aiternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESOQ:

El agregado grueso sera roca triturada o grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables
sin exceso de forma alargadas vy libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o
materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederé de los
siguientes valorss:

= Carbon y GO ..o 1% en peso
TATCHIEL 1% en peso

- Fragmento blandos ... 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N® 200 ... ... 1% en peso
- Otras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, etc.) ... 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilia y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: Ia perdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una perdida maxima del 8 % en Pesc para gravas sin friturar y del 35
% para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcidn: En 48 horas no excedera e 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADC GRUESO SERADE 1 %"
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d) AGUA:
El agua a emplear en el hormigon seré razonablemente limpia, libre de goelte, sal, acidos alcalis,

vegetales y cualquier sustancia perjudi
controladas, conforme al método de ||
utilizando agregados comunes: la resiste

cial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran

evar a cabo ensayos de fiexion, con hormigones fabricados

ncia de las probetas ensayadas no sera menor de! 90 % (noventa

por ciento) de aguelias similares hechas con agua aprobada. -

e) ACEROS:
Los aceros a utilizar en las estructuras de

la cbra, deberan cumpiir con las normas IRAM correspondiente

y, en particular deberan tener ios di
oxido y grasas, respetando las esp

ametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de
ecificaciones del pliego general de la presente licitacion, Seran del tipo

ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra. -

Antes de proceder a la tarea de llenado, se soliciara lz inspeccion de n
de los elementos dei proyecto. ~

iveies, armaduras y dimensiones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormi

goneras o equipos agitadores, se

cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM 1668. L
produccion y el transporte del hormigén el

mencionada norma IRAM., y en todos los

& medicién de los materiales, la
aborado se realizaran de acuerdo con lo establacido por la
Casos se exigira que el equipo necesario para su produccién

cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: Ei equipo poseera elementos de medicién
automalica. Las palanzas serén de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil
lectura, con dispositivos capaces de registrar scbre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los

de operacién manual, semi-automatica o

materiales que integran cada pastén de hormigon. El cemento se medira en

peso y los agregados por o

menos en vollmenes, debiendo determi
la arena, la masa de |z unidad de volu

nar en forma simulténea y frecuente, especialmente en el caso de
men del agregadc suelto v el contenido de humedad superficial del

mismo.

Mezciado del hormigén: El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y properciones del hormigén

& mezclar, con el volumen e importancia de |
sera operado de acuerdo con las instrucei

a obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, v

ones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del

operador. El tipo v la capacidad util de |

as mezcladoras se someteran a la aprobacion de ia Inspeccién,

orevio al inicio de las tareas de meze

fado. Las hermigoneras de una capacidad (il maycr a * m3 estaran

provistas de un contador de

pasiones y de un dispositivo de seguridad que i

hormigon si no ha transcurride el tiempo de mezclado establecido. Cuan

camiones mezcladores, el agua de mezclado se haré ingresar al tambor

mpida realizar la descarga del
do el mezclado se realice en
de la moto hormigonera bajo

estrictas condiciones de control. Ei ingreso del agua se reaiizara cuando el

camion arribe a la obra y nunca

cuando el camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total
completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ningln con

de agua de mezclado y habiéndose
cepto las cantidades de materiales

gue integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacié

Transporte del hormigén a obra: durante el trans
y cuidados necesarios para que ilegue con la ma
segregacion de sus materiales com
cantidades adiciona
En el momento de s
cada caso.

n expresa de la Inspeccion.

porte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones
yor rapidez pesible después de finalizado el mezclado, sin
ponentes, contaminacidn con materias extrafias, ni agregacos de
les de agua, En general, se lo protegera contra cualguier efecte climatico periudicial.
u descarga en obra, el hormigédn tendra ef asentamiento (IRAM 1538 especificado en

igdn de asentamiento

sta’ Iz obra, sdlo

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hor
iboracion

maximo de hasta 5 cm. podra ser transportade desde el lugar de su &l
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mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
recondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigon, y de los medios o

cublertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia méxima de transporte, realizada en
esias condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados anies de
que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluye
CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas exiremas durante ese lapso con ios medios gue sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liguide con solvenies para el
curado del Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en tode momento que dicho hormigon se encuentre
fapado con nylon Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacién expresa de
Iz direccién los encofrados podran ser de:

Madera comdn nueva, para la obra en general. -
Chapa o fendiico para las canaletas y cordones
Reglas en perfecto estado.

METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara le totalidad de la traza en el anche a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal
y escombros. Se realizara el escarificado en la carpeta existente y la excavacién de terreno natural de las
calzadas dejando prevista la traza para clocar 15 ¢cm de basie estabilizado compactado y carpeia de
cencreto asfaltico de espesor 4-3 cm, segun corresponda. De acuerdo a los niveles definidos por la
inspeccion. Este item corresponde a Movimiento de sueios v los costos de extraccion y transporte se
encuentran contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo su
disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para la
coempaciacion, piedras, rellenos, etc. que perjudiguen la superficie de la subrasante v su capacidad de
soporte remplazando estos con material estabilizado. El material cue en alguna parte de la subrasante
demuestre gue nc pueda ser satisfactoriamente compactado, debera ser totaimente excavado y
remplazado por suelo apto extraido de los sitios que indique fa Inspeccidn. -

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los pianos y
ordenados por la inspeccidn. -

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal
y longitudinal con ef fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada
una vez perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda. -

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aporte/mdo y manteniendo
la humedad dptima det suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacicn de la subrasante deberd ser aprobada por la Inspestion previamente a la
colocacion del material para Ia base estabilizada. i
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Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o
formacion de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocades y corregirse
la misma. El material removido sera retirado de la obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de fongitud que la Inspeccién juzgue
conveniente.

La verificacidn de las cotas de |a subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa a su
aprebacion sin perjuicio de que la inspeccién realice controles parciales durante la marcha de la obra. -

Debera mantenerse la limpisza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y
alcantarillas retirandc todo material que pudiera cagr en las mismas.

Si durante ia excavacién se produjeran dafios a instalaciones. alcantarillas, bocas de registre, o
cualquier otro elemento, serd responsabilidad de la Empresa Confratista su reparacién y puesta en
servicio sin generar reclamos por costos adicionales.

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA .
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO
BITUMINOSAS.

CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de gue se permita depositar los materiales para la base © sub-base, la superficie de la
subrasante estara terminada en su tratamiento y contaré con la aprobacion de la Inspeccion.
Ademas, se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc.
existentes, l0s cuales deberan repararse antes de la calocacién del material para sub-base.
La Inspeccidn verificara previamente al inicio de la construccion de |z sub-base, se encusntren terminadas,
de acuerdo con los planos y especificaciones del proyscto, todas las partes constitutivas de las obras
bésicas, cunetas, desagiies, etc cuando sean parte de la obra. -

MATERIAL PETREOQ

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedreguilos, mezclas de dichos materiales, los que
deberan tener una graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.
Entiéndase por pedreguilc el preducto de la trituracidn de rocas, tosca dura, fipio ¢ canto rodado. Cuando
el pedregullo provenga de la trituracion de ripic, las particulas que se frifuren deberén estar retenidas en la
criba de aberturas cuadradas de 1-1/2", salve disposicion contraria en los demas decumentos del contrato.
El agregado péirec para bases y sub-bases estarad formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciaies. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no puede
efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptard solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas a ese respecto para los agregados gruesos. -

Cuando los agregados no cumplan las espsacificaciones sobre granulometriz, se los sometera a cribado y
clasificacidn y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido
por el ensayo Los Angetes (Norma IRAM 1532) cuande se utilice piedra partida sera menor de 6% y para
el casc de gravas serd menor al 20%. -

La Empresa Contratista indicara la ubicacion de los yacimientos proveedores de! material a los efectos que
ia Inspeccién pueda realizar los controies que considere necesario.

Pagina 6 de 27
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AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistird en todo material granuiar sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del
camino existente, el cual podra ser grava. piedra partida, arena u otro material similar, que se encuentre
en condiciones para la mezcla con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local
estard libre de elementos perjudiciales como rajces, troncos, hierbas, materiales compresibles o
putrescibles.

La incorporacion de este tipo de material sera autorizada por la Inspeccion.

COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto
final que cumpla con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas
correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes
materiales a fin de cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de calculos de ias cantidades y calidades de materiates seran remitidos a la Inspeccion, la
gue podra determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla.

El contratista no estd autorizado al traslade y distribucién del material hasta tanto no obtenga el visto
buenoc de la Inspeccion al respecio.

PREPARACION DE SUELGS

Los suelos finos, los sueios caicdreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales
defectucsos de los baches de la caizada y para la construccion de basss y sub-bases, deberan ser
preparados en &l yacimiento. Previamante se eliminaran las materias exirafias y todos los trozos de
piedras gue retenga la criba de abertura cuadrada de 1", lusgo se pulverizara el suelo hasta que cumpla
las siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba O tamiz. . %
PRSP 10C
NP 4 0 MENOS L. 80
N0 N0 MENROS Q8. e L B0

Todo suelo que se emples en la construccion o reparacion de bases o sub-bases, deberd ser
aprobado antes de retirarlo del yacimiento; esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se
establezcan en Ari. N® 15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos art.N*15 del
presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por ia obra en construccion, si la Inspeccion estima
que la superficle podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el
transporte de los materiales, su construccion correra por cuenta de[fCONTRATiS?{/’

Péagina 7 de 27
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PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en &l mismo en dos
fraccionadas que cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local
debera ser aprobado antes de retirarlo de su acopio en yacimiente, esta aprobacion se hara en base a los
ensayos que se establecen en Art. N° 15 dei presente Pliego: Ensayos de agregados locales y sueios,

En la planta fija para base se exigird un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silc seran:

1- Material natural zarandeado para criba de tamafio méximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/8).
2~ Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4"). £l material para base se mezclara en
las proporciones adecuadas para:

. Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas
limites. —

. Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, e CONTRATISTA debera solicitar con

treinta (30} dias de anticipacion la formula de mezcla en ia obra que obligatoriamente debe presentar, y en
la que deberan cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formuia se consigharan las granulcmetrias
de cada unc de ios agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcla.

El CONTRATISTA adiuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a #in de gue la Inspeccién
verifigue los resuliados de los ensayos. -

Si la formula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estara obligada a
suministrar una mezcla que cumpla exactamente las aprebaciones y granulometrias citadas. -

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmula son las siguientes:

Bajo ia criba de 38 mm. (1 ") y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: -+7%.-
Bajo ia criba de 9.5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: -+6%

Bajo tamiz de 2 mm. (N® 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. {N° 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de (,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su
vez entre 1os iimites granulométricos que se fijan en esta especificacion. -
Conjuntamente con la presentacion de la férmula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a
consideracion de la Inspeccion los limites de variacion admisible de los distintos agregados gue formaran
la mezcla, -

La faja de variaciones asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de
materiales a acopiar. A este fin se realizarén ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material
acopiado. Todo material que no cumpla aquelia condicion debera ser rechazado. -

ing. E\ M tor Lentini
Dire ‘Obras Plblicas

Pagina 8 de 27




oriolnALIDAT

DE maIPy {
FOLIO ;
MAIPD w2t
CRECE ’ ’

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRAS PUBLICAS

MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezcla con maquina fia se efectuara introducien

do los distintos integrantes (excepto la cal y el

cemento portland cuando se usen éstos |i
aberturas convenientamente regladas
agregados y suelos de la mezcl
lo menos, cada 200 m3 a la salida, respecti
debera corregir los defectos que revelen

gantes) a partir de silos separados para cada material, con

para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los
a seran determin

ados sobre muestras que se tomaran a razon de una, por
vamente, de cada silo y de Ia mezcladora, el CONTRATISTA,
estos ensayos, sigulende a tal fin las indicacionss de la

Inspeccién. -

Para la ejecucion de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacién con produccion minima necesaria para cumplir con el plan de frabajos, estos guedaran a
juicic de lg Inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del
equipo de compactacion descrito en |as Especificaciones Complementarias. -

DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE ESTABILIZADA.

El material ¢ mezcla para Ia gjecucion de ias bases, se extendera en capas de espesor uniforme
mediante equipos distribuidores. Ei espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones
y el CONTRATISTA procedera a rectificarlo antes de iniciar los ftrabajos de compactacion, estas
mediciones, aungue sean controladas por la Inspeccién, deberan ser hechas por el CONTRATISTA v las
rectificaciones que ésie efactde no significaran ia aprobacién de los trabajos. El espesor de las capas debe
ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases
se extenderan como se indica en ias especificaciones respectivas. Una vez corregida la humedad y el
espesor de cada capa, se procedera a compaciar el material hasta obtener las condiciones de densidad
que se establecen en art. N°18(condiciones para recepcion). —

Las mezclas para reparacién de bases o sub-bases, se compactardn como se indica en las

especificaciones respectivas. Después de haber compactado la correspondi

ente capa se corregira el perfil

y 1a Inspeccion esfectuara las mediciones para control
compactacion se efectuaran los riegos de agua necesar

de espesores y galibo. Durante los trabajes de
ia para mantener la humedad dentro de la gama

mas adecuada a tai fin. -
ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa gue permita cumplir los re
de las mezcias, compactacion, seccidn, transversal,
procedimiento deberg ser previamente =
considere gue no permite la obtencidn de

quisitos referentes a composicion y caracteristicas
perfilado de la superficie y demas. Todo cambio de
probado por la inspeccién y suspendido por la misma cuando
un resuliado correcto. La Inspeccian autorizara cualguier nuevo
procedimiento en base a la construccidn de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones
precisas que éste debers ohservar cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiento
ne significaran la aprobacion de los frabajos. -

SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obiigacion dei CONTRATISTA poner ias sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en al
caso de emplearse desvios como cuando se utilice Ia caizada en una trocha para la circulacién. -

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacion de la velotidad maxima segura
en el desvio. Si la sefializacion no es eficaz, |z Inspeccién pedra ordenar la ubicagion/de hombres-bandera
en ambos extremos del desvio: el empleo de hombres-bandera sera, obligatorio fuahdo el transito se halle
confinado a una sola trocha, para indicar el orden de prioridad en el aso de logfvehiculos que circulan en
ivji Vis
5 ofcSbras PGbiiqaﬁS
Ficipalidad de Maipt

or Lentini P&gina @ de 27




MUNICIPALIDAD
P Y NT-1v1

FOQLIO

- MAIPU
- CRECE

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OCBRAS PUBLICAS

sentidos opuestos. En caso de no cumplirse en las condiciones, se prohibird el trabajo en las zonas
afectadas. -

YACIMIENTOS DE AGREGADOS |LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales vy los suslos extraidos da yacimientos propuestos por el CONTRATISTA
seran aprobados por la Inspeccion siempre que cumpian con ias especificaciones requeridas en este
Pliego. -

ACOPIO DE MATERIALES
El material para ia base no se acopiara en obra, serd depositado directamente en su lugar de
distribucion por los equipos de transporte.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las musstras seran tomadas por fa Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccién, envases. remision y transporte de las muestras
estaran a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas gue se indican
en art. N*15(Ensayo de agregados locales y suelos).-

ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos ai lugar de colocacion o de
acopio en la obra. Los ripics y pedregulios de origen local se deberan dividir en dos fraccicnes, por la criba
de aberturas de 3/8” | las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la
categoria de pedregullo la tosca que requiere trituracion. De cada una de las fracciones se tomaran
muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en

las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por lo menos de ambas fracciones, el ensayo de
desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuard este ensayc cada vez que la Inspeccién lo considere
conveniente. Los suelos calcareos v las toscas que no necesitan trituracién y 10s demas tipos de suelos
para bases y sub-bases, deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando
muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a razon de una muestra cada 200 m3 por
lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un
laboratorio dotade de todos los elementos necesarios. Ademas, se tomaran muestras de agregados
petrecs, tanto los de crigen local como los de origen comercial, para su analisis granulométrico y otros
ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art. 10(alternativas del
metodo constructivo) y artN®18 (Condiciones de recepcion). .-

El pese de cada muestra no sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio méximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1 kg.

de 3/8" a %" menos 25kg

De ¥ a1 %" menos 10 kg

De 17" a 3 menos 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuard cada vez que la Inspeccién lo consi %onveniente. Este
ensayo se efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E48-68 Valor sdphbrie e hinchamiento de
suglos, - ;

ng. Clvil Vicsereentini Pagina 10 de 27
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ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran come y en las oporiunidades que se establecen en la preparacién
de las mezclas y en las condiciones para ia recepcion. -
El peso de cada muestra no debera ser mencs que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados. -
Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma gue estabiece la Norma de Ensayo
VN-E-5-67 COMPACTACION DE SUELOS. -
Los ensayos de Valor Soporte se efectuardn cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el
procedimiento gue se establece en la Norma de Ensayo VN-E-8-88 Valor soporte e hinchamiento de
suefos. -

EQUIPO-GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la tnspeccion en base a
realizacion de pruebas practicas, detiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la
obra. -

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcicnamiento de las
maquinas o implementos utilizados, ia Inspeccion podra ordenar su retiro y reemplazo. -

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacion que se detallan en art. N°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no
podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la
inspeccién lo autorizard expresamente. -

a) REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina. -

b) RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo mdltiple autopropulisado, contaran de dos ejes. y pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrar ¥
13 ton. Lastrados. -
La presion interior no sera inferior a 3,50 kg/cm2 v ia presion ejercida por cada rueda sera de 35 kg/cm de
ancho de llanta (banda de rodamiento) como minime, Estara dispuesto de manera que permita aumentar
su peso hasta que |2 presion se eleve a 50 kg/cm?2 de ancho de llanta aproximadamente. -

c) RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de
ancho de lfiantg, el diametro de cada rodillo serd por lo menos de 1.00 mts. Seran vibratorios y del tipe
autopropulsados. -

d) PISONES
Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de
la base con las afcantarillas. -

e) MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera haliarse ubicada en un lugar conveniente para que el a pio y el movimiento de
los materiales se efectlien comodamente. -
Los movimientos de sus distintas partes serén sincronizados, de mane;’/ e produzcan una mezcla
uniforme, de composicién comprendida entre los limites establecidos; sg g4 provista de un cargador
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mecanico que permita introducir los materiales, sin segregacién apreciable, en el dispositivo de
alimentacion, el cual debera contar con medios que garanticen la correcta proporcién de los materales. La
Inspeccion estabieceré las aberturas de salida de los silos de materiales, teniendc en cuenta las
condiciones de humedad de éstos. La balanza con gue debera contar la maguina mezcladora, a fin de
pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un depdsito suspendido; su capacidad sera por lo
menos el doble del peso de cada pastén y debera hallarse, asi como los recipientes para pesar los
materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de fa planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debers estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el
operador pueda realizar facilments su cometido. aislado del ruide y del polvo; las balanzas deberan tener
escala circular y sus compuertas deberan poderse abrir completamente, sin racurrir a goipes: el error de
Sus pesadas no exceders el 2% en cualquier operacion particular, ni del 1 % en un pastén completo: el
CONTRATISTA debera proveer una pesa patrén de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de |a balanza. La
maquina debera contar con un dispositivo medidor del tiempo de mezclade, en un solo periodo o en dos
periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un ligante, como ser cal o cemento portiand, &l
dispositivo deberd mantener inalterable el tiempo de cada periodo y debera poderio variar de cinco en
cinco segundos; deberd comenzar a funcionar automaticamente ai cerrarse la compuerta de descarga de
la balanza, actuande sobre el sistema de alimentacién de la mezcladorg; si se debe agregar un ligante a la
mezcla, e medidor de tiempo hara funcionar e aparato de descarga del ligante una vez compietado el
primer periode, v en ese momento comenzar a contar el segundo periode. La maguina mezcladora deberd
poseer un contador de pastones que funcionara por accion del dispositivo medidor del tiempo.-

f) ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucion y conservacion de los trabajos, se dispondra en cbra, de palas, rastrillos.
Velguetes para conducir materiales destinades a retoques, ademas de las ofras herramientas, maguinas e
implementos que sean necesarios para efectuar con ia mayor eficacia posible, todos los trabajos
especificados. -

COND[C;ONES_PARA LA RECEPCION
CONMPACTACION

Para control del grade de compactacién de cada capa de enripiado, base ¢ sub-base, se determinara &l
peso especifico aparente, efectuando ensayos a razoén de, porio menos uno cada 100 metros de longitud,
siguiendo ia regla; borde izquierdo, centro, borde dgerecho, borde izquierdo, etc.-

La determinacion del pesc especifico aparente se efectuard como se indica en fas Normas de Ensayos
VN-E-8-68 Control de Compactacién por el método de la arena. -

En cada una de ias capas deberd obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico
aparente del material seco, ne inferior al maximo determinado mediante el ensayc descrito en lz Norma de
Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos, cuando se trate de mezcias que no contienen cemento
portland ni cal, y mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacion de
mezelas de suelo-cal y suelc-cemento, en caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberén compactar en forma continua
hasta obtener el pesc especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de
bases y sub-bases debera alcanzar el grado que se indica més arriba para la construccion de bases Yy sub-
bases y sera verificada por la Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno. -

El enszyc de compactacién a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal,
sera el descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-87, bajo el N° vV -

r Obras Piblicas
tipalidad de Maipti Pagina 12 de 27




MUNICIPALICAD
DE MAIFUD
FOLIG
[4
v 22 i
WIAIPU
CRECE .

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRAS PUBLICAS

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccién estime conveniente y por lo menos a razdn de 10 por kilometro, se
verificard el perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las
siguientes tolerancias. -

BASES

SUB-BASES Y EnRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, no mayor de 3em. S5cm
Exces¢ en |z fecha no mayor de 1ecm 2cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccién de las cotas de bordes debera efectuarse
previamente al control de |a fiecha. -

LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado deberd controlarse en ios lugares donde
se verifiguen el perfil transversal, o mas frecuentemente si I3 Inspeccion 1o considera necesario; a tal fin se
usara una regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al gje del caming, y un gélibo,
colocado transversalmente al mismo; en ningln lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5
mm, de profundidad y en las sub-bases y enripiados depresicnes de mas de 1 cm reveladas por ese
procedimiento.-

ANCHO

No se admilira ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no aicance la dimension
Indicada en los plancs o establecidas por la Inspeccion. -
Se tomarad como patrén el ancho entre banquinas existentes.

ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. N®18
(Compactacidn); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte gue el
8Spesor sea menor que el indicade en los planos o establecido por iz Inspeccion. -

REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases ¢ sub-bases que contengan cemento los defecios gue excedan
las tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, pedil transversal, lisura y espesor, se
corregiran demoliendo la seccion defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipe de mezclas, los demas
tipos de base o sub-base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura v espesor,
escarificandolas en todo el espesor de la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material
de igual cocmposicién que la empleada al construirla. No se autorizara a cubrir ninguna capa de base ¢
sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones, No se reconocera ningun pago por exceso
en el espesor 0 ancho establecido en los planos ¢ indicados por fa inspeccién. Todos los trabajos y
materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace referencia mas
arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en e plazo que indigue la Ins%?a/'On y no recibiran pago
alguno. - A

Ing. CiviyMaét6r Lentini
GirectsfObras Publicas
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CONSERVACION

Cada capz de base o sub-base construida en la forma especificada, seré sometida a conservacion hasta
el momento de ser recubierta con la ofra capa o se gjecuie |a etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistira en la ejecucién de riegos de agua, cilindrade, perfilado y bacheos, a fin de
mantener 2 lisura, forma, dimensiones y compaciacién especificada. -
La cantidad y opertunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccion. -

El intervalo que media desde la aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser
reducido al minimo necesaric y no superar los plancs establecidos en las especificacionas respectivas, ©
en su defecto, las que por escrito fije la Inspeccién, para la permanencia de obras descubiertas. -

Durante el intervalo Incdicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre |la capa
construida, pudiendo permitirse en casos necesarios el transifo de vehiculos livianos.

Una verz transcurrido el plazo indicado como intervaio de aprobacion de cada capa de base, cualguier falla
o defecto constructivo que se produiese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a
respetario cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructive, sin percibir por
ello pago alguno. -

RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada lz base establlizada se procedera a ejecutar un rege de imprimacion de material
bituminoso homologado en una proporcien de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregacdo pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen orgéanico. Podrd estar formado por materiales zarandeados o mezcla
de materiales zarandeados v triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de "Los Angeies (IRAM 1532) serd menor del 50%.-
El material ¢ mezcla de materiales a proveer para sar usado en la base sstabilizada, deberd cumplir con
las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte .-

CRIBAS ¥ TAMICES PORCENTAJE QUE PASA

IRAM %
BB MM 1) e 100
2o mMmM{T) 80-100
T MM (B/47) 80-90
B MM (378" 45-75
4B MM (M%) 35-60
2.0 MM (N0 25-50
TAU(MPA0) e 15-30
420 U n200) 3-10
Limite lGUIdo % .o menor de 25
Limite plastico % o 2-4
Valor soporie % ... et et a e ettt e e e e mayor de 80

Sales totales % ...

Sulfatos %

,‘i encr de 1.5

?eﬁjmr de 0.5
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El ensayo para obtener la curva de granuiometria sera segln lg norma V.N.E,-7-65 -

El ensayo de valor soporte sera segin la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método dinamico
simpiificado n® 1.- )

El oferente adjuntara (os ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea
solicitade por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este
apartado, ademéas debera especificar en forma fehaciente el lugar def cual se va a extraer dicho material. -

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por &!
Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de
desgaste se efectuara una sola vez, al comienzo de ia provision y no sera necesario repetirlo a menos que
la Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del
proveedor. -

St ef material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccion ordenara al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto.

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la e=cucicn de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el
Capitulo I, Seccidn N-I del Pliego de Cendiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V.,
edicién 1671.-

DESCRIPCZION

Este trabajc consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas
preparadas en caliente empleando cemento asfaitico y los agregados siguientes:

- Ngregado grueso
- A~gregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden cbtenerse por zarandec de gravas o por trituracién de rocas. -

Las superficies & recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidameante reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado generai lo permita,
previo riego de liga con asfaltos homologados. -

METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas
mas usugles - Afio 1971- de la Direccion Nacional de Vizlidad en lo referante a la ejecucién de bases y
carpetas ¢zl tipo concreto asfattice. -

MATERIALE

Rige lo escecificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificaciones:

Se anula ta primera parte del parrafo 4 ga apartado N-i-2-1 y se reemplaza por lo.siguiente:

En los agregades para mezclas asfalticas. excepto el suelg calcareo se eben cumplir las siguientes
exigencias: g
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Plasticidad:

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N°420 (N°40}, el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%. -

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de !z siguiente forma: Se toma por cuarteo una muesira
comprendida en un 1Kg vy 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N*40, el material retenidc en
ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible. - Se recibe el material gue paso
por el tamiz N°40, tanio por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se
debe eliminar por secado en estufa a una temperatura mener de 50°c, no debiendo ser eliminada por
ningdn ofro medio, cuando ta muestra se halla con una humedad equivalente entre el iimite plastico y el
limite liquido debera procederse al ensayo segun ios precedimienios corrientes establecidos en las
Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso iotal de la
muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50%
de la cantidad librada por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereade del retenido en dicho tamiz empleando un mango
de goma y ensayandc luego de acuerdo a la Nerma VN-E-10-67 debera tener un *Equivalente de Arena”
mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno sclo de los tres parédmeiros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfallica en caliente.

Yacimientos de agregades locales: gueda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguignie: los
agregados petreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo
por cuenta del mismo. la ubicacidn, estudios, derachos de paso y explotacion, destapes, zarandeos,
trituracién, excavacién, carga, transporie y descarga an los fugares de acopio o utilizacidn no recibiendo
por ello pago directo alguno. -

Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 "Acopic de materiales” queda anulade y reemplazado por el
siguiente en igual designacion. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con
las exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los jugares de emplazamienios para accpios presentaran una base limpia, libre de matezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminades deberan tener una forma regular, si se prevé
segregacion de l0s agregados, los mismos se deposiiaran en capas uniformes de altura inferior de
1,50mts. -

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal gue no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo
material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodade mediante topadora. En ningun
caso se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan
llevar residuos o suciedad scbre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras.

El apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anuiado yrreemplazadgfg/zo siguiente:
| /
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Agregados Pétreos: Los maieriales destinados a ia obra y obtenidos de yacimientos que se explotan
expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designarén como “Materiales Locales”.
Fstos materiales deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacion ¢ acopic en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acoplados en filas separadas, a tal efectc se considerara
como tamiz de corte el 3/8" o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomardn muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgasie
*Los Angeles” ser realizara cada vez que lo sclicite fa inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para
ser ensayadas por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada
muestra no sera menor del indicado en el siguienie cucdro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
9.5mMm (B OMENOS. ..o . 1,0 Kg.
95mm (3/8) a19mm (347} ..o 2,5 K
1emm (347 a38mm (1127 e 100 K,

38 mm {1127 a Temm (37} o 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse
come minimo, un ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000th & jornada de trabajo. En el
caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre
dosificadores siguiendo Ias indicaciones de la inspeccion. -

Si los ensayes granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por e Contratista al presentar la " Formuia de Mezcla® no permitiendo obtener [a
mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de |la Obra.- Ademas por
cada 1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, serdn exiraidas muestras de los silos en caliente para
verificar las proporciones del paston y proceder ai control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se
extraeran probetas testigos con un extractor de muestras proviste por la empresa adjudicataria para
determinar la densidad, estabiidad y fluencia del material, estos resultados deberan estar un todo de
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estara a cargo del
adjudicatario, disponiéndose su estudio a considerscion de la empresa y con la aprobacidén de la
inspeccion.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3*
Formulas para las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el
acopio de los materiales gue entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista debera
solicitar, con la debida anticipacién, la aprobacion de la "Formula de la Mezcla® elaborada de gacuerdo a ias
especificaciones correspondientes - N¢ podré iniciarse €l acopio de los materiales hasta tanto la formula
de mezcla no sea aprobada -

No daré derecho a ampiiacion del plazo contractual ninguna defnora origin por incumplimientc de esa

obligacién del Contratista.

Ing. c{g’u Vic Pagina 17 de 27

Directoy/@#¥fas Plblicas
Munichalidad de Maipa

k-



MAIPU 77 B! uOH?___;
F_C‘R}SCE
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRAS PUBLICAS

Al someter a consideracion la formula bara obra, el Coniratista debera presentar dosajes Marshall
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara
fa granulometria de cada unc de ios agregados pétrecs y los porcentajes en que intervendran en la mezcia
los agregados, €l rellenc mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcia y el resultado de {os ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco Y peso especifico de
agregados saturados, adjuntara las musstras de los materizles a utilizar a efectos de que la inspeccion
verifique los resultados de los ensayos. Sl la formuia presentada fuera aprobada por la inspeccion, el
Contratista estard cbligade a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las
proporciones y granuiometria en ellas filadas , con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el
material bituminoso; © mas ¢ menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4)
inclusive , mas o mencs 3% para los tamices 2.4mm ( N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos ., mas ¢
menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen ios limites granulometricos a emplear en el trabajo los cuales se haliarén a su
vez entre los [imites estabiecidos enia especificacion correspendiente.
El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distinfos
agregados que formaran parte de la mezala.
La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales
& acopiar, cualguier materiai que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a ta! efecto se
realizaran ensaycs de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no
medirg, ni certificaré los correspondientes acopios.
Cuando se trate de materiales preparados en caliente, ia formula debera asegurar la obtencidn de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de
calidad de mezcla de obra descripta en N--5-11 y especiiicacion complementaria, - .
Seguln o establecido en ia norma de ensayc VN-E-3-67 y su complementaria, se deberan cumplir los
siguientes requisitos:
aj Numero de golpes por cads cara de la probeia;
- Para concreto asfaltico: 75.-
b} Fluencia: 2,0 mm a 4.5mm
¢) Vaclos:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%~
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de |a mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betiun- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-

e) Relacien C/CS
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betdn, considerdndose filier a la fraccion de la
mezcla que pasa ef tamiz IRAM N°200.-
C8- Concentracion critica del filier.-
f} Estabitidad:
- Para base de concreto asfaitico: minimo 800Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.~
g) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.1 COKg/cm.-
Deberé evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coingidentes con gigs minimas. -
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h) El ensayc Marshall se efectuard de acuerdo con ia técnica establecida en la Norma VN-E-8-87 y su
complementaria. -

i}y Le mezcla bituminosa tipo concreto asfaltice deberd responder a las exigencias del ensayo esiablecide
en la Seccion E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra
gue la mezcla no cumple esta condicidn, el Contratisla estara obligade a adoptar una de las siguientes
medidas para obiener el resultado exigido:

1} Cambiar el agregado pétrec. -
2) Agregar un cierto porcentaje de ca! hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gasios gue demanden la adopcion de cualguiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del
Contratista.

Cualguiera que sea la solucion que e Coniratista elija, deberén cumplirse siempre las demas
exigencias de la mezcla. - En estos casos ei Confratisia debera someter nuevamente a la aprobacion de la
inspeccion la férmula de obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLADORA FlJA

El parrafo “C" del apartadc N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado
estuviese acopiado en dos o mas fracciones granulometricas, se exigira una tolva por cada fraccion. -

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de
las capas de material bituminoso una maguina terminadora con conirol electrdnico de espesor y direccion.
- En caso de rotura de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningln ¢aso podra reciizarse
CoNn una maquina que presente las caracieristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se
paralizaran los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmeciato a la
inspeccidn.

ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCILAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado par el siguiente: el cantrol de
Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o
fraccidn, ademas se tomaran muestras de camidn inmediatamente después de mezclade, a razon de una
por 500 tn. Sobre estos materiales se reatizarén ios siguientes ensayos. -

a) Muestras de material schre camidn: Se ejecutars de acuerdo con o especificado en la Norma de
Ensayo VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccion. -
El nimero de golpes por cara sera el gue se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el
ensayo de extraccidon de betltn y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en &) v b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respendieran a la "Férmula de Mezcla", el Contralista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumpiido ese
plazo, la Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se efectien las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos
ensayos un valor inferior al especificado y el Contratista estaré obligado a remover por su cuenta el
material rechazado. El descuento del &rea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como
se indica en N-I-7-2 y se calculara muiltiplicando dichs area por ¢l espesor tedrico de/}fa capa rechazada y
por el peso especifico que ie corresponda de acuerdo con la tabla gue va e FJ/mmso b) de N-I-5-8.-
Cuando la estabilidad sea mencr que |z estabilidad especificada se ?‘uspenc?a //eparac;on de mezcia
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hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o el procedimiento de trabajo, segUn
corresponda. -

|} De acuerdo a io indicado en el apartadoe N-XIi-1 “Descripcién”, se dan a continuacion los agregados a
utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada 2%

I} De acuerdo a lc indicado en el apartado N-XII-3, se dan a centinuacion los limites granulométricos de
las mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa gue pasa
38 mm- 1.1/2" - -
32 mm -1.1/4" 100 _
25 mm- 17 90-1Co _
19 mm - 3/4” 80-95 100
12, 7mm-1/2" _ 70-80
9.5 mm- 3/8" - —
4.8 mm - N°4 . -
24 mm-N°8 30-45 40-55
1,2 mm-~N°16 . _
0,58 mm-N°"30 _ —
0.297mm-N°50 — J—
0,140mm-N°100 _ _
0,674mm-N°2C0 2-8 4-10

La fdrmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas
y tamices de 1.1/4%, 1", 3/4", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N"200, debiendo cumplir con las
tolerancias que se establecen an N-I-3.-

1) Ef apartado N-XI1-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
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Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaitico tipo C.A 70-100.-
V) Eltitule N-X1I-4-Maquina Mezcladora se complementa con o siguiente:

En los dosificadores de material en fric se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de
agregado. -

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos ¢ mas fracciones granulométricas se
exigird una telva por cada fraccion. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 "Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al
98% de la densidad maxima chbtenida con la dosificacien optima de laboratorio en el caso de estudio de las
mezclas y con las mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control
de obra. -

A los efectos de determinar el nimero de goipes por cara necesario para obtener el 98% de la
densidad maxima se compactaran 2{dos) juegos de 3(ires) probetas cada uno, un juego con 15(quince)
goipes por cara y el otro jusgo con el numerc maxime de golpes especificado en el Pliege.

Se calculan las densidades promedias de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de vaiores
obtenidos (nimero de goipes y densidades) a un gréafico semilogaritmico utilizando al gje de ordenadas en
escala logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmetica para las densidades. -

Se traza ia recta que une los dos puntos y se determina scbre el gje de ordenadas el nimero de
golpes que corresponda al 98% de la densidad maxima. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.B68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
El parrafo 5-2) gueda complementado con lo siguiente.
“Estos valores son validos tambien para los agregados péirecs gruescs retenidos en el tamiz

N°4 utilizados en las mezclas asfalticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYC
Para esta obra rigen las Normas de Ensayo gue se indican a continuacién:

“* Norma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-65
** Narma de ensayc VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-87
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-685
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayoc VN-E-9-67

Tamizado de suelos por via humeda. -

Limite fiquido. -

Limite plastico-indice de plasticidad. -

Clasificacion de sueglos. -

Compactacion de sugles. -

Determinacién del valor soporte ¢ hinchamiento de suslos. -
Andiisis mecanico de materiales granulares. -

Control de compactacién per le méiodo de la arend. £
Ensayo de estabilidad y fluencias pof el metode KMarshall. -
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™ Normz de ensayo VN-E-10-67 Equivalante de arena. -

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacién de la concentracion critica relienos materiales. -

"* Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del oceso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Pesc especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos. -
** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados petreos finos. -

" Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales. -

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacién del contenido de asfaltc de mezclas en caliente por e
metedo Abson.-

** Norma ¢e ensayo VN-E-18-67 Método de campada para la determinacion de sales solubles y suifatos
de suelos estabilizados y suelos granulares. -

“* Norma de ensayo VN-E-25-88 Pesc especifico aparente de suelos finos. -

™ Norma de ensaye VN-E-26-86 Determinacién del contenido de humedad de agregados péireos. -

" Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcién de asfaito de
agregados petreos para mezclas asfalticas en caliente. -

* Norma de ensayo VN-E-28-68 Control de unifermidad de riego. -

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido z los efectos del agua sobre mezclas asfalticas. -

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de errones en los agregados naturales. -

** Norma de ensayo VN-E-86-75 Anatisis del tipo y calidad cde la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias. -

™ Norma de ensayo VN-E-67-75 Andiisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2}
exigencias. -

El Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que
establecen las Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y ofro para uso del
Contratista. -

INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas,
banguinas, cordones, semaforos, carteles indicadores y cualguier otra instalacion existante en la zona de
trabajo, su reparacion sera por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo
aiguno. Para poder efectuar las reparacicnes, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta,
los tramites necesarics ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se
trate. -

HORARIO DE TRABAJO:

La inspeccion estard disponible de lunes a viernes con los sigufentes horarios, de octubre a marzo
inclusive de 7,30 hs hasta fas 18 hs. £n los meses de sbril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se
podran realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccién. Los dias sabados
sclo podra coiccarse carpeta de concreto asfaltico como excepcién y sclicitar auterizacién con 48 horas de
anticipacion para ver disponibilidad de inspeccion

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

La empresa es responsable de los materiales v de la obra en general por io que debera, arbitrar los
medios para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo (de dia y
noche) y en forma los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes, qu»é/éle ocurrir €stos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. - /
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Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo gue sean seguros para las personas gue
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los gue indican a los
peatones y eventuales conductores, ia proximidad de algun riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada
por el Técnico de Seguridad e Higiene de la empresa contratista y scmeterlo & la aprobacion de |a
inspeccion de Cbra.

Si en necesario, antes ds los inicics de obra, el contratista realizara el cierre perimetral

de obra con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura
minima de 2.00 m segun lo indique la inspeccion, de tal manera gue no permita el acceso de particulares a
ia obra, deberéd cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear
cierres de baja aitura y movibles cuande la circunstancia lo requiera. La empresa retirara e! cierre una vez
terminado la obra. -

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucién delamismayala
finalizacidn de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y carge de ia Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualguier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de ia Empresa Contratista,

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para
la realizacion de la misma. Estos deberan ajustarse a ias normativas vigentes tante del Municipio como de
Edemsa. La empresa deberad realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los
mismos. No se le permitira a la empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se
debera tener especial cuidade en cerrar permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas
anies mencionadas. -
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar gque indigue la inspeccion de obra, un cartel de obra
como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales v se construird con
materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamarfio de letras, que se indican en ias Especificaciones
técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificard y pagara por unidad realizado y aprobado por la inspeccion
al precie unitario Contratado establecide para el item.

El precic contractual sera compensacion total por la confeccian del cartel de obra, estructura
de soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién ylo
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. -

ARTICULO 2: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA 12 cm

Antes de iniciarse el replaniec se excavara, removera y limplara todo el terreno
de cesped, restos de material organice y residucs que hubiere. £n caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular. Posteriormente se nivelara el terreno,
dejandolo en cendiciones adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir los
niveles en funcion de los puntos de referencia y datos consignados en ios planos de documentacion
técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la construccion,
mediante ordenes de servicio. Sera obligacion del Contratista solicitar directamente de la autoridad fa linea
y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través
del Libro de Notas de pedido El replantec de la cbra sera efectuado por la Empresa Contratista y la
inspeccion lo aprobara a través del libro de drdenes de servicio. Al hacer e! replantec general se fijaran
puntcs de referencia para lineas y niveles, en forma inalterable. Durante la construccion estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicion y nivelacion
necesarios para verificaciones a realizarse por Inspaccion de Cbra.

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se predujeran dafios ¢ roturas en
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas,
banquinas, cordones, semaforos, carteies indicaderes y cualguier otra instalacidn existente en la zona de
trabajo, su reparacion serad por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo
alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta,
los tramites necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion dei gue se
trate. -

En el casc que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacion
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitara a la Inspeccién de Obra que se expida

sobre el tema, lo cual no le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimignto de mayores costos.
Sobre terreno natural excavade se nivelara el predio correspondiente a los Ia{ones‘ se compactara por

medios mecanicos hasta la densidad optima. dejando esta s%perﬁcie list
Estabilizada. —

para recibir la capa de Base
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La capa se base estabilizada tendra un espesor de 12 cm, la misma sera ejecutada utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamienio. Estos
relienos se apisonaran - teniendo un grade optimo de humedad - por capas sucesivas el espesor indicado,
teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberéd obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, iguai al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademas,
debera cumplir lo estipulado en pliego general de base estabilizada.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Fste trabajo se medira, certificard y pagara por m2 realizado y aprobadoe por la Inspeccicn al
precio unitario Contratado establecido para i item.

El precio coniractual seré compensacion total por lz los trabajos de excavacion, relleno,
compactacion carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, nivelacion de terreno, cargas
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion yio
material necesaric para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 3: CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bitumincsa tipo concreto asfaltico de
0.03mts de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacasy
braseros de llaves de redes de agua) y se efectuara la limpieza de toda fa zona de calzada a pavimentar
y banquinas imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos,
escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de poivo y demas impurezas incluyendo las banquinas
para que este material no pueda caer al intericr de la caja. Debera contar en todos lcs casos con la
aprobacion de la inspeccion. En ningun caso se podré regar sin la autorizacion previa por parte de la
inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones. se entregard en los depositos que posee la Municipalidad de Maipu. Una vez
finalizada la colocacion de fa carpsta de concreto inmediatamente se deberé retirar el material sobrante de
las esquinas dejando el sector completamente limpic.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetande el galibo que poseen las callss y se realizaran
las correcciones que a juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendc en cuenta que el espesor minimo
a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 mts. En ningln caso se podra
colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha
presente zonas con contenide de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra
continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en plancs o lo que indigue la inspeccion.

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio ¢ aiquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanio a produccién, potencia, afio
de fabricacién, estado general, disponikilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de
la obra a ejecutar la empresa estard obligada a dar cumplimiento

ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 0.03 m,
seran rechazados los tramos gus no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor
no recibira pago adicional alguno. - .

b) Si bien la medicién vy la forma de pago se efectuarg Eor metro cuadrado de
carpeta construida y aprobada, a ios efectos de centrolar el espesor promedig pesultante, gl Contratisia
estara obligado a entregar a la inspeccion una copia de los vales de pesaga de/los camicnes Volcadores
que descargan en la terminadora. Este elemento servira, conj htamente cdp'ld pedicion de espesor en
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terminadora durante el trabajo, para comprobar el espesor colocade. En ningln caso la temperatura de la
mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, esto se debe a que con esta temperatura ef cemento
asfaitico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta
disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcia, mejerande la distribucién y la
compactacién de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de
sclvente para la limpieza de los neuméticos porque este produce la dilucion del cemento asfaltico,
tampoco se podran limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como
elemento susiituto Se podré reemplazar por un aceite de core (emulsionable) y agua o bien debera
preverse el calentamientc de los neumsticos para evitar que se pegue el material a las misma. La
inspeccion controlara los derrames de agua y en ningun caso permitird que esto ocurra. Los depdsitos de
agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar que se produzcan demoras en la provisién de la
misma. La aplanadcra y rodillo neumatico trabajaran simuitaneamente y en todos los casos la aplanadora
trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal ia aplanadora ccupara el 75% del
ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) v el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas
transversales se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la
carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en ningun caso usar tierra, arena U otrec material para
producir el despegue del sobrante cuando se retomen ias tareas. Antes de continuar con Ia carpeta se
pintara con liga tanto la junta transversal come la longltudinal.

Para ei riego debera contar con |z aprobacion de ta inspeccion ¥ no podré regarse en ningln caso
con el material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccién), los picos de fa barra
ceberan estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogénac en todos los
puntos de la cancha. El sistema deberd ser completamente estanco para evitar pérdidas ¢ derrames no
dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos
de coloczacién de carpeta hasta tanto de solucion a los problemas mencionados.

El céleulo del espesor promedio calculado segun lo especificado, no reemplaza de ninguna manera
el control de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los framos que no
cumplan con el espesor minimo especificado. -

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de la carpeta en concreto asfalto se mediran, certificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por ia inspeccién al precio unitario contratado establecido para el
item 3.

Ei precio contractual seré compensacion total por la ios trabajos de excavacion, demolicion,
carga y retiro de los materigles, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc vy cualquier otra operacién y/o material necesario para la corracta
ejecucion del item en fa forma especificada.
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ARTICULO 4: DEMARCACION HORIZONTAL

La demarcacion horizontal estara formada por lineas blancas. Para la demarcacién horizental se utilizara
pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristaccl) y se le incorporaran esferillas que pueden ser
incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintados, en fresco, se pintarén las lineas de 10 cm de
ancho por el largo que indique la inspeccién, de acuerdo a los planos adjuntos en el presente pliego.

La pintura a utilizar seré dgnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido
utiizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con
pintura para VIAL, con componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos,
bases diluidas, solventes, combustibies | aceites, intemperie, lluvia, radiacion sclar, efc, que posea
resistencia a la abrasién, al trénsitc de personas. £l color a utilizar serd definido por la inspeccion. Se
utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan
cumpiir con la norma IRAM 1221/62, IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA:; Para aplicaciones de 0.6mm de espesor humedo (densidad vehicular diaria
media =

10.000 vehicuics / dia) se estima un rendimiento de 1.85 a 1.70 m2 / fitro. Para aplicaciongs de 0.4/0.5 mm
(DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litrc.

Pravio a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido y
soplado con aire a presion para eliminar pclvos y toda impureza gue obstruya la correcta colecacion de fa
pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra centaminacion gue afecte a la pintura
una vez colocada. La inspeccién verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacicn de las
manocs de pintura. De ser necesaric usar diluyente sole podra utilizarse el recomendado per el fabricante
de la pintura. Se podra solicitar la incorporacién de esferillas.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la tarea y el
tfiempo necesario para el correcto secado. cualguier inconveniente an este aspecto sera solucionado por la
empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

La pintura sera aplicada de acuerdo z lo cue indigue el fabricante a mano con rodillo con equipos
meacanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

La demarcacion horizontal se ejecutard una vez que esté en condiciones la pintura de la superficie y
detalles que forman parie de! presente pliego.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones.

4.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacion horizontal, se medirén, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precic unitario Contratado establecido para el item 4.

E! precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicién,
carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas,
equipos, combustibie, aditivos, etc y cualquier ofra operacidn y/o material necesario para la correcta
gjecucién del item en la forma especificada.

or Obras P&bl‘gqas?
icipalidad de Maipu
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en tfodas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los Hamados Trabajos u Obras pot contrate de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, gue deben cbservar y cumplimentar las Contratistas de la Municipalidad de
Maipt v todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspecios particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicades con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones a! Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en Iz legistacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
seqlin correspondan a la actividad que el contratista desarroltara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEEB E BB

Cualquier otra disposicion, Resolucidn, efc., vigentes.
NORMATIVA
(AL Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
5 Mormas Especificas de Segutidad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipa.

(2L Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

£1 Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEt SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E! Contratisia, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio .eu'—xcargac’lo del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instiiuciones piblicas © privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) gue incluya fal apoyo O
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accideniado o Empleado que requiera atencién medica de urgencia una rapida
respuesta de emergencis. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una cerlificacion médico laboral (preocupapional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propu_gsta segln lo determina la
legislacion vigente. Presentar previc a la iniciacion de los trabajos propios del confrdte.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de co, ple{encia de la Municipalidad de
Maipti el parte médico de ingreso y el de egreso. §
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DEE SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEE PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Coniratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

$ Cantidad del personal.
§ Nornbres y Apellidos,
] Domicilio.

§ Funcién,

& Edad.

§

Niémero de Legajo Personal - Documenio de Identidad.
H Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
murnicipic todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencidon de Accidentes.

o+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios vy lucha contra el fuego.

+ Todo elto con relacién a la tarea a reslizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformarg a su personal y cologara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elemenios de Proteccién Personal de cada operario deberdn estar a
disposicién de Ia inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocuman a su personal, con r:notivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion vy de sus consecuencias, como as_n’ también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacidn, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademéas deberén hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, infernacién, rehabilitacidn e indemnizacion, segun corresponda. /7

El contratista presentard mensualmente a Seguridad & Higiene Laboypdl fos valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. Enh esta presentac}é se tendra en cuenta fa cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y coh elio los indiegs/frecuencia y gravedad.
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DEE. EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

_i_os trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberéan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser
levantarmiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que
hayan contenide productos quimicos, u otros que puedan incidir en fa salud de los operarios, deberan regirse por
fas normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

£l Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede ser el de la inspeceidn)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidn Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en tode momento orden y limpieza en su lugar de rabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

bt Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases enh el ambiente o cuatquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido préparar cornidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autprizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

b El perscnal del Contratista deberd tomar conocimiento v cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estadc de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo de! lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de segurid:.at':l y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de
armas.

X Esta prohibide el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
ta dependencia.

b4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de Ias obras v alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

% El personal se apegara alo narmado en el decreto 596/98 de Ja Municipalidad de Maipd.
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DELAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caldas de objetas, de personas, maquinas, efc.

La inspecoion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del cbrador. Asi también dejaréd
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello Bl Contratista proveerd, montara y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertit tal situacion.

Cuando exista luz diuma, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de ios vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5em de espesor y letras de fondo negro.

Para |a sefializacién nocturma con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizardn, ademés, balizas de luz roja o amarilka.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas vy utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
Huvia.

El contratista serd responsable de tener corespondientemente halizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanents.

ZANJEC

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, ete.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por ka zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para fa circulacion del perscnal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o Egsiones a sus operadores vy
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los frabajos, herramientas en perfectas condiciones de usoy retirar del servicio
aquellas gue no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el. departamento
de Seguridad e Higiene Laborai del contratista, copia de la cual se debera-hacer entrega previa al inspector de la

Municipalidad de Maipt segin corresponda y remitida a SHL.
f
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma ial que

se presente ordenado, no interfiera la fibre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad comrespondienies.

Cuando se trabaja con soldadura o corfe oxiacetilenc en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minime 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes 16xicos, etc. se tomarén las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizarén los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

E! responsable de Seguridad ¢ Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimientc de dicha
narmativa informande a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se daré aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios ser4 referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los hotiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmavilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstdculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbatamiento.

Los tablones u otros materiales que se ufilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, daréd aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaboraré, a peticion, en la sclucidn de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en ! siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

Ej personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar farpiliarizado con
los equipos con que se cuenta.

Euera del drea de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras, guinches,
ete.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporie de sustancias peligrosas, el conductar debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el cettificade de lgin técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo sépiico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurade para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd ajustarse, ademés de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPEGCION

La inspeceién del contrate por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las obligaciones
emergentes de refacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligacicnes
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

{a Inspeccidn del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del &mbito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integranies de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobhre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, ¢l Contratista estard obligado a cumplirtodas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desatrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en |a dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicidn que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo & lo
especificado en cada Conirato, y en concordancia con fa Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN

Ubicacién: Calle Videla Aranda entre calle Ozamis y calle Maza.

DISTRITO: LUNLUNTA - MAIPU-.

Curva de Inversiones
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PLAYON DEFORTIVO BARRIO STEIN

Ubicacién: Calle Videla Aranda entre calle Ozamis y calle Maza.

DISTRITO: LUNLUNTA - MAIPU-.

% DE AVANCE

Avance de Obra 100,00%
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LA LEYENDA INSTALACKON DE SEMAFORO, ES A MODO DE
EJEMPLO, LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DE

LA LICITACION QUE CORRESPONDA. MEDIDAS 2m x 4m
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque €l Sr. ...
en representacion de la Empresa Constructora........oncmmnnnec s nnensnsnascenas
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se lievaran a cabo las obras:

PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN.

Ubicacién: Calle Videla Aranda entre calle Ozamis y calle Maza
-LUNLUNTA- MAIPU- MENDOZA

............................................................

Firma y Sello: : Representante de la Administracion

Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L

Ing. §i !
Dirgefor Obras Publicas
uHicipaiidad de Maipd
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ANEXQ: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

oBra: PLAYON DEPORTIVO BARRIO STEIN
DISTRITOS VARIOS - MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.20 AD/AD0+0.30 CAs/ CAso).
P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido, item N° 8400, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion. ’

AD: Precio final al publico de! Asfalto Diluido, item N° 8400 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, comespondiente al mes de ejecucion de los
{rabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de

la licitacion.

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area_de L_':pstos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los

trabajos.

i £
Ing. CivitMietér Lentini
DireclpgObras Pablicas

M |iipalidad de Maipt

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO {1l
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°2 deber& entregar un pen drive con toda la documentacién correspondiente, en formato digital
original, editable. (No formato Pdf)

urli ipalidad de Maip(

Pagina 1 de 1




- rY:]
CyrALID
MU RIS

mMAaIEy %t
FOLIC ’
iiu”e_, o
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MALPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE {Expte v
OBRAS PUBLICAS i Hola 1 de 1 Hojss
OBRA; UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES P o OFICIAL o | Avupante
1 SALARIO BASICO POR HORA '
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 13 {a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} {b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
PREC!IO UNITARIO ADOPTADO ! i

Nota: | PRECIO UNITARIO ADOPTARO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARID deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en bhase a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un parcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen gl Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo

conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patrenales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Lahoral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |a Ind. De las Construccidn 0,08%)
& Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%|
7 Feriados Pagos 5,93%)
g tey de Riesgos del Trabajo 13,46%
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%)
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de ia mano de obra 76,53%

fc) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el céleuio del Costo de Mano de Obra corresponda la inciusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un

total da 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo

unitario por hora se daberé tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el
pago adoptada por la empresa.

) ictor ]_enﬁi'ﬁ
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icipalidad de Maipt
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suerdo, independientemente de la forma de




