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MEMORIA DESCRIPTIVA

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO Y
CALLE PESCARA
DISTRITO CIUDAD
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de fa ciclovia del Parque Metropolitano ha sufrido el deterioro por el paso de los
afios y es necesario la renovacién de la carpeta asfaltica para los distintos usos que hoy tiene. Las calles
del Barrio San Francisco al igual que la calle Pescara entre Correa y Barcala, han sido afectado por
reparacion de redes de cloacas y por desgate propio del paso del tiempo esto genera que se encuentren en
la actualidad, en un estado de deterioro importante. Es necesario realizar un bacheo mecanizado de los
baches y sectores deteriorados, fresado de la superficie en ligares con la carpeta deformada, recuperar la
carpeta existente y corregir el galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia los desagles.
Posteriormente ejecutar riego de liga y colocar una carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor.
Finalizada la colocacion de la carpeta asfaltica realizar la demarcacion horizontal de sendas peatonales y
lineas de detencién. Se considera que el tiempo de gjecucion temporario que producirén las obras
mencionadas, tendréd una implicancia positiva en el confort de transitabilidad por parte de los usuarios ya
que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso de particulares y de transporte publico.

Las ventajas de esta forma de ejecucién son las siguientes:

Reduce los fiempos de gjecucion

Se disminuye la produccién de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parémetros de seguridad vial durante la ejecucion de la obra.

Se reduce notoriamente la contaminacion sonora y del aire.

FORMA DE EJECUCION

Limpieza de calzada y banguinas, retiroc de lo producido.

Limpieza profunda de baches y fisuras.

En las calles de hormigén el sellado de juntas y fisuras

Liga y Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucién de galibo

Riego de liga y colocacion de carpeta de concrefo asfaltico de 3 cm pe espesocr

U s

Pintura de bordes, sendas peatonales y lineas de detencion ,’
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Maipu Une b, 1
Maipu, Mayo de 2023
PRESUPUESTO OFICIAL
REPAVIMENTACION DE CALZADAS
CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIC SAN FRANCISCO Y CALLE
PESCARA
DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDQZA
DESCRIPCION ‘ UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA|

1 |BACHEO MECANIZADO

Provision de materiales, mano de obra y equipos

para realizar bacho mecanizado y rectificacién de m2 2244000 | $ 1.700,00 | § - 38.148.000,00 13,86%
Galibo .

2  [SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS

Provisién de material, mano de obra y equipos

para realizar el sellado de juntas y fisuras. m 5.900,00 | § 6.600,00 | §  38.940.000,00 14,15%

3 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de riego de liga y carpeta de
concreto en calients de 3 cm de espesor con m2 55.600,00 | § 3.200,00 | $ 177.920.000,00 64,65%
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua ’

4 [DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la pintura de sendas m2 3340 $ 6.00000; % 20.040.000,00 7,28%
peatonales y lineas de detencién

5 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos

000,00 140.000,00 | 0,059
parala sefializacion y balizamiento de 1a obra @l 1 $ 140.000, $ 0.00 "

TOTAL $ 275.188.000,00 | 100,00% |~

SON PESOS LV.A. INCLUIDO: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTC OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO Y CALLE PE
DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARIQ COSTO TOTAL % INCIDENCIA,

1 BACHEQ MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra Y equipos

para realizar bacho mecanizado y rectificacién de m2 22.440,00
Galibo .

2 |SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS

Provisién de material, mano de obra ¥ equipos

para realizar el sellado de juntas y fisuras. m 5.900,00

3 |CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de riego de figa y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

m2 55.600,00

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de Ia pintura de sendas m2 3.340,00
peatonales y lineas de detencién

5  |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos Gl 1
para la sefializacién y balizamiento de la obra
TOTAL
SON PESOS LV.A. INCLUIDO;
Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico -~
Domicilic legal Domicilio legal / '
Do, Tipe y N° Doc, Tipo y N° /
Matricula: /,
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Licit. Pdblica Ne:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra REPAVIMENTACION DE CALZADAS

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

WBICACION: CICLOVIA EN PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO,
Y CALLE PESCARA

DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN
CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO Y CALLE PESCARA -
DISTRITO DE CIUDAD, segun detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de
acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°
1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 180 Maipq,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... de s de 2023, a las .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: DOSGIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES GIENTO OGHENTA Y OCHOMIL CON 00/100

($275.188.000,00).-

b) Plazo de ejecucidn; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

120 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato .-

c) Valor de la dogumentacién: El valor Eaf"' documentacidn licitatoria es de Pesos:
.............................. (B ), I 7a adquisicidén es nula toda propuesta presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatoric de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

e

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 ¥
siguientes de la ley de obras pablicas. -

g9) Reconocimiento de MAYCORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios, segln anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Sl esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopig de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiates.

I} Certificado de habilitacion para participar en licitaciones. emitido por el Regisiro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACQOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Confratacién Individual y Capacidad de Contratacion Anual,
suficientes (Segln Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de |a obra objeto de la presente
contratacion

K) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segan codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LLOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente confratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacién e infraestructura
vial :

. Pavimento flexible con superficie mayor a tos 60.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

"En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramiefitas que utilizaran para la ejecucién de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a ta adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
Rev. 01/2018
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Ante_as de [a firma del contrato, la Municipalidad aprobara ef Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de [os vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil} del monto de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la pianilla anexc costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de tas planillas oficiales. -

ARTICULQO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por cienta), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. - -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo seré devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo cettificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales v municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los cettificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Confratisia debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo pick up doble
cabina, modelo 2019 en adelante, con chofer de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad
sera provista en perfecio estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos,
seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista, El vehiculo contard con seguro total y seguro para
conductor y terceros transportados por el periodo o tiempo que/se detalla en el presente articulo, con péliza de la
més amplia cobertura emitida por Compafiia de rgconocidp fresfigio y solvencia.

Ing. RICRROA b ™
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En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra y
sera devuelta 80 dias posteriores a la recepcién provisaria.

La falta de provisidn de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique v dentro de
fos siguientes términos: “AlL. SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" y la designacion de la Obra en la que
presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTC DE CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) ¢centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcian Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 30.000.000,00
(pesos Treinta millcnes con 00/100).-

.~ Ing. RICARDQ BLANCO
P T
MUNICIPALIDAD DE MATPG
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a [o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

lLa presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del fiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarics co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer scbre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperfura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que fas condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por ef Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con Iz precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar [as tareas de
control por parte de Ia Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
efecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la gbra a nivel de
croquis preliminares y/o plancs generales.- /
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) . En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con .Ias condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardan a materales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de ogl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatoric esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por o menos DOS (2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas ceriificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada unc de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d} sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pédliza de caucion. Las fianzas bancarias é seguros de caucién deberan reunir fas
condiciones basicas determinadas en el Art. @ de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria gue otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los fribunales de esta Provincia.

fx V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

o_riginafes a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

‘SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisitn de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara |a jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documnentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal seglin Orden anza Municipal vigente por cada hoja inciuida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Contador Ptblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

Kk} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacidn (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Congtpdegion (IERIC)
(se aceptaré presentacion de original o copia certificada).
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n)

o)

p)

Para e] caso que el montq de la Obra supere los 5.000 jomales del Peén de La Administracién Piblica, se
debera adjunta’r constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipl
donde seran vélidas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de a presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
s Numero de personal permanente y transitoric del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la cbra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma generat de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relative al costo de la Mano de QObra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “"Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el q ue luego trasladarén a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acio el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamentie salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILEA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera lagarantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes ia presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar [a oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por fa comisidn de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese gue aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: POMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipy, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14. DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de [a licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera Iz formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecide en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

idad sean de

, a cuyo efecto
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se fijaré dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en tas mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante ef acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisifos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada |la apertura de sobres, las que deberan co niar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentade mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legat de [a presente documentacion licitatoria -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

l.os pagos se haran a través de ceriificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan z Ia presente. El titimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsio en la Ley de Cbra s
Pdblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata seréa firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 -ANTECEDENTES DE LOS QFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de gimitares

/

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

. Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contraio respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a Ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificade de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d € FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la cbra ¢ al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir [ a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 de! presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por ia
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de ia obra, el oferente debera presentar copia de los cerificados,
expedidos por los enfes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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_ Al iniciarse las obras se labrara un acta gue co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULG 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.»

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la.obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULC 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Coniratista presentara para apro bacidén de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subconira tos, no releva al contratista de Ia vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de mode alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable a?te el Estado.-

V.09/2015
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

_ El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en canfidad y calidad sean
necesarios para el normai desarrollo de los trabajos.-

ARTICULQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccian le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dzﬁos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTIC\H O 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista v a juic io vy directiva de la inspeccidn, la
construccidn de un depdsito seguro para el guardado de maferiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estéd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del confrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsite. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIAY TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las ohras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiates, con lo especifi cado en el del Plisgo de Bases Particulares de Caracete r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIPAD

Cualguier reparo gue formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

R T T o
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

la irt\speccién, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) n o La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habile_s siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuaré dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: L IMPIEZA DE OBRA

o El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
¥ i:rr_lpneza de acuerdo con la naturaleza del frabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.- :

ARTICULO 50: DATOS

. El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!()’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccitén de la obra.-

ARTICULC §2;: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, denfro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) da! monto de obra
contratada. ‘

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en ia
documentacién respectiva. Los pagos que se efectten por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida gue se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n eptz
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con postetioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

_ Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 12 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

A O
_Ing. RICARDO BLANCO

e :

V.09/2015
i1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



iy

]

L
- 0
SRz ey

Kl
31 MurCiBATS 7
o,
Emmasg P i

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Licitacién Publica Expte. N°:

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION:CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO Y
CALLE PESCARA
Distrito Ciudad - Departamento Maipu - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
Instrucciones de la Direccién Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacién y finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gue debers estar permanentemente
en obra. verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveerd un cartel de acuerde a modelo adjunto en el lugar que
designe la inspeccion el cual podra ser trasladado de acuerdo a requerimiento de la i mspecc:on de obra. El costo del
mismo seréd incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1;: BACHEQ MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccion, donde la inspeccidn requiera hacer bacheo mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con
aire a presion eliminando toda suciedad de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta deberan removerse antes de realizar el bacheo y cubrir con
concreto en caliente.

ARTICULO 2: SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS
E! trabajo consiste en la limpieza profunda de las junias y las fisuras removiendo tierra, polvo,
restos de asfalio y todo elemento ajeno a Iz junta o fisura, sopleteado con aire a presion hasta la total limpieza. A
continuacién, se realizard el llenado de las juntas o fisuras con asfalto modificade con AM3 en caliente utilizando
para la tarea fusionadora con el aplicador para asegurarse gue la tarea sea ejecutada correctamente.
ARTICULO 3- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccién N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULO N° 3-1 - DESCRIPCION

/

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asflticas formadas por ura’ b mhés capas preparadas en

caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso i [ 1
- Agregado fino CIviL Y 250 m
-~ Arena silicea
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- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 3-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccion N-1, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Aflo 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico. - '

ARTICULO N° 3-3 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezctas asfélticas, excepto el suelo calcéreo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N°420 {N°40}, el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posibie.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningan otro medio, cuando la
muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo
segin los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /NVia Himeda del paso Tamiz N*200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, deberd ser igual o0 mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

Bl incumplimiento de uno solo de los tres pardmetros considerados anteriomente, motivara la
inaceptabiiidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales:

Queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos seran
extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacién, carga, transporte y descarga en los fugares de
acopio o utilizacion no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 * Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacién.
Los agregados depositados en los acopios deberdn estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, e de malezas y residuos, y

-
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o Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de tode material se
realizar4 sobre la base preparada siendo iuego acomodado mediante topadora. En ningin caso se admitira fa

descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residucs ¢ suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por Io siguiente:

Agregados Pétreos:

TLt:)_s materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
antes de transportarlas al iugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8” 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o méas frecuentemente si la
inspeccién lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamarfo maximg del agregado Peso de cada muestra
9.5 mMm (3/8") O MENOS.....covivieie et 1,0 Kg.
9,5 mm (3/8") @ 19mm (3/4™)...........coooviiiieeee . 2,5 K.
19mm (3/4" a38mm (1127 o e, 10.0 Kg.
38 mm (1.1/2"y a 76mm (3")...... e 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Confratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla® no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, serdn extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se exiraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y ¢con
ta aprobacion de la inspeccion.

ARTICULO N° 3-4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-1-3
Formulas para las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entrarén en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
anticipacion, la aprobacidon de la “Férmula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la férmuia dé mezcla no sea aprobada.-

i

No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora'd iginada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista,
Al someter a consideracion la formula para obra, el Contratista deberl presen
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha "Fén ’; ula” se

jes Marshall completos, que
ignara la granulometria de cada
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uno de !os agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligantes bituminoso.

Consignarad ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efecios de que la inspeccidn verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el Contratista estara obligado a
surministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: més o menos 0,25% para el material bituminoso: o mas o menos 4% para ias cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm { N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mé&s o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el frabajo los cuales se haltarén a
st vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacidn admisibles de los distintos
agregados que formaran parfe de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medird, ni certificard los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar |la obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

b} Fluencia:2,0 mm a 4,5mm

¢) Vacios:

Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asfaitica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d} Relacién betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaitico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
€) Relacién C/CS
Para base y carpeta: Menor o iguaia 1.-
Siendo:
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- bettin, considerandose filler a la fraceion de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler.-
f} Estabilidad;
- Para base de concreto asfaltico: minime 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-
g) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.-
i} ba mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico deberd responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccidn E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicion, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo.-
2} Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
3) Incorporar, mejorador de adherencia.-
Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera
Contratista.
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Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccidn la formula de
obra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADORA FlJA

_ El pe’?rrafo ‘C" del apartado N-i-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
mate.nal en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregade. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigird una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N--4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma deberd proveerse una maquina similar y en ningln caso podrd realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de ia misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare [a misma para lo cudl la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién,

ARTICULO N° 3-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-6-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos.-

a} Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccién.-

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccién de betdn y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Fénmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacién y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccién podré suspender los trabajos hasta que se efectien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-L7-2 y se calculara
muliiplicando dicha &rea por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con [a tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiento de trabajo, segin corresponda.-

I} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “ Descripeion”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

i1} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XIi-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas
de éridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO

PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso §
que pasa que pasa
38 mm- 1.1/2"
32 mm -1.1/4” 100
o ‘/"'" 3 g
Ing."RICARDS BARCO
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25 mm- 1" 90-100
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2” 70-90
9,5 mm - 3/8"
4.8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1.2 mm - N°186
0,58 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100 _— S
0,074mm-N°200 2-8 4-10
La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices

de 1.1/4", 17, 3/4”, 1/27, 318", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen
en N-1-3.-

1Y) El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosgs queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV) El titulo N-XlI-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente;

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccién.- :

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacién éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactarén 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15{quince) golpes por cara y el
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (ndmero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimerc de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el gje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 88% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

a - \} »
Ing. RICARDO BIANCE
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ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con o siguiente:

“Estos vaion_'—es son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-65
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-685
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-87
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-29-68
** Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-368-67
** Norma de ensayo VN-E-68-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Tamizado de suelos por via himeda.-

Limite liquido.-

Limite plastico-indice de plasticidad.-

Clasificacion de suelos.-

Compactacion de suelos.-
Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

Andlisis mecanico de materiales granulares.-

Contral de compactacién por le método de la arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

Equivalente de arena.-
Determinacion de la concentracién critica rellencs material.-
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados petreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad.-
Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson -
Método de campafia para la determinacién de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finos.-
Determinacién del contenido de humedad de agregados pétreos.-
Determinacion del peso especifico efective y absorcion de asfaito de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

Control de uniformidad de riego.-
Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

Determinacion de terrones en los agregados naturales.-
Analisis del tipo y calidad de ia roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.- '
Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICULO N° 3-6- BACHEO MECANIZADO

Este item consiste en la ejecucion de limpieza profunda de los baches existentes, la remocién y

limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaitos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucion y compactacion se
realizara con los mismos equipos utilizados para colocar la carpeta, o sea distribucion con terminadora y
compactacion con rodillos liso de acero y neumaticos. De acuerdo a los especificado en el articulo 2

La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
seglin la descripcidn del articulo 4-7..

CARPETA DE 3-7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfiltico de 0.03mts
de espesor sobre [a base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuara ia limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimag gk, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie A re¢
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pued 1
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parte de la inspeccién. La arena que pudicse recuperarse al efectuar fa limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones, se entregara en los depdsitos que posee la Municipalidad de Maipt en carril Urquiza de
Cogquimbito. Una vez finalizada la colocacion de ia carpeta de concreto inmediatamente se deberé retirar el material
sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar ia carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccidn crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0.03 mts. En ninglin caso se podra
colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando Iz cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccion.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utifidad para evaluar comectamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar fa
empresa estara obligado a dar cumplimiento.

ARTICULO N°3-8- ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimg de 0,03 m, seran
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibira
pago adicional alguno.-

b) Si bien fa medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, et Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccitn una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servird, conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningan caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezela, mejorando la
distribucion y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningdn caso cualquier tipo de solvente para la
limpleza de los neumdéticos porque este produce fa dilucidén def cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podré reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumnaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningln caso permitira que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provisién de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultaneamente y en todos los caso la
aplanadora trabajara detrés de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) v el 25% sobre el posterior. En cuanio a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningin caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
ta longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccién y no podré regarse en ningan caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberén estar
completamente fimpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

¢) El calculo del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto ll-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto -a), respecto del controf de espesor permanente durante
la ejecucidn del carpeta y el rechazo de los tramos gue no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 3-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo porcenigjes de avance de obra,
{aprobado por la inspecgcién de Obra). respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmertte, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal -

ARTICULIO N° 3-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, telefonos i
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cuenta exclusiva del Confratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, et Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo gue corresponda, de acuerdo al tipo de instalacidn del que se trate -

ARTICULIO N° 4 — DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procederd a realizar la demarcacién Horizontal en frio, que estara
compuesta por [as sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejando espacio enire las mismas de
0.50 m, lineas de detencién continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada correspondiente a Ia
direccién de circulacion. Previo a Ia colocacién de la pintura se limpiara la zona a pintar y se colocard una mano de
sellador fijador, el mismo seré el homologado o recomendado por la marca de pintura que se utilice para la
demarcacién. Se usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentara la muestra Ia inspeccion
para ia aprobacion, se incorporaran esferillas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas a la pintura previo a su
colocacién o incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un
espesor minimo de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada. Con el mismo procedimiento se
realizaran las lineas de borde y eje en la ciclovia, las mismas seran de 0.10 m de ancho, las de borde seran
continuas v las de eje seran discontinuas de acuerdo a croguis adjuntos.

ARTICULO 5: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

- DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son los gue indican a los conductores,
la proximidad de algiin riesge. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
0 cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucién Montadas sobre
dispositivos portétiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de aita densidad de transito,
0 en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarilias, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar solo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normaimente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formande flechas, prendiendose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el trénsito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x1,35mpara 1.200my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de tréansito, altas velocidades o en operaciones
moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a o normativas utilizadas por la Direccién Nacional

de Vialidad aprobadas por la inspeccion de Obra.

ARTICULO 6: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma vala
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por_cuenta v cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeceién, por_cuenta y
cargo de la Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

] Es proposito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
ef_ec_:tuen los ltamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumpiimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacian vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

I__a presente, t_igne por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipa y todo el
personal que trabaje en relacion de dependendia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de frabajo, el tipo y ef andlisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipuiado en
Ia legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el frabajo), su decreto Reglamentaric 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Segquridad en el trabajo, y Medio Ambiente segun
correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

B B BB

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transio Transporte.

)
(1

=

Cualquier ofra disposicién, Resolucidn, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip.

EEBB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servigio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Insfituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion yla
némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ccupacional actualizado),
gque determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la legislacién vigente.
Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipu
el parte medico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTE

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene |
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19887 y Ia
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) Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
lr}dgstnal, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisian y &l seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

) Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

] Cantidad del personal.

L] Nombres y Apeliidos.

§ Domicilio.

§ Funcion.

§ Edad.

] Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

t Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd [a responsabilidad de desamollar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara disfintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Flementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion
de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasiadarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacién e
indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentarda mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

PEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminagion, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de consgryacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos;certificado ‘'serdn guditados per la Municipalidad
de Maipa. ]
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soidaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos

establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

) f_os trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos ge objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL

existe_ntes: en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion deberi ser notificada.

DOCUMENTACION

_ El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de Ia inspeccion) donde se

notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente autorizados por la
inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

% No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrdpicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.
x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicion
indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, efc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos. 77

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Tra// jos/de Perforacion (mas abajo).

/ .
Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la re b aA r mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra. | :
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SENALIZACION

Qada obra c}eberé estgr debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstacuio
que _pudl_eran ccasionar accidentes., Para ello El Contratista proveera, montard y posteriommente retirard las
sefializaciones eventuales para advertir tai situacion

Cuando exista luz diuma, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del

peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material refroreflectivo.
En horas noctumnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como altimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia,

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada Ia zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previc a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilfo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, vy en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidade en considerar el fipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidenies personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar frabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los

aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, heramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de fos servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcicnamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del confratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipi segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. £l equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o core oxiacetileno en una instalacion en aftura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccién horizontal} y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademés, en algln fipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral def contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a ta Municipalidad de Maipti.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se daréd aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, ern
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curacionas dg emergengj
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del cofitratista. ( Affi

listado de los elementos de

Ul;ﬁfo de accidente, conteniendo
|
lo 10-Ley N° 19.587).
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aftura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

_Los andarr]ios deben cumpiir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

_Los andamios.deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia gue pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin

rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

.Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, daré aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladaras, guinches, ete.
Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporie de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, €l certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidenies de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacién
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

l.a inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya s¢ trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no soélo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a
Bl Confratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES
Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estar"'

ligado a cumplir todas las
que desarrolle.

normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de t/arg

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los conjratistas A rai Xe inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de offa disp izlan que pudiera regir su actitud.
o
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El contratista se hara
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pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y

VIGENCIA

La presente Norma tiene vi

en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

gencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIO
MAIPY ANALISIS TiFo — 'L.
DIRECCION
o DE —

OBRAS PUBLICAS PRECIOS I oo v
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
RUBRO :

ITEM :
N Cantidad [Precio
/1; MATERIALES Umuadl oF m Unitario Monto
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
Cantidad |Precio
B MANO.DE OBRA Unidad lp o am Unitario Monto
—1— hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
TP Poten [Valor |Amort ::"ﬁ; . Y|combusti JLubri  |Costo Rendi
cla Actual ]zaclén tosp bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $/dia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAl. C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE !SUB—TOTAL D $fum |
E|{SUB-TOTAL 4 = |[|A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |%de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |[E+F $fum
H |BENEFICIO = %de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %deG $fum
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $/um
K HIVA = !% ded $/um
L ITOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA.: En los items mano de obra debera respetarse comp minimo los va
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MUNlClPALH?AD DE LIGITACIGN
MAIPU PO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE . Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
. F
A MATERIALES ESPECI ADO OFICIAL ofoe. | avuoanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL :
4 ___|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO !

Nata: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no pedré ser inferior al COSTC TOTAL UNITARIC deteminado en el punte N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utifizar un porcentaje menor
al indicado

(b}~ Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de abra reflejan un promedio de los itemns que lo
conforman, na pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de Ia ind. De las Construccidn ,08%
3 Fondo de investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo . 11,46%
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
i1 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anuzl Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NG REMUNERATIVO
Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si et Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de faincidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en et Acuerdo, md/ep
pago adoptada porla empresa.

dj’éntemente de la forma de
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VER DETALLE

3 cm. DE REENCARPETADO
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3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO

EN CALIENTE.
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DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca

espesor minimo 600 micrones

1 ancho de calzada |

ver detalle
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200

200

200
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL

FECHA




TR

A P

i 2.50 ] 1.20
| SENDA PEATONAL ;

LINEA DE DETENCION -,
ANCHO VARIABLE /
SEGUN MEDIA CAl
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ancho variable

1 0.50 | 0.50 ; 0.50

T BRCIPALIDAD DE Maipl
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ANEXQ: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN
FRANCISCO Y CALLE PESCARA DISTRITO DE CIUDAD

DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MQo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/AD0+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.

Po: es el precio de [a oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
frabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién. :

GO: Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, ftem N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
frabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacidn.

AD: Precic final al publico del Asfalto Diluido , ftem N® 8400 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N® 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion..

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, comrespondiente al mes de ejecucidén de los
frabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

Ar; Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2004 de la publicacién
del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, cogréSpondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.
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ANEXO I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al Gltimo balance de cierre de gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penlltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO I1- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultime Balance Penaitmo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l
Activo Carriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =$ 140.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta. .
* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica Que €l St ..o en
representacion de la Empresa ConStrUCtOra. ..o reeeeeerecrres e sressesssmseersssessns
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

CICLOVIA PARQUE METROPOLITANO, CALLES DEL BARRIO SAN
FRANCISCO Y CALLE PESCARA ) ,
DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU — MAIPU. -

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico

Matricula N°®
- ing- RICARDO BLANCO

L

VUNICIFALIDAD DE MAIPU




