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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: ENRIPIADO DE CALLES VARIAS BARRIO JARDIN 3

Ubicacion: CALLES PUBLICAS 1,2,3,4,56y 7
- Distrito San Roque - Maipti

El presente proyecto contempla realizacion de las tareas necesarias para la
ejecucion de obra de enripiado de las calles Mencionadas

Las tareas a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacion se
describe: sobre terreno actual, previamente rebajado, nivelado, perfilade y compactado
con los medios mecanicos adecuados, dejando la caja necesaria para la contencién del
agregado granular.

Luego se ejecutara el enripiado espesor 0.05m compactada, compuesta por
material de granulometria adecuada para este tipo de arterias. De esta manera se busca
mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y optimizar la circulacién vehicular
particular, beneficiando a numerosas familias que alli residen.

En términos generales, el procedimiento a seguir sera:

Nivelacion , perfilado, compactacién y preparacion de la caja

Enripiado de la base preparada.

También la Obra contempla el Puente de Acceso al Barrio con salida a Calle San

Pedro, en Hormigéon Armado H21.
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

ENRIPIADO DE CALLE
CALLES VARIAS BARRIO JARDIN 3

Calles Publicas N° 1,2,3,4,5,6 y 7 - San Roque - Maipu

Precio IMPORTE
DETALLE Unidad Cantidad

ltem

Unitario TOTAL

1 |MOVIMIENTO DE SUELQ m2 10.760,00

Equipos y Mano de obra para: preliminares,
nivelacion, rebajes, formacién de la caja y
subrasante 6 cm

2 [ENGRANZADO m2 10.760,00

Materiales , equipos y mano de obra para la
ejecucion de enripiado de espesor 5 cm.

3 |LOSA DE ACCESO A BARRIO m2 50,00

Materiales , equipos y mano de obra para la
ejecucién de Puente de Acceso al Barrio sobre $
Calle San Pedro esp 20 cm

SON PESOS LV.A. INCLUIDO :

Propietario/Gerente ; Profesional. D. Técnico

Domicilio legat Domicilio fegal
Doc. Tipo y fex Doc. Tipo y N°
Matricula:

Blreccion de Obras Publicas
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

08rA: ENRIPTADO DE CALLES VARIAS BARRIO JARDIN 3
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION; CALLES VARIAS BARRIO JARDIN 3 — Distrito San Roque - Maipi

ARTICULOQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para ia ejecucién de la obra ENRIPIADQ DE CALLES VARIAS BARRIO
JARDIN 3, Pedregal, Distrito San Roque, segtn detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion
adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSOQ

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora estabiecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la surna de

($ 4.253.800,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
et G TP }, sin cuya adquisicidn es nula toda propuesta

: gpresentada.
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d) Modalidad del Proyecto ficitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

RovecTOEECUTVD

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

fy Reconocimientos de adicionales de gbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconocerdn mayores costos y/o
variaciones de precios segin Anexo adjunto.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de las obras.

Deberé presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar def emplazamiento de
las obras.

ARTICULQO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de frabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).-

ARTICULQ 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra t iﬁada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cin ?r mil) del monto de la obra actualizada por dia.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion

provisqria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta ia no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE GFERTAS

La garantia de oferlas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en fa forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monio a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULQO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de
los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si
no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados,
considerandose al confratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de
pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15; MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipua lo siguiente, Un vehiculo tipo Camioneta
doble cabina con capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia minima 140 HP,
destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo 2019 o superior. La misma estara a
disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del vehiculo, seguro del automdvil y dei
personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi también ef combustible
y el mantenimiento (Eubrlcantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la Empresa 90 dias
posteriores a la recepcién provisoria de |a obra.

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hastéla entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabmdad civii por dafios contra terceros por un monto

de $ 30.000. ooo 00 (pesos seis millones con 00/100)
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y €l mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad serd Devuelta a la Empresa 90 dias
posteriores a ia recepcion provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafics contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100)

Ing. Civik Ler
Directr Obras Publicas
Municipalidad de Maipd
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

o _ El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° ¥ 2° y concordantes de la Ley de Obras

Pabfica_s N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

o La”presentacfén de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de ia obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad cbservada en las ofertas
presentadas. Si el dia fiiado para ia apertura fuera declarado feriado por causas foriuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendré lugar el primer dia h4bil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilia de presupuesto oficial,
pianilia oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de |2 obra, que
podra estar desarrollado, totaf o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (pianos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, plancs generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminare_s y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o

canerias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de Ia Inspeccién .Tal documentacion podréa ser requerida en cualquier momento, antes o durante la

gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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) ~_Enellos se r]an ﬂjgdo posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibies con _Eas condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de ia obra a construir -

o En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLET O conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

) . Previo”a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceder& a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles

dei proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes. HASTA OBTENER
APROBACION RESPECTIVA. - i ' -

. Las condiciones de ejecucion del proyecte se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de os! elementos
principales y accesorios o trasladandclos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recomidos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva ¥y la § especificaciones del pliego.-

_ ) Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarle por ggcrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DiAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

l.a propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la p!anillla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seiladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaiiarse ineludiblemente con el detalle
indicade en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara 2 su propuesta un depositc de garantl'zla) ﬁl! 1,00 "/; del
i ini z i i i ial municipal), titulos ¢ valores,
Presupuesto Oficial corno minimo, que podra ser en ef ective (acreditado en re.c:bo oficia ni , :
segﬂnpsu valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, |np|un(_1as las repartlc:longs auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento Qﬁcial en Mendoza%, debera

someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia. /
A
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

originales a la documentacion licitatoria), éstas réni a nombre de La MUN Ci ] an i i
Siguiente G uln et ICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la

. La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

] Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

) o La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en [ a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamenio de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

i Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, Y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendré:

Lot SOBRENSA

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la gue sera
devueita en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada lacbra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de iicitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda ia documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h}) Balance con no mas de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Centador Pablico Nacional (se
acepiara presentacion de original o copia certificada).-

] Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuaiquieg otra documentac_ién, conforme en
cada caso a la naturaleza soctal del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las faculiades
del firmante -

I1] Nota de Presentacién y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste ia habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (JE__RIC)
(se aceptara presentacion de criginal o copia certificada). s
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m) Para e'l caso que el montq de Iq _Obra supere los 5.000 jomales def Peén de La Administracion Publica, se
debera adjunta’r constancu‘:} emitida por el Registro de Antecedentes de Constructares de Obra Pablica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Piiego de Condiciones Particulares.

n) _Const_a_ncias de ipscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales Y provinciales de caracter
Impositivo y previsional.

o} Pian fjnanciero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante e periodo que media entre Ia ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

p} Nota con c_aréc:tﬁ_ar de declaracién jurada en ia cual se fife un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

. SOBREN®2

a} Formulario OFICIAL. de Propuestas ¥ Alternativas de Pronto Pago.

b} CL_lar!do se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de ia propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante",

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los schres indicados en a)oby:

1. Numero de personal permanente y transitorio del con trafista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d} Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar ia Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimoe la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.
3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° def Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los Etemg que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los gue deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales y sigquiendo la metodologia indicada para su determinacian.

4, La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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B ] Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampiiaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la qferta: ,En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion, en casc contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULQO 10: PROPUESTA VARIANTE

_ Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdan considera das sélo en el caso de gue el misma proponente haya presentado

tambiép propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICLILO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establfécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plbiicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/867 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momente de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipi, Provincia de Mendo za, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo y en razdn de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde ser_a’rj vglldas { odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se pracfiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipa!idad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en ;at pre:ﬂente
. " s T s B N crito en Mesa

liego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir Qe su Aoferta: lo comunicard por es
ge gEnt)r(adas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada Ia:
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, ;3
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este

caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y mntida:i?é?;t;?o

. . iciones, a ¢
significacion, %odra’ llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se halfen en esas condicione: S/ V0972015
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se f_ij?ré diay hora en que tendra lugar fa apertur a de Ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULC 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

cont{ario los proponentes podran efectuar las obser vaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan ¢o ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién Yy Contratante de la obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al ficitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n ¢ impedira Ia
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seré sélo uno de los faciores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion refiejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio d_el La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, Vi
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacidn para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma’que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente: El dltimo ceg'tlﬁcado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las cerlificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de _Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULQ 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similar§§,}
caracteristicas.- ;
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

o ) Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

) o En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar ef cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dfngaro en efectivo, titulos o valores segan su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancar[a 6 péliza de caucion. Las fianzas bancariasé poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 ¥y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deber& someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

) Del importe total de cada cerlificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepto d € FONDQ DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion proviscria de la obra o al finalizar ta
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forfna parcial o _total, debera 'conte‘ir
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto C!ei poder ejecutive, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N® 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULC 28: SEGURQ OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad as_;eguradora debiggmgnte autonzgc}a por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumlen.d_o en forma total y complete? toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por ef Contratista antes de suscribir el contrato de cbra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicic de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrafo, en
base a lo previsto en el articule 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de Io_s per:iﬁcgdois,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ylt? Na'cio_nales, que acrediten el conocimiento "re a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc. .
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aconsejen, podra efectuarse ia entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo ea jara
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.- l Yo caso se fiard en

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Legal El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
al.-

ARTICULO 31; MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

) ) Terminada Iz totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
ias mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 } ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de Ia obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde Ia recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por &l mal uso, intencidn expresa 0 catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuvisse chjeciones que formular, se
efectuara a recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJOQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracionia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rades por L? Municipalidad como'personai
del contratista. El Contratista presentard para apro bacién de La Municipa?idad una nomina de los sg’bcontratlstas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos

que le correspondan.

La faita de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo ?iguno
al confratista de la responsabilidad emergente de! contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el E?gdo.—
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres i i
) y e | personal que, en cantidad v calida sean
necesarios para el normal desarrollo de log trabajos.- K y e

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

virtud de no reunir, a su exclusivo Juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;

a) falta de respeto a la inspeccion; b) descbediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia & la inspeccién; d)

dsﬁos a la obra; e) incumpiimiente con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

) ) Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuandeo ia ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conquﬁctos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista ¥y a juic io y directiva de la inspeccién, la
consfruccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante ia
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULOQ 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

£n el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vgz!e tgc_lo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICUL O 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cymplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecidon de las mismas. En e_I caso que estgwera pfev[sto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particutares de Caracte r Técnico que

se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo gue formule la inspeccién respecto a las previsiones d_e segu‘ridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015

R 9
* - RIGATE; Atgjandro SFCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS lng. Clviifictor Lentini
Inspector de Qbras Poblicas Dire_ r Obras F’ﬁbfigas
Municipat:d%}d de Mgy, n ipahdad de Maipu

!
]
3 i




aipu

{ MURICIPID

d‘l;oc;? comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

la inspeccién, estando obliga primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del

contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensuaimente, dentro de los tres (3)

dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de ios certificados se efectuara dentro de log

primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden

y limpieza de acuerdo con la naturaleza del frabajo que se ejecuta, y cumplira de in i 5
1 ] : ; , mediato las érdenes que
sentido le imparta la inspeccion.- P que en este

ARTICULO 50: DATOS

_ Ei antratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese -

ARTICULO 51: EJECUC{()_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECGION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente dei inspector acreditado en la mistna, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipaiidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

E! contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido e plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de l.a Municipalidad -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme_ a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eiéctr_icas, de gas y cua[gmer
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

: En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidon con la constancia de inicic del tramite de inscr_ipci()r? ¥ h_abi_lftacién en el_ BACOP_._soIo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares d: ICare’acter geg'fal ests_bl_e_cer:?esji :c;n;:sponde
ic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicidn pre
gggit?é:cﬁgﬁ gue lfos materialis acopiados respondan a las exigencias de a_probaciép y recepcion establecidos en ia
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de matena]es serén p_rowsmnalesy las su;ma§t
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los rll'tznc}Zberé
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los_ efectos de Fa Cerhﬁcacmgn el F;ropoqg
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n es ar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién dei acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuars el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales ylo elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de ias ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar ia mano
de obra local, segin lo estipulado en e Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas,

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

7
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: ENRIPIADO DE CALLES VARIAS BARRIO
JARDIN 3

Ubicacion: CALLESC PUBLICAS 1,23456y 7
- Distrito San Roque - Maipu.

EXCAVACION Y PREPARACION DE SUBRASANTE

ARTICULO N° 1 - EXCAVACION

Se realizard la excavacion de terreno natural de las calzadas a una profundidad
de 0.06m referido al nivel superior terminado de las banquinas existentes. Este item
corresponde a Movimiento de suelos y los costos de extraccién y transporte se
encuentran contemplados en €l mismo

ARTICULO N° 2 - METODO CONSTRUCTIVO

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra,
siendo su disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo
material no apropiado para la compactacion, piedras, rellenos, etc. que perjudiquen la
superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos con material
estabilizado. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda
ser satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por
suelo apto extraido de los sitios que indique la Inspeccion.

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados
en los planos y ordenados por la inspeccion.

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en
sentido transversal y longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a
construir sobre la subrasante preparada una vez perfilada su seccion final, tenga el
espesor que corresponda.

-

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos
aportando y manteniendo la humedad Gptima del suelo a efectos de lograr la mayor

densidad del mismo.

La preparacion de la subrasante deberad ser aprobada por Ia_‘ir)é:peccién

previamenté a la colocacién del material para la base estabilizada%. //
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DEL APORTE DE RIPIO se observan
ablandamientos o formacion de irregularidades en la subrasante, deberéan retirarse los

materiales ya colocados y corregirse la misma. El material removido sera retirado de la
obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la
Inspeccién juzgue conveniente.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se

efectuard previa a su aprobacion sin perjuicio de que la Inspeccién realice controles
parciales durante la marcha de la obra.

Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de
cunetas y alcantarillas retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacion se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de
registro, o cualquier otro elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su
reparacion y puesta en servicio sin generar reclamos por costos adicionales.

ARTICULO N° 3 —- MEDICION Y FORMA DE PAGO

| .as modalidades de medicion y forma de pago seran reglamentadas por La Empresa u
Organismo contratante.

EJECUCION Y PREPARACION DE ENRRIPIADO

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE
ENRRIPIADO.

ARTICULO N°4: CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para el enripiado, la superlf';gie de la
subrasante estara terminada en su tratamiento y contara con la aprobacion de la
Inspeccion. . ) , .
Ademas se verificara que no se hayan producido dafos a ductos, lnstalac_;{ones,
canalizados, etc. existentes, los cuales deberan repararse antes de la colocacion del
material para sub-base. - 5

La Inspeccion verificara previamente al inicio de la construccion _de la sub-base, tse
encuentren terminadas, de acuerdo con los pla_nos y espemﬁcamon?s del prgyecdo,
todas las partes constitutivas de las obras basicas, cupetas, desagiies, etgf cuando
sean parte de la obra. Para las banquinas el espesor sera de 0.06 mts. f
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

ARTICULO N°5: MATERIAL PETREO

Este podré ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos
materiales, los que deberan tener una graduacién que cumpla con las especificaciones

técnicas adjuntas para los mismos. El espesor de la capa de ripio a incorporar sera de
0.05 m.

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracion de rocas, tosca dura, ripio o
canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituracién de ripio, las particulas
que se trituren deberan estar retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1,1/2”,
salvo disposicion contraria en los demas documentos del contrato.

El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas
y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por
trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara solo
cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los
sometera a cribado y clasificacion y si es necesario, a trituracién, hasta corregir el
defecto. El desgaste de los agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma
IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera menor de 6% y para el caso de
gravas sera menor al 20%. -

La Empresa Contratista indicara la ubicacion de los yacimientos proveedores del
material a los efectos que la Inspeccién pueda realizar los controles que considere
necesario.

ARTICULO N° 6 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Se realizaran mediciones y certificaciones mensuales, y se abonard m2
terminado.

ARTICULO N° 7 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o
roturas en instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos,
alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles indicadores y cualqu_ler
otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por cuenta exclusiva
del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder e@cttfar- las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, Jos tramites
necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de/ins ‘E,alacwn del
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

ARTICULO N° 8 - LOSA PUENTE DE ACCESO

En el sitio donde lo indican los planos adjuntos, se construira una losa para el Acceso
al barrio, sobre Calle San Pedro. La losa tendra 0.20 m de espesor, con armaduras y
dimensiones segiin detalles adjuntos, con hormigén H21, curado de la misma con
Antisol.

La Contratista no podra modificar las dimensiones ni las alturas del colector existente,
es decir la losa del puente estara sobre las alturas actuales del mismo, como asi
también debera coordinar con la Inspeccién de obra los niveles, antes del colado del
hormigadn.

La Contratista debera construir una de las paredes faltantes de la cuneta paralela al
Colector, previo a realizar la Losa del mismo.

La contratista debera también rellenar Yy compaactar el espacio entre el nuevo acceso y
la calle existente del barrio, de existir una diferencia de niveles, se debera salvar esa
diferencia con una rampa con base estabilizada compactada con una pendiente del
15%.

/
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- NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de MaipG asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuandp se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
S‘egurldad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentade ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

» La presel_'lte, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de

Maipl y todo el personal gque irabaje en relacién de dependencia con elios, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

lLos aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido coman
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir tas obligaciones al Contrafista, para gue sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y darios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contfratistas y/o los Coniratistas en particular cumplan con lo
estipulado en 1a legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBB B EB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, efc., vigentes.
NORMATIVA
L Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

& Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y _cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Confratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decrefo 351/79) debera contar con un servicio _er_mcargac!o de]
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pubiicas o privadas.

c) Sigtema de Seguro (Aseguradora de Riesgos dgl Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar cq;a"ij'na base de oReraciQngs suficientemente Cergaﬁda.
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presen@a*r un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar dg trabajo. : /

- ;oA
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Pdgina 2 de 6
Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral (pre ocupacional

act_uatiz_a!do)t que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

o En caso'de accidente se debera presentar ante las auteridades de competencia de la Municipalidad de
Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E! Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con

!Ec_xs requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 v la Ley 24557 de Riesgos del
rabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad ¢
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la ndmina dei Personal afectade a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laborat y consignando:

¢ Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.
] Domigcilio.

] Funcién.

§ Edad.

i

Namero de Legajo Personal - Documento de identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipic todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo misme se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su persanal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PR_OTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y oolocar/é ,dfggtihtivos en la indumentaria de sus operarios para

lograr una rapida identificacion. v
- In<. Civil Victer Lentini
RIGATO), Alejandro D-:.reczgsr doras Piblicas  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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. ) _{_as plar]|ilas dg’entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que occurran a su personal, con motivo
de Ias_ ob_ligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.

) El contrati§ta prs_esentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres frabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTQ

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos

deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarics, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

E! Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el frabajo y por el responsable méximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de drdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccidn)
donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que ia inspeccidn técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.
+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que '

realice serd obligatorio.
Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL
*® Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde

se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como as_i también donder exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesge o no autorizados.

b No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccian del contrato o SHL.

X El personal del Confratista debera tomar cono;:ir’hiento y cumplir con ia politica general de

alcoholismo de la Municipalidad. : /

x Esta prohib do introducir bebidas alcohélicqs-; Eie;iﬁ__cualquier tipo, en la zona de trabajo.
] [ ./ s ..
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X Nq se [?e_rmlte desarroilar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la inﬂfl’e;cia ede
ps:potroplcos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio. ’

X Salvo €l caso es_p_eciﬁco de confratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condicicnes que establezcan leyes yfo reglamento, esta prohibida la portacién de
armas.

% Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del
Departamento de Maipt, saivo que ef mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a o normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipg.

DE LAS OBRAS

o E! Ofden y fa limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicidn indispensabie para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles  con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

) La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
reglst_ro sobre la determinacion del espacio necesarico para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacichamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material provenients de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Coniratista proveera, montara y posteriormente
retirara las sefalizaciones eventuales para advertir {al situacion.

Cuando exista luz diumna, se utilizarén barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1.0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
Huvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profgngiidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,”

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y gontenidas sus muros para evitar desplomes.

A

A /. - N .
Itar a los organismoﬁ por la zona para verificar para determinar la presencia de cables

Se debera cons
eléctricos, cafierias, ete.
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N tode momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los

aditamentos c?e seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

o Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los
servicios aguellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

‘Pravio a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista per un motor de
combustién intema, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipd segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corie oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucidon de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algln tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre
los riesgos gque implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisaré el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMERCS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

| os botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y pemanente el amés de seguridad.

1 os andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especiﬁcid_ad v resisjcencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
ofra sustancia que pueda originar caidas par resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS S

) 2 [ . e -
Ante cualquier emergencia deciara é en el area que gﬁora EI Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y oolahorﬁré, a peticidn, en la solucién q,e la mergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debers | Pigina 6 de &
. L5 > CO ratista debera operar en el siniestro en form i
disposicion del Municipio. P a efectivay a

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio iliari
. estar f:
los equipos con que se cuenta. P Y amiliarizado con

qura del area de frabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos d_eperén cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

t No se podra fransportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
ete.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conducior debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

N l.os vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un talier
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABA.JOS DE PERFORACION

o Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, st usc y luego deberad ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cuaiquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el coniratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sole de las obligaciones
emergentes de relacion confractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabifidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los confratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de frabajo o del &mbito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seﬁ;lados, los mis_mos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a r::_liz dc? .ipconvenier_!tes
- pcasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de ofra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concardancia con la Non"na/tjya vigente al respecto.

VIGENCIA /
La presente Nbprma tiene vigencia a partir de Ia/,fgci;ia}de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma. A Vi ;
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MUNICIPALIDAD DE S
MAIPC ANALISIS LICITAGION
| DIRECCION | TIPO ™
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Expte N°
OBRA: Hoja___de___Hojas
OFERENTE : UNIDAD DE MEDIDA
RUBRO : {um)
ITEM :
A MATERIALES Unidag|Cantidad [Precio
1 : por um Unitario Monto
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A ofam
B MANO DE OBRA - TCantidad |Precio
Unidad por um Linitario Monto
; hora
3 hora
4 hora
5 hora
hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Montn
TIPO I:_oten Xa::rs Amorti !::::;s Ncombusti Lubri |Costo Rendi
12 ctual  {zacion tos jbles cantes  [diario miento
- HP $ $idia Sidia Sidia $idia $idia um/dia
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [susTotaL D sfum |
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $ium
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = %de G $/um
! IGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |[SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K{IVA = % de J $lum
L {TOTAL = [J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO //‘,'}" $/um

.»,

NOTA: En los itéms mano de obra debera respetarse como inimmo los }ré}@/ e establecidos en escala salarial emitidos
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), més Iés aport/efspa}ronales correspondientes.

Departamento de
Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE

MAIPG — LICITACION —
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA;: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : MANO DE OBRA )
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hs.

A MATERIALES EsPeoLoape | OFIIAL apeele | avupante

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)

3 |susTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NG REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

L

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota; e PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior a! COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 5.

(a}- Porcentaje determinade en base 2 una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
alindicade

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mana de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Sociai 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sacial 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%,
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%
6 Fondo de investigacicn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagas 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 |Vestimenta y Utites de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentuzal de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICEONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deherén tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizanda un
total de 176 horas/mes.
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independien:cemente de la farma de
pago adoptada por la empresa. g

i

i

* RIGATC Wejandro
inspectorfe Obras Publicas

Municipalidad d&l Haipy




CINICIPA LI A
OE Map g o

il Foiro

] o
e A
: “:*_;;;umb

A Enripiar : 10.760 m2 ancho 8.00 m

Puente de ACCeSD — —
A Construir

[ ﬁ!e;andm
F’D(/ T s Pubboas

MUNICIPALIDAD DE MAIPU OBRAS PUBLICAS

OBRA: ENRIPIADO CALLES VARIAS DIBUJO:
BARRIO JARDIN 3 | PROYECTO:

Calle San Pedro s/N°, Dto. San Rogue, Maipu nTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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DIRECTOR: VICTOR LENTINI
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.
;ri"r'épresentacién d;-l-a EmpresaConstructora ha realizado
en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de ENRIPIADO DE CALLES VARIAS BARRIO JARDIN 3 - Distrito
San Roque - MAIPU.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.1L.
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ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si no presenta en 48 hs el presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uire Balance Periiimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *{2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total szall

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = $2.300.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administraci6n, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias héabiles.
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