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Memoria descriptiva de las obras a realizar

Descripcion general

Se propone el desarrollo de una manzana ampliando la zona urbana, en proceso de consolidacién, de la ciudad de
Maipd, respetando la trama actual de las manzanas aledafias. El proyecto cuenta con una manzana, con un total de
20 (veinte) lotes, 19 residenciales y uno destinado a espacio verde. Las superficies de los lotes es variable entre 200y
260 m2.

E LOTEO NUEV/

Superficie total a afectar 4785,27 M2 (SURJOTAL MANZANA “G”)

Anchos de calle Arenales : 20 mts-\ge 2y Wts,— calle1:13 mts.

Cantidad de Lotes 20 LOTES l \\

Cantidad de habitantes 95 habitantes \ \\

M2 reserva fiscal Equipamientos @ | -————— " \ \ L
%P Ing. EDUARDY NAENABOTTA
. SECRETARIO N
M2 reserva fiscal Espacios Verdes 260 M2 aprox. {lote 1) \ 1NFRAESTRL;%RAY SERVICIQS
L isnd TRAT DE MAIPY

,-/:"’/
Garcia Bosce
e Vivienda
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Memoria descriptiva de las obras a realizar

La realizacidn de este proyecto contempla las siguientes obras:

* Red eléctrica
o Red peatonal: veredas faltantes

El barrio Renacer se proyectd para dar solucién habitacional en la zona , debido a las carencias de viviendas
manifiesta a través de algunos asentamientos que se fueron transformando en el actual barrio Renacer, del loteo
previsto ha quedado una manzana donde se pudieron hacer las obras de infraestructura y urbanizacién con un
faltante que seria la Red Eléctrica y Red peatonal (pardal), por lo tanto la manzana “G” que seria la etapa
“V"{cinco) del barrio antes citado posee terminadas las obras de red de cloaca, red de agua, cuneta-corddn vy
banquina, red vial con algunas calles en tierra {consolidad) y Arenales con asfalto.

Respecto de la red eléctrica la misma contempla reformar la estacidn transformadora existente y realizar [z red
eléctrica de provision de energia para las futuras viviendas, induido el alumbrado pdblico que también sera
intervenido.

Respecto de la Red Peatonal la vereda tiene faltantes debido a que existia un ocupante de un sector de la
manzana “G” que mientras estaba alli establecido no permitié que se continuara y terminara la obra de la vereda
por lo cual es necesario darle terminacién con este proyecto.

Es la Unica manzana de la zona sin desarrollo habitacional, todo el entorno es totalmente residencial, logrado a
través de distintas operatorias realizadas con fondos estatales nadionales, provindales y municipales.

El arbolado y equipamiento urbana como canastos de basura, no son parte de esta propuesta, su realizacién ha
sido proyectada para la etapa realizacién de las viviendas en el terreno que nos ocupa.

Respecto del espacio verde contemplado gue es el lote N°/1, en esta acasidn no redibird intervendion

Contempla las tareas preliminares generales y de documentacién del proyecto. Lasy

becificacidges respecto a cada
tarea se desarrollan en PETP. \

| MEMORIA DESCRIPTIVA RED ELECTRICA BARRIO RENACER”V”

Para mejor proveer, se ha subdividido la presente memoria técnica en tres ftems, a saber.”, \
a) Lihea aérea de Media Tensién (LAMT) LY
b) Subestacidn Transformadora Aérea Doble Poste CN 250 (SETA CN 250).
¢} Linea Aérea de Baja Tension y Alumbrado Publico (LABT Y AP).
d) Conductores
e} Caracteristicas de los trabajos

Laftiz Bosco
¥ riv: Vivienda
DE MAIPU



Memoria descriptiva de las obras a realizar

A)

LAMT -13.2KV

Se utilizar3 la linea existente que se encuentra en la calle N°8.

Desde un soporte de hormigdn doble vinculado, se realizard una retencidn, origindndose un vano corto
hasta un poste de hormigdn 12/R 1200. Este tiltimo piguete, sobre el que se hard retencién, se instalara una
cruceta de hormigén MN 135 que permitird instalar un juego de seccionados MN 242 de 15A.

Desde esta retencidn, la LAMT alimenta los lotes proyectados, con los respectivos aisladores organicos
antivandalicos. Bl conductor que se utilizara serd de 95 mm2 AlAl aislado PVC (13,2 Kv). Esta linea finalizard en
una retencién sobre una Subestadién Transformadora CN 250 construida (N°10465).

SETA CN 250

La SETA construida es tipo doble poste CN 250 con elementos de HnAo, con transformador de potendia
de 250 KVA, se repotenciara, cambiando el transformador de distribucién por uno de 315 KVA potendia. Las
fundaciones de los soportes de MnAo de la SETA son de x1x2 m, con una dosificacién de 250 Kg. De cemento
por m3 de hormigdn.

Las lineas de pree. De BT 3X35+N50, se protegeran con fusibles seccionadores MN 715, instalados sobre
ménsulas MN 189 de H° G°,

LAET v AP

Se llevara a cabo utilizando como soportes columna de acero tubular MN 590, fundadas segiin CN 3, en
tanto que la puesta a tierra se efectuara con conductor de cobre desnudo de 25 mm2 de seccidn y una jabalina
5/8” x 1,5m de cobre. Enterrada a una profundidad aproximada de 0,50 m. Los conductores preensamblados de
la linea de distribucidn secundaria en BT serdn de AlAl de las secgciones que se indican en el plano del
proyecto. Todos los soportes metdlicos tendran el neutro de la linea dgnectado a tierra. La distribucidn serd
trifasica en todas las calles del barrio. Los soportes cabeceros llevaran riégdas de BT segdn CN 11, las que en
ningdn caso sobrepasardn la prayeccion de la linea de cierre municipal. El ‘ i
para brazo lateral aptos para lamparas a tipo led de 100 W de potendia, con 8mjs €Q
y pulida de policarbonato anti vandalos. Cada artefacto llevara fusible TN 13 W nsador'ara mejorar el

factor de potencia. La distribucién de AP se efectuard en las tres fases, &uscan quilibri | Ias mismas
(1-1-0 |luminarias en las fases R, S y T respectivamente). El comando y me %b ‘ ' uara
desde la SETA, de donde parten las lineas protegidas por secc;onadores fusi as gL’Jn

\ R LV, oo amSTT
0,6) para los cdlculos, tanto para los consumos del presente fraccionamiento como para lag\existentes .m}ﬂ‘\d’ .

. L, )y AR
contar con mayor informacién: AN CTIRAY SERVICIOS
§ L AOAD DE MAIPU
Superficie Lote Potencia requerida
de Om?a 500m’ 18 kW >
de 500m? a1000m? 24 KW { asco
- 3 f::?:\;wienda

> a 1000m? 3 KW 'DE AU

La potencia que demandara el loteo surge de considerar estos valores y el coeficiente de siml‘aneidad
=0.6 ya mencionado; agregandose a ello el consumo del alumbrado piiblico:



20 lotes x 1800 watt/lote=
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Memoria descriptiva de las obras a realizar

36 kw

2 luminarias x 100 watt/luminaria= __ 0.2 kw

Total, Potendia Activa=

Factar de simultaneidad 0.6
Coefidente: coseno Fi= 0.85
Potencia Reactiva: 27.25 KVA
Coefidente de Reserva: 0.80
Potencia Reactiva Total: 34.06 KVA

36.2 kw

Por lo que corresponde colocar un transformador de 315 KVA, de acuerdo a las recomendaciones de |a

empresa prestadora del servicio.

D) CONDUCTORES

Por lo antes expuesto la potencia global del proyecto es de 3620 kW. Para lo cual se realizard un
tendido con un cable preensamblado de (3x35+1x50+2x16)mm? desde la SETA hacia el sur en dos dircuitos, los
cuales proveerdn el suministro eléctrico a los respectivos lotes y dos columnas de AP. Se ejecutara la red de
distribucién domiciliaria con cables tipo preensamblados sobre columnas metdlicas. La determinacion de la
seccién de los conductores se realizd mediante un diagrama de cargas y teniendo en cuenta su longitud vy
potencia correspondiente, a continuacion, sélo se detallan los valores finales:

Célculo de conductores para Suministro y AP

6.51%

X
Trifasico
Batos de 1a Carga
Poteacia e 18 A
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Dr. Gustavo Gakcla Bosco
Subickies Linr e :)\‘ ionda
MUN%C|PAL!D3—\D ] MAFPU

e Red de distribucién domiciliaria con 2 circuitos con cables preensamblados 3x35/50 , dastinado a
distribucién de energfa vy para alumbrado puablico. Longitud total: 320 m.
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Memoria descriptiva de las obras a realizar

e Seemplearan columnas de acero tipo MN 591. Todas las columnas metdlicas tendran puesta a
terra.

o Los accesorios de soporte de conductores sobre la postracion serdn normalizados: las
retenciones CN23, los terminales CN22, y las de suspensidn CN20.

e Las riendas a tierra serén de ejecucién normalizada CN11.

e

PLANO RED ELECTRICA
(IEPORTANTE: Bi PLARC 5B PUEDE WISUSLIZAR JCRANDANSS SU TRARS)

';%MAIPU FUNICIPIO E
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Memoria descriptiva de las obras a realizar

[ MEMORIA DESCRIPTIVA RED PEATONAL l

Antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo, se limpiara el terreng, eliminando la capa de material vegetal superficial,
dejéndolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc, quedando en condiciones para
proceder (sf corresponde) al relleno, y compactacién mecénica si fuese necesario para la nivelacidn en la totalidad del
terreno a intervenir.

Respecto de los niveles, se deben respetar las lineas y rasantes de la vereda existente para que no existan escalones
de ningun tipo.

El replanteo se ejecutara respetando concordancia con las lineas de la vereda existente.

Mientras se ejecute la vereda se tendrdn las medidas de sequridad necesarias para proteger el trabajo de posibles
transelntes

Se ejecutard la vereda con hormigdn preparado “in situ” o elaborado en planta. Las dimensiones de la vereda: ancho 1

mts, espesor de 10 am.. Cada 1.0m se produdira un corte superficial biselado, terminado al cartabdn para conformar
lajas de hormigon de 1.0m x 1.0m y 010m de espesor. La terminacién superficial se realizard mediante frataz con
fieltro. Se debera dar un desnivel minimo de 1cm para el escurrimiento de agua pluvial hadia cunetas. La vereda se
realizard sobre una cama de ripio de 5 cm. en toda su extensidn. El hormigdn de la vereda serd de 300 kg/m3, tipo hi7.

PLANO RED PEATONAL

AAPORTANTEY BL FLANG 55 PUERE VISUALITAR ACGRAMNDANDC SU TAMARDY

A0 [ MEZZAROTTA
AETARIC
TURAY SERVICIOR
F0AD DE MAIPU

EEAYEREIA A SIECLTAR MANTA

UstaviGarcia Bosco
Subicdirecror 3QVivienda
MUNICHPALIDA £ ML)
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\Jl. 1427 ZABOTTA
ARETARIO
FTURAY SERVICIOR
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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Urbanizacién eléctrica de media y baja tension para alumbrado piblico Y CONsumao
domiciliario.

UBICACION: barrio Renacer 5, Distrito de ciudad - Maipt

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

~ El presente proyecto tiene por objeto, Urbanizacion eléctrica de media ¥ baja
tension para alumbrado pablico Y consumo domiciliario; la misma se realizard conforme Io previsto en la
planilia de cotizacion, Rubro A Tareas preliminares, Rubro B Red Eléctrica -

El proyecto debera prevér la urbanizacion eléctrica de media y baja tension y
alumbrado piblico y consume domiciliario, conexién domiciliaria con provision y colocacion. de pilastra
pre fabricada de hormigén, sequn carpeta técnica del lano de proyecto aprobado por Edemsa el
que debera ser tramitade por la Contratista, baio la MODALIDAD. DE BAR
se ajustard a especificaciones de Ia Empresa prestadora del servicio.-

Se montars 1 subestacién que respetara ubicacion ¥y
proyecto aprobado por Edemsa. Se instalardn Ios comandos de AP en los
proyecto, cumpliendo normativas vigentes de Edemsa.-

.\ ESTRUCTURA} SERViCE’\O.Q
NYNICIPALUTAD PE MAIPU



' MAIPO
PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS: Red Electrica + Veredas ?m e

Ubicacion:B° RENACER V - CIUDAD - MAIPU

fareat gbnerdles 0]
A01.01  iTareas Preliminares $2.607.626,80
Sub item A.01.01.01Cartel de Obra - 2 CARTELES {1 Nacion+1Muni)4x2 ciu 115 16,00 3$41.326,84 $661.226,24 4,54%
P +Replanteo de obra: verificacidn de medidas y niveles
Sub item A.01.01.02 {unidad de Intes) u 20,00 $1.287.57 $27.751,40 0,18%
. 4Cerco de obra de media sombra o red + postes de o,
Sub item A01.01.08 madera {unidad de lote) u 1,00 54.307,44 $4.307 .44 0,03%
Sub item A,01.01.04Obrader - Casilla habitable m 15.00 $36.668,91 $593.548,65 4,08%
Sub item A,01,01.08 oo T EaT qunTeS oo mes 400 $31.999.04 $127.995,16 0,88%
Sub item A,01.01.06Electricidad de construccien (mes) mes 4,00 $26.729,85 $106.918,40 0.73%
Sub item A.01.01.07Agua de construecidn al 2,00 $25.855.47 $51.710,84 0,36%
Sub item A.01,01.08 Serene mes 400|  $162,783,93 $651.015.72 4,47%
Sub item A.01.01.08Acometida proviseria completa con pilar y tablero u 1,00|_ $233.150,95 $233.150,85 1,60%
Subitem  |A01B1.1GEAToreN, P ’esetmaE”gé‘hxs"‘f"bac'dn de u 1,00| $150.000,00 $150.000,80 1,03%

ftem B.01.01 |Estacién Transformadora $4.455.133,77 30,61%
Provisidn y montaje de transformador conforme a
Subftem  |B.01.01.01 2Peta Téanica presentada por el Oferente de acuerds u 1,00| $4.455.138,77 $4.458.188,77 30,61%

a solicitud y Nermativa Vigente de EDEMSA y Aprobada

por la prestadora del servicio

19,18%

ftem B.020% |Estructura de sostén '$2.749.208,76
NSOy O O eSS UCIO O SUSTENT
(COLUMNAS), conforme a Carpeta Técnica presentada 5
Sub item B.02.01.01por ef Oferente de acuerde a soiicitud y Normativa 3] 1,00| $1.304.318,96 $1.394.318,96 8,58%
Vigente de EDEMSA y Aprobada por [a prestadera del
£Excavacién de zanja en terreno para colocacién de
. |postes, conforme a Carpeta Técnica presentada por el
Sub itermn B.02.01.03 Oferente de acuerds a solictd y Nermativa Vigents de u 1,00 $64.682,10 $64.682,10 0,44%
EDEMSA y Aprobada por la prestadora del servicio
Provision y montaje de columna racta, conforme a
. _|Carpeta Técnica presentada por el Cferente de acuerdo
Sub item B.02.01.04 a solicitud y Normativa Vigente de EDEMSA y Aprobada u 1,00] $1.064.1866,96 §1,084,166,96 7.31%
por la prestadera del servicio
Provisién y montaje de columna curva simple, conforme
. a Carpeta Técnica presentada por ef Oferente de o
Sub item B.02.01.94 acuerda 2 solicitud y Normativa Vigente de EDENMSA y u 1,00 $268.041,74 $266.041,74 1,83%
Aprobada por la prestadoera del servicio
litem B.02.02 " |Conductores Ustrsszasol o 1192%
Provisién y colocacién cable aereo preensamblade
. conforme a Carpeta Técnica presentada per el Oferente
Sub item B.02.02.01 de acuerdo a solicitud v Normafiva Vigente de EDEMSA mt 320,00 $5.422,65 $1.735.248,00 11,92%
y Aprobada por la prestadera del servicio
litem B.02.03 |Tablerc de Alumbrado Piblico : $2§9;327,02 1,78%
Provisién y colocacion de Tablero de Alumbracio /_,,———
- Piblico conforme a Campeta Técnica presentada por el . |
Sub item B.02,03.01 Oferente de acuerdo a salicitud y Normativa Vigente de U 4,601 $259327.02 3259.3278 1,78%
EDEMSA - Aprobada por la prestadora del servicio
S 3
) Or, G rcia Bosco
item B.0204 |Luminarias g1sas7374| - OT-BHY1 arcid
% E ’ - Subd]rectonde Vivienda
: : . PALIDAD DE MAIPY
Provisidn y colocackdn de luminarias de LED conforme ! 9 il R 'Q
. a Carpeta Técnica presentada por el Oferente de h g 2, i
Sub item 8.02.:'.1!3.0‘1amemm 2 solicilud y Normativa Vigente de EDEMSA , U 200 $92.286,87 Y $184.573,74 127% ] i
Aprobada por ia prestadore ded servicio (1] i
k]

] —
L 400 | MEZZABOTT
ftem Cc.01.01 |Vereda ’%5?3'133’36 NS AN CRETARIO ot o
LY 7 A eaT UCTUPA:ESS\\{:.?
Sub item C.01.01.0Ejecucién de contrapiso de hormigén fratasado m? 210,00 $9.938,47 $?.De's.ij§<70 /f 14, 348l DA U5
T
. . . 1,
Sub ftem €.01.01.0] Bcranse= relleno, compactacion de suelo enriquecido e=15 me 210.00]  $2.078,446 sb{ﬁﬁ 3,00%
!
i



PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS: Red Electrica + Veredas
Ubicacién:B® RENACER V - CIUDAD - MAIPU

MAIPU MUNICIPIO
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Taraa.sPrelmunares : R :

Sub ilem A01.01.01Carte! de Obra - 2 CARTELES (1 Nagian+1 Mun’)d-xz ofu [ 16,00

. de obra: veri iGn de idas y niveles
Sub item AD1,01.047 (unldad de lotes} u 20,00

. ACeres de obra de media sambra o red + postes de .
Subftem  JADLOTOI o dera (unicad de lote) v 1.00
Sub item A.01.01.04Obrador ~ Casilla m 15,00 !
Sub ftem A.01.01.05 e e P 2ol

0105, 2

Sub item A01.01.06E Shic ‘ad de construccnﬁn {mes) mes 4,00|:
Sub item A.01.01.04Agua de car g 2,001
Sub item A01.01.08Serenc mes 4,00
Sub item A01,01.08 Acometida provisoria pleta con pilar y tablero u 1,00]

. Elaboracién, Presentacidn y Aprobacion de
Sub ftem A01.01.1C Dotumentacion ante EDEMSA

Previsidn ¥ mentaje de

Carpeta Técniaa presentada por el Oferente de acuerdo
2 salicitud y Narmativa Vigente de EDEMSA y

Aprobada po | la prestadora del seritio

© |Sub item

B.02.01.0

OISOy f[erUer @S OCITIa UE SUSTET
{COLUMNAS), conforme a Carpeta Técnica presentada
por ef Oferente de acuerdo # seliciud y Nermativa
Vigente de EDEMSA y Aprobada por la prestadora del

samirin

[Sub item

$Sub ftemn

Sub itern

B.02.01.02

B.0Z2.01.04

B.02.01.04

Excavacidn de zanja en termeno para colocacion de
postes, conforme a Carpeta Técnica presentada por el
Oferente de acuerdo & solicitud y Normativa Vigente de
EDEMSA y Aprabada porja prestadera del senvicio
Provision y montaje de columna recta, conforme a
Carpeta Técnica presentada por &l Oferente de acuerdo
a solicitud y Normativa Vigente de EDEMSA y
Aprobada por la prestadora del servicio

Provisién y montaje de celumna curva simple, conforme
a Carpeta Técnica presentada por e Oferenie de
acuerdo a solicitud y Normativa Vigente de EDEMSA Y
Aprobada por la prestadora del servicio

1,00

1,00

1,00

$Sub ftem

§Sub itern

B.0202.01

B.02.02.01

Provisian y colocacion cable asrec preensamblado

conforme & Carpeta Técnica presentada por el Oferente
de acuerdo a solicitud y Narmativa Vigente de EDEMSA;
la prestadora del servicio

Provisién y colocacién de Tablera de Alumbrade
Publico conforme a Carpeta Técnica presentada por &l
Oferente de acuerdo a solicitud y Normativa Vigente de
EDEMSA - Aprobada por la prestadors del servicio

mi

320,00

1,00

Sub fter

B.02,04,01

Provision y ealocacién de luminarias de LED confarme

a Carpeta Técnica presentada por ef Oferente de
acuerda a solicitud y Normativa Vigeme de EDEMSA |

Aprabada por |a prestadora del servicia

2,00

C.01,01,0

Ejecucidn de contrapiso de hormigon fratasado

210,00

C.01.01.04

Base, rellenc, compastacian de sueld enriquecido =15
o

Representante Técnico

210,00
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Licit. Pablica N*:
Expte. N*:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: RED ELECTRICA + VEREDAS
FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU — MINISTERIO DE OBRA PUBLICA DE LA NACION
PROYECTOS DE LOTES CON SERVICIOS - LOTE.AR

UBICACION: Barrio RENACER Y
Distrite Ciudad, Departamento de Maipi, Provincia de Mendoza

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra; RED ELECTRICA + VEREDAS segin detalle de
planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Piblica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios ¥ la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipli, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.......de...................... de 2023, alas ..o
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIFALIDAD DE MAITPU, no recibiéndose
ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES
a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obr%asciende a la suma de
PESOS CATORCE MiLLONES QU]NIENTOS CIN CUEN Y CUATRO MIL

n 55/100

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS !

$ 14.554.256,55 _
b) Plazo de eiecucion: Se establece el siguiente plazo de e_]ecucmn d )

---_-.__5_:-_j;--240BIASC0RRIDOS _____ \ \\\ : \\

a partn' de la fecha de la firma del confrato.- )
¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitathria es Pesos
.............................. ($.reeereenennns), 85I cuya adquisicién es nulalgoda gfoppesta
presentada. isd EDUSRDO 1 MEZZABOTIA
SECRETARIO
! INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
\ UNICIPALIDAD DE MadPU

ustayo fEDOSEO
=1 cli Vivienda
MUNICIPANDAD DE MAIFU
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d) Modalidad del Proyecto Licitatoric: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

e UUPROYECTOEJECUTIVO o

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Laempresa debera construzr su oferta econormca ‘al mes base de (Noviembré 2022) en un todo
de acuerdo con ¢l computo y présuptesto del convenio entre ¢l Fondo dé Integracién Socio
Urbana (FISU) y la Municipalidad de Maipt a través de 1a linea de accién “Integracién Socio
Urbana de Barrios Populares RENABAP”. En caso de NO comicidir el mes base de la oferta con
el que figura en el convénio, el Municipio podra solicitar el mejoramiento de la oferta.

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: SI se reconoceriin miayores costos y/o variaciones
de precios. "Régimen Iega.l de aphcaclon "En lo referente al reconocimiento por parte- del
Comitente de las variaciones de costos que pudieran’ produc1rse en’ las obras contratadas, se
procedéré segin lo establecido en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE
LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO. DE INTEGRACION SOCIO
URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU MDS), aprobado ‘por €l Comité Ejecutivo del
Fondo de Tntegracion Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto 691/2016.
Dicho Régimen se encuentra incorporado enlos Pliegos de Condiciones como Anexo
“Redeterminacién de Precios™. El mes base con el que se redeterminara la obra, segim convenio
es el mes base “Octubre 2022”. Reconocimientos de adicionales de obra: Se debers tener en
cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras piiblicas.-

h) Amnticipo de Fondos: Para la presente obra S1 esta previsto efectuar anficipe de fondos de hasta
un 20% de la Oferta.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i) Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Qbras Pablicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes; (Segin Decreto N°® 940/17), con referencia expresa de la obra.

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en ¢l articulo 1,
segtin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Rubro 500 y
especialidad 530.

) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de .i\,} itos para cubrir las
diferencias en la CCA: No aplicable para esta licitacién. \

ARTICULQ 5;: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la ogga objely de la pr Kie
Licitacién. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caractenst as cjecutadad,

por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad, los ;
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

forma detallada prev151ones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la reahzacién de los tr
el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.- ing.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
Rev, 01/2018
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores
0 partes).-

Los Oferentes deberdn tener en cuenta que la presente OBRA. se realizard mediante CARPETA TECNICA que
deberz presentar el Oferente de acuerdo a los materiales indicados y solicitados por EDEMSA, la misma deberd estar
APROBADA por parte de la prestataria del servicio, cumplimentando la Normativa Vigente de EDEMSA, tanto para
la provision del servicio a la zona (tendido eléctrico, Sub Estacién, Transformador, Postes, Columnas, ete.), como para
las Conexiones Barrios Carenciados (ETO 106).

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantfa de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de Ia fecha de recepcitn provisoria, a partir de
la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULOQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacidn de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del I % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

I.a garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
Ia misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelip luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

certificados, con51derandose al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios\gue tal § hsi
pudiera acarrear.- Y

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

quince millones con 00/100}.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERMICIOS
Rev. 0122018
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ARTICULO16: CARTELES DE OBRA

Se deberdn colocar 2 {(DOS) carteles de obra de 4m x 2m (I cartel de la obra por Programa NACION + 1 cartel de
la obra por la Licitacion (Maipt), segin detalle y ubicaciones provistas por la inspeccidn.-

ARTICULO 17: MOVILIDAD PARA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipi lo siguiente, 1{UN) vehiculo tipo sedan con
capacidad para cinco personas, mecinica diésel o naftero potencia minima 90 &V, destinada a la movilidad de la
inspeccién, sin chofer, modelo 2018 o superior. La misma estara a disposicion urante el plazo de obra, con la
documentacion propia del vehiculo, seguro del automévil y del personal a transpoftar, con la autorizacién de uso
correspondiente, el que estard en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el dombustible y el mantenimiento
(lubricantes, service, etc.) general del vehiculo. La movilidad serda REINTEGRADA a 13 Empresa cuando se firme el
Acta de Recepcidn Provisoria de Obra. A\ :

Suhdirecti,: AUEWivic
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22 y concordantes
de la Ley de Obras Pdblicas N2 4416, cuyo detalle se acompaha en planilla de presupuesto adjunta, y segin
las especificaciones técnicas contenidas en el respeciivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrédndose un acta que sera
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnacicnes relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualiquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas v no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de ia obra, que podra estar desarrollado, total o parciaimente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) DePROYECTO EIECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completafcon un caracter definitivo}.

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esguemas, etc.)

ipalidad, siendo a cargo
es de cada obra

En el primer caso, la responsabilidad del Proyectoesde la M
del Contratista, aguellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones pa rtlcu
le impusieren.- N

Como complemento al proyecto preparado por el Mum\rplo
confeccuonar cuando asi sea requendo por Phegos o por la Inspeccién; estudms ¥ ensayo ‘

ejecucion de las tareas especificas.- Rb ‘
En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de laiobra a niv
preliminares y/o planos generales.-

1
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccidon y presentacion de la documentacion compieta de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladdndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y
los fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a
la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada tnicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida. En el sobre debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-
La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sectdy deberan acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

o valores, seglin su valor nominal, emitidos por La Nacidon o Provincia de
reparticiones autarquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de cauci
bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las condiciones bdsicas determinadas
Provincial N° 313/81.

ROVRDO | METZABD]
J SECRETARIC
RAESTRUCTURA Y SERVICH

e fAUNICIPALIDAD DE MAIFU
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Si Ia institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
deberéd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPO y
deberan incluir la siguiente clausuia obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
{0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo
de I3 propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad {no por sectores o partes}.-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas vy en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida, En el sobre debera destacarse: ndmero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentard la individualizacion de {a licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.- - - '

b} La declaracion que para cuaiquier cuestidn administrativa ¢ judicial a se suscite se aceptard ia
jurisdiceion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia eXpresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢) Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d} Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cad
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

106
f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de refere o130 3:\')@
d \ i —,,eS“ O
g} Detalle del eqguipo con que se cuenta para ejecutar fa obra, con el domicilio donde ptieda VREIR Moo EN\PA?
o
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h}

i}

k)

I

n)

o}

p)

Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pablico Nacional
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion,
conferme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente
licitacién {se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
{(IERIC} (se aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

Para el caso que el monto de |la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica,
se deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Pablica (RACOP), segin se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, [as fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con caracter de declaracion jurada en fa cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipid donde serdn vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razon de la presente licitacion.-

a)

b}

c}

d)

Formulario OFiCIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregadodel término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres ifdicados ena) d b}:

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.-

Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. En lo relativo akg
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano "
utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valor@s\vigent 3%
anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que\lue o tragiag
a los Anélisis de Precios de cada items.- \ s e
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la
componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse
conforme a los esquemas de [as planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. Lano presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a chservar en la propuesta deberédn ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los DOS {2)
DIAS HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente
perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por
la comision de Pre adjudicacion de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto e )
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 21@2
Ley de Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 13
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término Fe \
HABILES desde el dia mgu;ente de la apertura del acio iicﬂ:atorlo a cuyo ~

mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adguisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu,
Provincia de Mendoza, donde serdn vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

FI adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato
respectivo, debera constituir domicilio especial en Ja Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de [a
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre lLa
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicara por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacidn, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean
de significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijard dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuéstas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

El Municipio podré SOLICITAR Mejoramiento de fa Oferta en caso de NO COINCIDIR
el mes base de la oferta con el que figura en el convenio (Art. 4 Inciso f) del Pliego de Condiciones Particulares
de Cardcter Legal.

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas duran
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fun&imen les exigidos,
modifiquen las bases de la Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se erguentye pres
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maip : asenti
la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las
impugnaciones que consideren conveniente, una ver terminada Ja apertura de sobres, deberdn

W Y

contar en el acta respectiva.- ~ % N ducsde ; yezzcbotia
. P & e nfraestruciura
ARTICULO 19: ADJUDICACION S8 "Y"Jaéas .
\ MUNICTPRLIDAD DE MAIPS
Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la cbra ia Muhiﬁpa[idad de Maipi.

El adjudicador se reserva el derecho de encomendar [a realizacion de la obra al ligjtante cuya oferts
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considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por sector no impedira la adjudicacién si se la considera conveniente.-

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precic unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la
adjudicacién se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no
aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
{veinte por ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones gue se
adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Las pagos se harén a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacidn final de la obra contratada. El pago de ias certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Pdblicas N2 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ {10} DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién de La
Municipalidad. Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucip de las garantias de los

oferentes que no resuitaron adjudicatarios.
ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del conirato respectivo, el contratista -L‘":-,_‘r
cumplimiento del mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado &
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su %l
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la obra.-

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARC, y que se retendrd hasta la
recepcion definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacidn de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de ia obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

Entodos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir [a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPANIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizaciéon expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionaric cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipu de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su
personal como la declaracién antes mencionada deberdn ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de cbra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de las 480ras de la firma del contrato,

en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.- \

Previo a la iniciacidn de fa obra, el oferente deberareentarpla de ios
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacio J‘ ;
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teiefono,%as, e , agua,
etc.-

y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a ép‘i Gltyme ‘
inspeccién no puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen\la\ Y

v.o l_;
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Caracter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn ne tuviese objecicnes que
formular a las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su
uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones gue formular,
se efectuard la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articuio 8§ del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAIO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en
consideracion la parte de obra que debi6 ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

lai inspeccmn del Mumc:p:o ﬁscal:zara [a e]ecumon de'las obras Y exigira que ellas
se realicen en estricta conformidad a lo contratado. Conjuntamente con ia Inspeccron Mumc:pa! se debera
considerar las i mspecc:ones a la obrade los agentes de la SISU vy los auditores de obras del FISU quienes
fiscalizaran los trabajos realizados. X

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia s y autenticada de
la documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota deedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Micipa idad & .
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Munlc:palldag Anomina
subcontratistas que intervendrén en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al con ‘ i 1

vigilancia y atencion de los trabajos que le correspondan.-

i
H
¢

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratlsta r}o exime;

alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gue _est es y

responsable ante el Estado.- )
: S
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

"El “CONTRATISTA” deberd ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de
las obras de los Proyectos a través de su adjudicacién a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos
de la economia popular, integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, segtin lo
prescripto en la ley N2 27.453. De no ser posible cumplir con lo anterior, el “CONTRATISTA” deber4 prever
contratar un 25% (veinticinco por ciento) de manc de obra constituida por habitantes de los Barrios de la
referencia. Los mencionados porcentajes deberdn mantenerse constantes durante el transcurso del plazo
de obra. Mensualmente, el “CONTRATISTA” debera proveer informacion acerca de las contrataciones
realizadas y aguellas que estén en proceso. La contratacion de habitantes del barrio como mano de obra
aplica tanto para el “CONTRATISTA”, como para todas las subcontratistas.”

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que a inspeccién le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la
desobediencia a la inspeccion; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de {as obras.-

ARTHCULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera
por cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de tas obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratlsta esta obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contrati¢a contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la o
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalid
dicho deposito. E! costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones esta
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que s adj
documentacion licitatoria.-
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ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale tode io
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la
documentacion licitatoria.-

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de
Carécter Técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ja inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista v la Municipalidad se efectuara por
intermedio de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se
efectuard dentro de los primeros diez {10} dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 45: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirad de inmediato las
ordenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ¢
Y RELACION TECNICA ‘

CREEDITADA EN LA OBRA

El contratista no ebedecerd orden alguna, referente a la ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante o, édft debidamente
autorizado. No se reconocerd ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden & bri
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipali

planteados exclusivamente ante ia inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

0

E! contratista de la obra debera realizar y colocar sin cargo
el respectivo cartel de obra, seglin detalles indicados en el croquis correspondiente)\en lacantigadh
solicite a fin de identificar la obra en ejecucién, impresién full color, con bastidores de madera enrabda. pinfraestructus




menor y el material para su colocacion esta deberd ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cartel, las dimensiones seran
de 2,00x4,00 mts

Para obras mayores a $2.000.000 se dispondra de 2 carteles, las dimensiones
seran de 3,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar cartelerfa de informacion de cortes de calle, precaucién y otros.La entrega del
material se deberd formalizar dentro de los cinco (5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hara pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacidn
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es
condicién necesaria para la confeccion y aprobacidn de la certificacién final.-

En caso de gue la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP,
solo se otorgard la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y
habilitacion definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seré condicién previa
a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serdn
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan 2
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de la Certificacién el Proponente deberd presentar los comprobantes de compra de los materiales
{facturas y remitos) y los mismos deberdn estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado pr \no a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocifiento de acopio, efectuara
el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopia Hos en la obra ejecutada.-

\
ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para ias empresas mendocinas una preferencia en
un 5 % de los montos de las ofertas, a ios efectos de aplicar el articulo 19 del presente pl

che te .—\
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Articulo 1°-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras descriptas vy croquis adjuntos tiene cardcter indicativo (anteproyecto) vy su ejecucion se
subordinara a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la empresa eléctrica prestadora del
servicio elécirico en la zona, Edemsa, para lo cual el contratista debera acatar documentacién técnica desarrollada en
carpeta técnica APROBADA POR EDEMSA, designando para ello un representanie técnico de obras habilitado para las
tareas profesionales, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar
certificado de habilitacidén expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad, aportando foda
informacién necesaria para la comprensién del proyecto. Esto es, presentar las especificaciones técnicas garantizadas
{marcas, modelo, eic.) de todos los equipos y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por
la apoyatura técnica de la oficina de la Sub Direccion de Electromecanica de la Municipalidad de Maipl antes de su
instalacién por parte de [a empresa, para lo cual deberén proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar
folletos, catdlogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales aprobados por Normas IRAM,

La documentacién a presentar y las obras a gjecutar consistiran en:

a) Memoria Descriptiva.

b) Planos de proyecto y Conforme a obra

¢} Colocacién de columnas y postes segiin proyecto.
d) Colocacion de luminarias segin proyecito.

e) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension

fy Tendido de Red para Alumbrado Publico

g} Tendido de Red de Media Tension

h} Instalacion de Subestacion Transformadora

Articule 2°-MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacion necesaria para cumplimentar la documentacion, de acuerdo a io consignado en el
modelo que se establezca, indicado también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacién, es responsabilidad del
profesionat a cargo de la Direccién Técnica indicar el nimero v fecha de aprobacion del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencias municipal, el N° de dicha actuacion.

¢} Eldetalle de todos los trabajos a ejecutar con el méaximo de claridad, indicando toda informacién necesaria
para la comprension del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc} de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visades y aprobados por la apoyatura técnica antes de su instalacién por
parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo
adjuntar folletos, catdlogos o una eventual cerfificacion de que se trate de materiales aprobados por IRAM.

Articulo 3°>-FUNDACIONES

Las fundaciones de los soportes para baja tensién, debera ser como minime 200mm de pared entre la columna y el
costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el pisc de la excavacidon. Si a criterio del
proyectista o del inspector de obra se deberia efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante andlisis
del terreno y calculo de la fundacién, segin normativa de Edemsa.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigon sera del 1/10 de su longitud total.

No se admite el uso de acelerante de fragde.
Los postes de madera seran empotrados segin se indica en las Especificaciones Tecmcas

\

de Ejecucion.

Articulo 4°>-MONTAJE DE POSTES Y COLUMNAS H°

El Adjudicatario proveera e hincara postes de eucalipto con tratamiento en sales de 11y
didmetro superior 120 mm, en los lugares indicados en Plano a ser realizados por drcho ferente. 8ol

profundida

hincado del 16% de su long:tud total, se pintard con pintura asfaltica aislante a 2\ etros de ‘is base. Defalles
constructivos, tratamiento qmmlco y conicidad segin Normas IRAM 9530, 9531 y\ 513, respetando pliegd de
condiciones técnicas de ejecucion y normas de EDEMSA. Lo mismo para las columnas\ 12/900 y 12/700Pre o al

montaje de los postes en la fundacién, se debera controlar el estade superficial, el mlsmq no debe prese 5
superficies con roturas y/o deterioro en ios materiales empleados. De ser asi se debe co

a huevo, dichos trabajos son responsabilidad de la empresa contratista.
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Articulo 5°-LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipo preensamblado.

Cormnprende la provision e instalacion de conjunto de preensamblado para lineas aéreas de distribucién de energia de
baja tensién, aislacion 1,1 Kv, fabricado segin Noma IRAM 2283 suspendido por soporte suspension de sopotte
cruceta vela H*G® para BT tendido en altura (sistema de instalacion de barrios carenciados)

Previc al tendido del conductor preensamblado se debera tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una identificacion
gue podra ser un nimero o letra, separados entre si 300mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en él se instale accesorios (morsetos,
terminales, efc), se deberd encintar con cuatro capas de media solapa de cinta zisladora vinilica, auto soldable y
terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie.

Provisién y colocacidn de cables aéreos 35 mm? desnudo v forrado la alimentacion elécirica se realizara a través de
conductores de aleacion de aluminio de 35 mm? de seccién, desnudo para el neutro, soportados por racks, aisladores
MN 17, morsetos MN 603 y guardacabos MN 215. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran
provistos por el Adjudicatario y cumpliran con [as nomrmas de EDEMSA vigentes. Para proveer de tendido aéreo para
alimentacidn de alumbrado plblico donde no exista frentes a viviendas.-

5.2, Conjunte de suspension y retencion para cables preensamblado y alumbrade priblico.
Comprende la provisién y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, hemajes, conectores y aislacion
necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblado vy alumbrado publico.

5.3. Abrazadera, ménsula, grampas y conjunto de retencién.
Las mismas responderan a normativas vigentes para la realizacion de lineas de B.T

5.4. Alumbrado Ptblico.
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas de Ejecucion, respetando normativa de EDEMSA vigente
ETO 103. El Adjudicatario proveera e instalara comandos de alumbrade publico. Seran armados segin normativa
vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por materiales normalizados, contactor con
bobina trifasica, corriente de maniobra 80 A, poria fusibles tipo 00 y NH segin consumo por fase, termo magnética
unipolar de 6 A de proteccién de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A con sus
respectivos terminales, cada uno ubicado en subestacion existente y a ser instalados segln planimetria adjunta;
realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se deba remplazar el comando existente, los materiales
retirados de la obra deben ingresar mediante nota con defalle de los mismos a Deposito General de Servicios Publicos
del municipio. Ubicacién de medicion y comando segin se ubiquen en subestaciones aéreas o en columnas, se
cumplira con fa CN 57 o la CN 58 respectivamente.
El comando se realizara por grupo de lamparas, con un maximo recomendado de 20 por fase utilizando un contactor
cuyo accionamiento se realizara a traves de un interruptor fotoeléctrico.
L2 contratista proveera e instalaré la “Caja de comando para alumbrado ptblico MN 218 con las bomeras y el cableado
correspondiente”.
. Tension nominal 380 V c.a. Categoria AC 1
Intensidad nominal: Segin pliego, en funcién del nimero total de luminarias a comandar y de la instalacion de!
contactor en la caja MN 218.
. Tensién nominal de la bobina: 380V —-15% + 10 %
. Frecuencia nominal: 50 Hz
. Tipo de mando: electromagnético. Vida Gtil nominal mecanica: 10 millones de manbras
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran: \
. Tension nominal de la red: 220 V - 15% + 5 %
. intensidad nominal: 10 A
. Tiempo de retardo: 20 segundos
Niveles de operacion: Conexién: 10 lux + 30 %.
DPesconexion: menos de 50 Lux.
. Rango de temperatura: - 30°C + 50 °C.
. Consumo propio en régimen permanente; 4 W,
. Sentido de orientacion claramente indicado.
. Conexionado y montaje apto para zécalo tripolar.
Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer selio IRAM.

para alumbrado piblico MN 218",
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La alimentacion al sistema de medicién - comando y hasta las fases de la red de Alumbrado Publico se realizara con
cable de cobre electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm? de seccidn, formacién: 7 hilos.

La conexién del interruptor fotoeléctrico v la bobina del contactor se realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en
PVC 1,1 KV apto para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccidn.

Articulo 6°-MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexién Luminaria-Fuente de Alimentacion

Se prestara especial atencién a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado piiblico, evitando generalizar un tipo
constructivo dada la caracteristica especial de [as calles de Maipl con presencia abundante de distinias especies
forestales. En algunas calles con soportes con brazo no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz
luminoso y/o la luminaria obteniéndose un bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacién se debera hacer un
cono en el arbol de dimensiones tales que ocasionarian un dafio considerable sin lograr un resuitado verdaderamente
positivo. En dichas calles debe adoptarse la disposicion axial que requiere un desrame un poco mayor que el necesario
para el paso de vehiculos.

Las luminarias a instalar deban ser aprobadas por el municipio, se debera presentar los siguientes datos garantizados:

Marca de fabricacién, fiujo luminico, potencia, vida Util, corriente de linea en el encendido, con factor de potencia
0,95, corriente de linea en funcionamiento, con factor de potencia 0,95, rendimiento luminoso de la lampara, rendimiento
luminoso con balasto, posicion de funcionamiento, capacidad del condensador de compensacion de 50 hz para cos
=(},95, la tensidn nominal de alimentacién de [as ldmparas seré de 220 V.

La luminaria de led, debera prever flujo luminico minimo 25,000 Lm, eficiencia luminica igual o mayor a 140 Im/w,
disefio modular, grado de proteccidon minimo IP 88, dotado de lente dptico individual por cada led, temperatura de color
minimo 4,500 K, vida Gtil minima 50,0000 heras, fijaciéon apto para tubo entre @48 a 60,3 mm, sin la provision de
fotocélula, con fusible NT13 v sus dos Morcetos PKD14, segin pliego ET. Dotadas de rejilla de proteccion anti
vandalica metélica incorporada, y cableado de brazo MN-27 ¢ columna MN-590 con conductor TPR 3x1,5 mm y
accesorios segin pliego de especificaciones técnicas.

6.2. Provision y colocacion de brazo MN-27

El Adjudicatario proveera e instalara brazos tipo MN 27 (segln anexo adjunto) en la parte superior de los postes y/o
columnas conservando la misma altura en todos los casos y io mas uniforme posible, mediante collares de acero dobies
0 bien con bulones segtn corresponda. Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas
normalizadas.

6.3. Conexion a [a Linea

La conexién de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos PKD 14 des seccién adecuada. La parte descubierta
del conductor y del morsetos debera protegerse mediante un capuchén protector dnico de neopreno y grasa neutra

Se debe instalar schre la fase de alimentacidn un fusible aéreo de porcelana NT-13 para 10A.

6.4. Puesta a tierra para postacién hincada
L.as mismas la debera calcular el responsable técnico de ja obra, considerando la instalacion de la misma con su
respectiva colocacion de proteccién mecanica.

6.5. Riendas simples de Baja Tension

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas de Ejecucion. En ambos extremos del final de
linea se montaran riendas de tensado utilizando los materiales usuales para ello ¥gable de acero, blogues de hommigén,
contra poste si fuese necesario, varillas de anclaje y aisladores. Para el tendtdo e las riendas de B.T se seguira la
normativa CN-11 de EDEMSA en vigencia, cada rienda serd cubierta el cable aceRido MN-101 con protector plastico

o inspector municipal.

que a su vez sirva para facil visualizacion de la existencia de la misma quedando a crit®

Las retenciones seran bilaterales, sin esfuerzos de traccion resultantes, garan

que la solicitacion debida al corte de uno o mas cables no comprometa la estabilidad del soppri O admitiran
retenciones unilaterales sobre soportes cabeza de linea con rienda en el sentido opuesto a fa |
través del caiculo, la estabilidad de los soportes en la condicidn méas desfavorable, parados castys de iniciosy finalkes de

linea. |
Articulo 7°-PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES r\@ ‘ _
et\tip MN 700.

Comprende la provision, monfaje y conexionado de seccionadores de baja tension d
instalar en la Subestacion.

Los seccionadores deberan responder a la ET 64

El montaje del mismo se ejecutara segln normativa vigente.
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Articulo 8° - CONEXIONADO DE NEUTRO A POSTES.

Comprende la provision, colocacion e interconexion de la puesta a tierra del neutro del preensamblado cada 5 postes de
alumbrado pablico, previendo su respectiva puesta a tierra.

La conexién entre el neutro y el posie se hard mediante un cable de cobre aislado de 16mm?* de aproximadamente
300mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. La conexion se realizara con conector seglin ET 56. En soporte de
retencién | neufro se conectara directamente al bloque superior.

Articulo 9° - LINEA DE MEDIA TENSION

Se construird una linea de media tension en dicho barrio segin céiculos de potencia y anteproyecto generado por el
contratisita en carpeta aprobada por edemsa, donde se construird la SET que alimentara al bamio en cuestion.
Respetando Pliego de especificaciones técnicas de ejecucion .-

Articulo 10° - SUBESTACION TRASFORMADORA

Se utilizara subestaciones tipo CN -250 existente y se instalara sus respectivos fransformadores necesarios para dotar
de energia eléctrica al respectivo barrio, donde la potencia total sera Ia gue ya se calculd en carpeta técnica aprobada
por edemsa.

Respecto del comando de AP se instalara también en la Subestacnon el cual se realizara segun se indica en las
Especificaciones Técnicas de Ejecucion.

En caso de ser necesario aumento de potencia, serd responsabilidad de la confratista realizar las gestiones ante la
empresa prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberan ajustarse a normmas vigentes de la empresa prestataria en la zona.

Articulo 11° - INSPECCIONES DE OBRA

La misma la realizara personal de Edemsa a través de Inspectores que verificaran el cumplimiento de
los requisifos aqui establecidos y labraran un Acta de trabajos realizados y nd as de servicio. A los efectos de
establecer el canal de comunicacion entre la Inspeccion y la empresa instaladora, se dgsignara inspector del municipio
con el objeto de verificar informacién suministrada por Edemsa para la realizacion di los certificados de pago. La
contratista debera nombrar un Representante Técnico con titulo habilitante. Cualquier camiic o modificacion de equos
o accesorios a instalar que hayan sido aprobados por el municipio debera ser comumdo & la inspeccién gquien
autorizara o no el cambio solicitado. %
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