~ MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRAS: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA: REPAVIMENTACION CALZADA

UBICACION: CALLE 25 DE MAYO ENTRE VIEYTES Y MAZA

DISTRITO CIUDAD
- Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La licitacion que nos ocupa tiene por objeto principal mejorar, reparar y completar

la infraestructura de los distritos del Departamento de Maipu, principalmente en

sus condiciones de circulacién vehicular y peatonal.

Esto es debido al deterioro de los pavimentos asfalticos que han cumg

lida su ciclo

de vida gtil o han sido afectados por cbras nuevas, como por ejemplo redes externas

de agua y cloaca, las mismas generadas por a la necesidad ante

el ‘aumento

poblacional, vy la insuficiencia de las redes existentes. Como asi también lugares de

oy . . . |
esparcimientos nuevos, como ciclovia/vereda que completan la infraestructura faltante.

La Direccion de Obras Publicas, a la fecha realiza el trabajo de
Administracién con material y personal propios, ademas se han iniciado ¢
de losas de hormigdn y pavimento de asfalto en distintos sitios del depar

mismas son obras puniuales.

De este andlisis podemos decir, que es necesario ejecutarn

repavimentacion y esquinas (en asfalto y hormigén) que hasta el momento

bacheo por
eparaciones

tamento, las

obras de

presenta un

estado de deterioro importante. Es preciso realizar un movimiento de suelo

(excavacion relleno y perfilado) en los tramos que sean necesarios pa

ensanche de calzada permitiendo la adecuacion de vehicylar y peaton

galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia los desggues, proful
los mismos, limpieza de alcantarillas exjstentes\y en caso

tapas de cloacas y cajas braseros de aglia.
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Posteriormente se colocar base compactada e imprimada en el ensanche de

banquina corddn y ejecutar en toda la calzada una repavimentacion asfaltic

de espesor. Se deberd ejecutar banquina, cordén y cuneta en los lugares
segln planos de proyecto. Finalizada la colocacion de ta carpeta asfaltica
demarcacion horizontal de sendas peatonales en las intersecciones y red
velocidad (incluyendo el pintado de rampas), bordes y ejes de calzada-ciclo
ademas del pintado la superficie de la misma con su demarcacion y
cordones. Se considera que el tiempo de ejecucion temporario que produci
mencionada, tendré una implicancia positiva en el confort de transitabilida
de los usuarios, ya que las mismas tienen un tréfico muy intenso de partic
algunos casos de transporte publico. El conjunto en general va a cambiar
de circulacion reduciendo accidentes ademds permitira vincular los

esparcimientos y circulaciéon peatonal. Tambien se ordena y se mejora

paisajistico, se reduce la contaminacién de aire por et polvo levantado po

déndole mayor valor a los inmuebles y propiedades aledanas de los vecinos.

FORMA DE EJECUCION DE LA REPAVIMENTACION:

1.Limpieza de caizada y banquinas, retiro de lo producido.

2 Limpieza profunda de baches y fisuras.

3.Escarificado de carpeta existente (aserrado).

4. Restitucién de base, seguido de nivelacion de bocas de registro
y caja braseros de agua.

5.Liga de la superficie iratada y restitucion de galipo.

de congcreto asfaltico de 3

S

6.Riego de liga y colocacion de car

espesor.
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LAS VENTAJAS DE LA REPAVIMENTACION SON LAS SIGUIENTES:

v'Reduce los tiempos de ejecucion

v’ Se disminuye la produccion de escombros

v Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

v Se reducen los conflictos viales, originados por el fransito pesados de los
camiones y colectivos que deberfan realizar las tareas desde y hacia la
obra.

v Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

v Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial

durante la ejecucion de la obra.

v Se reduce notoriamente la contaminacién\sonora y del aire.
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14/11/2022

MUNICIPALEIDAD
DE MAIPU

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA:

REPAVIMENTACION CALZADA

CALLE 25DE MAYO ENTRE VIEYTES Y MAZA

DISTRITO CIUDAD - MAIPU

jtem

DETALLE Unidad| Cantidad Precio
Unitario

IMPCRTE TOTAL

—

CARTEL DE OBRA

Materiales y Mano de obra para su ejecucion , segun delales.| unidad 1 § 120.000.00

$ 120.000,00

LIMPIEZA DE DESAGUES EN TIERRA

Materiales, Equipos y Manc de otira para la limpieza de

desagues en tierra, seglin espacificaciones técnicas. unidad t $  450.000.00

¥ 450.000,00

BACHEQ MECANIZADO

Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de

Bacheo segun especificaciones téenicas. m2 6.856 $ §35.00

3 6.410.360,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiaies, Equipos y Mano de obra para la efecucion de
carpeta en concresto asfaltico, esp=3cm segln m2 16.740 g 2.030,00
especifiaciones técnicas.

3 33.982.200,00

MOVIMIENTO DE SUELOS

Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de

4
movimiento de suelos, seglin especificaciones técnicas. mz 5.426 § 383,00

$ 2.345.490,00

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Materiales, Equipos y Mana de obra para 1a ejecucion de
base estabilizada imprimada esp=0.20m segin m2 §.428 3 680,00
especificaciones técnicas.

$ 4.369.680,00

CONSTRUCCION DE BANQUINA

Matefiales, Equipocs y Mano de obra para la construccion de

banquinas seglin especificacionas técnicas. m 550 s 2400.00

$ 1.320.000,00

CONSTRUCCION DE CORDON

Materiales, Equipos y Mano de obra para la consiruceion de m 550 3 1.400,00

cordones, segin especificaciones téenicas. /—\
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CONSTRUCCION DE CUNETA

Materiales, Equipas y Mano de obra para la construccion de
cunetas segin especificaciones técnicas,

8.000.00

5 1.280.000,00

|1D

SENALIZAGION Y BALIZAMIENTO

Materiales, Equipos y Manc de obra para la sefializacion y

balizamiento de obra, segin especificaciones técnicas. unidad 1 $

150.000,00

3 150.000,00

|11

DEMARCACION VERTICAL

Materizles, Equipos y Mano de obra para la damarcacion de

3 . o P unidad
vertical segun especificaciones téenicas, e ¢

52.000,00

$ 780.000,00

12

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES
DE CALZADA

Materiales, Equipos ¥ Mano de obra para la demarcacion de

ejes y bordes de calzada, sepln especificaciones técnices. ma 1.500 $

3.500,00

$ 5.250.000,00

13

DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES Y LINEAS DETENCION

Materiales £quipos y Mano de cbra para la demarcacion
horizantal de sendas peatonales y lineas de detencién segin me 10 3
especificaciones téenicas,

3.500.00

$ 245.000,00

14

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Materizies, Equipos y Mano de obra para la ejecusion de

reductores de velocidad segtn especificaciones técnicas. unidad 2 $

185.000.00

$ 370.000,00

[

LOSA SOBRE CUNETA

Materiales, Equipos y Mano de obra para 1a ejecucidn de losa

. : . o m2 58 $
sobre cuneta segin especificaciones técnicas.

15.000,00

$ 825,000,060

[15

CONSTRUCCION DE VEREDA

Materiales, Equipos y Mano de obra para la gjecucion de
veredas, esp=0,12m seqin especificaciones técnicas,

me I 250 i &

4,200.00

$ T.DSO.DOO,UU—I

MONTO TOTAL DE OBRA

$ £§9.717.730,00

L]

B
GINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECESIE‘R MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100
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MUNICIPALIDAD
DE MAJIPU

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.-
REPAVIMENTACION CALZADA

CALLE 25 DE MAYO ENTRE VIEYTES Y MAZA
DISTRITO CIUDAD - MAIPU

DETALLE Unidag| Cantidad Pracio IMPORTE TOTAL
LUnitario

ftem

1 [CARTEL DE OBRA

Materiales y Mano de obra para 5u ejecucion | segun detailes.| wnidad 1 3 - 5 -

2 [LIMPIEZA DE DESAGUES EN TIERRA

Materiales, Equipos v Mano de obra para la limpieza de .
unidad 1 3 - $ -
desagues en tisrra, segln espacificacionas técnicas.
3 |BACHEO MECANIZADO
Materiales, Equipes y Mano de obra para la ejecucion de m2 5.856 3 R g .
bacheo segtn especificaciones técnicas.

4 ICARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, Equipos y Mano de obra para la gjecucion de
Carpeta en concresto asfaitico, esp=3cm segin m2 16.740 5 - 5 -
especifiaciones técnicas.

5 |MOVIMIENTO DE SUELOS

Materiales, Equipos y Mano de obra para Iz gjecucion de

Y - o E - -
mavimiente de suelos, segin especificacienes iécnicas. m2 i 6.426 ' $

6 | BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Materiales, Equipos y Mano de obra para ls gjecucion de
base estabilizada imprimada esp=0,20m segin m2 6.426 |3 - $ -
especificaciones técnicas.

7 |CONSTRUCCION DE BANQUINA

Materiaies, Equipos y Mano de obra para fa construccion de
banguinas segun especiicaciones técnicas.

8 |CONSTRUCCION DE CORDON {\

Materiales, Equipos y Mano de obra para la construccién de
cordones, segin especificaciones técnicas.
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MUNIGIPALIDAD D F LICITACION
MAIPU) TIPO N®
DIRECCIGN ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja___ de __ Hojas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE - {um)
RUBRO ;
ITEM :
; Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
S
[
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
Cantidad poc]Precio
B MANO DE OBRA Unidad | -2 Unitario Monto
1 Oficial hora
2 Medio Qficial hara
3 Ayudante hora
4
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTal B $fum
C | EQUIPGS Monto
. .. .. ]Repar y . . Costo Rendi
TiIPO Poten cia Valor Actual  [Amorti zacion Repues tos Gombustibles ILubri cantes diario miento
HP $ $idia S1dia bidia $idia $idia urn/dia
1 Equipo
seldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus.-ToTAL C $fum
D TRANSFORTE A OBRA Monto
Camidm {
COSTO DEL TRANSPORTE sue-TtoTaL D $fum
E SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D $tum
F GASTOS GENERALES = 10 % de E $fum
G SUB - TOTAL 2 = E+F Stum
H BENEFICIO = 10 % de G $/um
] GASTOS FINANCIEROS = 4,5 Y% de G $fum
J SUB-TOTAL 3 = G+H+l $/ium
K va = 21 % de J \ $ium
L TOTAL J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $hjm
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minima los valores o5 & rqitidos per UOCRAN( u organisma de gremio
correspondiente), més los aportes patronales correspendientes,
]
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ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente
Condiciones Particulares, en un todo de
Pdblicas N® 4418, cuyo detalle se acom
contenidas en el respective pliego.

flamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el
acuerde a lo previsto en los Arts, 1° y 2° y concordantes
pafia en planila de presupuesto adjunta, y segln ias espe

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del propo

Art. 1° del Pliego de
de la Ley de Obras
cificaciones técricas

nente un completo

conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, de! tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de

emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcicnari
asi como de los interesados que concurran, labrangose un acta que sera firmada por los asisten
consideraran las ofertas que se presenter hasta s instente de la apertura del primer sobr
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el

Dot el Departamento
$ correspondientes,
tes al acto. Solo se
e, no se admitiran

acto.-

Al finzlizar ef
y/0 impugnagi
presentadas. Si el dia fijado para Iz a
realizacion del acto, éste tendra lugar el p

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATATORIA {c
pliego de condiciones, pliego de especificaciones genergles y particulares, planes, croguis, planifia de
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de Frecios), la cual incluird el PROYECTO LICITATO

podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de Ias siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa. con un caracter

o) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas. etc.)

mismo y antes de cerrar el acta iabrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
pertura fuera declarade feriade por causas fortuitas y ne hiciera posible la
rimer diz habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

arpeta conteniendo
presupuesto oficial,
RIO de la obra, que

gefinitivo).

En el primer caso, la responsabilidad del
impusieren.-

Como complemente al proyecto preparado por &l Municipio, el
confeccionar, cuando asi sea requeridc por Pliegos o par la Inspeccion; estudios y ensayos prelimin

Proyecto es de La Municipalidad, siendo 2 cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulz

res de cada obra e

|Contratista debera

ares y los piancs de

cocrdinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funciorales, estructura, recarride de redes yio

cafierias, especificando los tipes de tendido, con la precision
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacién podré
gjecucion de las tareas especificas.-

ser requerida en cualguier momento

En el segundo caso,
croquis preliminares y/o plancs generales.-

la documentacion incluye anteproyecto de

de los plancs de replanteo, a fin de fagilitar las tareas de

.jantes 0 durante la

a{ obra a nive} de
1
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En ellos se han filado posicidn, dimensiones y materiales de los ele
nes de funcienamiento, estética y condiciones de servicios minim
a obra a construir.-

compatibles con las condicio
proyecto y el destino de !

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COM
las siguientes pautas y condiciones:

Previo & la iniciacion de |
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion
del proyecto, ante La Municipalidad y &€l 0 Los QOrga
APROBACION RESPECTIVA.-

s trabajos y en un piazo NO mayor de 3

nismes Jurisdiccionaies correspondientes, H

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a mate
posiciones y calidades fijades en el proyecto licitatoric, en Ia documentacion licitateria, especific
memoerias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando |z ubicac
principales y accesorios o trasiadandoles = fin de gue en la obra se logren mejores distribuciones
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones de! pliego.-

|
<]

Durante la marcha de la obra,
Contratistz la ejecucién de planos parciales de detalle, afin d
montaje o elemento a instalarse -

la Inspeccion podrd en cualquier
e apreciar mejor o decidir sobre cu

La MODALIDAD ado

ptada para el presente Pliego Licitatorio esta indi
_Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Leg

al.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRAN
La Municipalidad con una anticipacion de po

Gue cualguier error o duda gue advinieser]
TES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comu
rlo menos DOS (2) DIAS HABILES a ia fecha de aperture

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Lnicamente en la planilia ¢
escritas a maquina ¢ letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representarnite técnico,
cerrades, en fa Subdireccion de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debera destacarse: nimere de ligitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompanarse ineludibles
indicado en el apartzdo d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULD 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésitc de garant
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibe oficial municipa
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién ¢ Provingia de Mendcza, inc
empresas del Estado, flanza bancaria o péliza de caucion. Las fianzas bancarias o seguos de caucio
condicionss basicas determinadas en el Art. § del Decreto Previncial N° 313/81.

St la institucién bancaria que otorga la fianza no tiena asis
someterse en forma expresa z la jurisdiccion y competencia de Ios tribunaies de esta Prov

2 oficial en
cia.

fuidas las reparticions

menios constructivos
0s requeridos por el

PLETO conforme con

0 dias, el Contratista
de la documentacion completa de planos generales y de detalles
ASTA OBTENER LA

riales, dimensiones,
acicnes particulares,
6n de los elementos
de los recorridos, asf

| anteproyecto, v los

momentc solicitar al
alquier problema de

rada en el Art, 4 del

los proponentes en
nicarlo por escrito a

2 de la licitacién. -

icial de propuestas,
selladas y en sobres
debida. En el sobre

los precios unitarios
nente con el detalle

a del 1,00 % deal
), tituios o valores,
s autarquicas y las
N deberan reunir las

Mendoza,jdebera
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se|deberan adjuntar los

originales a la documentacian licitatoria), estaran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir Ia

siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LG GUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADG EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO

DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOZA"

propuesta

ARTICULO & FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

una unidad (ne per sectores ¢ partes).-

La omision de esta clausula en 1a pdliza o flanza bancaria, sera causal|de rechazo de la

Las propuestas se efectuaran con los valores giobales, es decir, tomando a la obra como

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de progpuestas,

escrita a maquina o letra imprenta bien legitle, firmadas por e! oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamente de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacicn debida, En el sobre

debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

y totales para cada item que la constituya,-

La cotizacion se efectuara en forma individual con ia determinacién de jos precios unitarios

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en €l Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse siri violarse, y que solo

ostentarz |a individualizacion de |a licitacicn y contendra:;

SOBRE N° 1

a} Constancia de la constitucién de 1a garantia de oferta a que se reflere el Art. 7 de este pliego, ia que sera ]
devuelta en caso de no ser aceptada la propussta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cuaiquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto jicitatorio se creara.-

) La constancia de haber adquirido ios pliegos de licitacién. -

d} La firma del propenente y representante técnico en toda la documentacién, -

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Crdenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en e!
Scbre N° 2 | de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedenies de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de refertlencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para &jecutar la obra, con el domicilio donde pusda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Gontador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directoric, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copiza debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

j} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, ez\el que conste la habilitacién tanto de La
Empresa como dei Representante Técnico para la ejscucion de 14 obra objeto de Ia ptesente licitacion (se
&ceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica ¥ Registro de lajqdustiia de {a Cons}vucci()n (IERIC)

{se aceptara presentacion de original o copia certificada). \ \
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m} Fara el caso que el monto de Iz Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de ’Obra Fuablica
(RACOP}, segln se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares]

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos erganismos nacicnales y provincizles|de cardcter
impoesitive v previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante e periodo que media entre la ejecucion, cerificacion de trabajos y espera para e!
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con cardcter de declaracion jurada en a cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motive v en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formularioc OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separadao con iguales inscripciones que Iz anterior, pero con el agregado de! término
"variante".

c) Se agregardn ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados enja) 6 b):

1. Numero de personal permanente vy transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de Ia obra.-
3. Pian de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items gue componen ia propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de Ia
Mano de Obra” utilizando como minime Iz escaia satarial del gremic que corresponda, conilos valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura EI valor resultante para cada categoria serd el que| luego trastadaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 8: RECHAZQ DE LAS PROPUESTAS

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cuaiquiera de las siguientes causales:

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1%
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en

apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No ester debidamente salvada 0 aclarada toda enmienda y/o raspadurs en su texto,

del Presupuesto Oficial, o no retna Ios

el momento de la

De acuerdo a lo indicade en el inciso 2° da! Art. 22 de [a ley 4418, serd causal de rechazo de Ja propuests

LA NO-PRESENTACION DE L.OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que
los gque deberan confecciona

PLANILEA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA,

la componen y LA
se conforme a los

esquemas de las planilias oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso ).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimertados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatoric. En caso contrario el murticipio podra rechazar ia oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a ios oferentes izla presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones ¢ ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarics para iz correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de Jos DOS {2) DIAS HABILES de ia real

notificacion, en caso contraric ef municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajesa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva gropuesta sera considerada por la comision de Pre adjudicacion
de la Licitacién.~

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispueste en la Ley de Qbras Publicas N° 4418, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 186/83 y 1477/90, 8.708 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3902 de Procedimisntos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener !a propussta por el t&rmino de SESEri\ETA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte dei mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL. PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momenio de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilic especial en &l Dpto. de Maipu, Provincia de Nhlendoza, dende seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente

licitacién,~
ARTICULO 14: DOMICILIQ DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracidn del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacian.-

ARTICIN.O 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla aceptacion de la propuests queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectes juridicos y legales quedando a criterio de la primers la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULC 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, o comunicaralpor escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, acn cuzndo fa misma se hubiera resueito pasado los sesenta dias habiies de mantenilmiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecide en el articulo correspondiente a penalidades y multas, gjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando des o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su Mpnto y cantidac sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precics entre las propuestas gue se hallen en esas cotrdisiongs, a cuyo afecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar {2 apertura de las nuevas Propuesias, en las mismas condiciones que Ia apertura

inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el aclo de apertura se advirtiera el

incumplimiento de alguno de log requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiqiien las bases de la

Licitacion, podra resclverse su aceptacién siempre que. se encuentre presente el interesado y/C persona con poder
suficiente & satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso

contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideran conveniente, una vez

terminada Iz apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULD 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidag de Maipt. £l

adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidn de Iz obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi fambién el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunsiancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n ¢ impedira la

adjudicacion si se la considera conveniente.

El precic serd slo uno de los factores a tener en cuenta para iz decision. Se tendra valido

el precio unitario cuando hubiera emores de multiplicacion reflejados en el total parcial. y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo!s en otro sentido.

ciento) los items en cualquiera de los sectores, al misme precio e iguales condiciones que se adjudicd.-
ARTICULD 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION
Subdireccién de Licitaciones,
constituir [as garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULD 21: TIPO DE CONTRATO

de Condiciones Particulares d

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

indican en los pliegos Particu

e Carécter Legal de Iz presents documentacion licitatoria -

l.a Municipafidad se reserva e} derecho de aumentar o disminuir hastg un 20% (veinte por

La adjudicaciéon se comunicargz a los interesados por escritc, por intermegio del La
debiéndose cumplimentar a partir de #se momento la firma dei contrato respactivo, y

E! sistema de contratacion para Iz presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliege

Los pages se hardn & través de certificados, presentades en el tiempo y forma gue se
fares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de

liquidacion final de fa obra contratada. C page de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en {2 Ley de Obra s
Piblicas N® 4416 y sus medificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de

Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

efectuada la notificacion de la

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

de La Municipalidad.

caracteristicas.-

g_\

adjudicacién al adjudicatario.

El instrumento de la contrata sers firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS|CORRIDOS de

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, cperativa y financiera a satisfaccién

=

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de bimilares
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta ta adjudicacion, se procederz a fa devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad de! contrato respective, el contratista debera afianzar el cumplimiento dei
mismo ¢on un depdsito equivalente ai 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal. emitidos poria Nacién ¢ provincia deMendoza, fianza
bangaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias o poliza de caucién, deberan reunir las condiciories basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Sl la institucion baricaria quejotorga !z fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debers somaterse en forma expresa a ia jurisdiccion y competencialde Ios tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse ia recepcion provisoria de la obra,

Del importe total de cada certificade de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara ¢l 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta la racepcion definitiva
en caracter de garantia,

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
&l mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar pravisto el acopio de materiales conforme sstablece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un deposito equivalents al 100% del monto
otorgado en concepte de acopio. £l mismo puede ser realizado en las fermas previstas en ef primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantiz, se efectivizara al realizarse |a recepcion proviseria de la obra o al finalizar fa
{otalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por segurcs de caucidn o fianzas bancalrias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir Ia siguiente clausula obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SEICONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PCLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL| DECRETC 313/81,
REGLAMENTARIQ DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato. en forma parcial oltotal, debera contar
con la autorizacidn expresa de! municipio mediante dictado de decrsto dsl poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 dei presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por Iz Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipaligad de Maipt de toda
respensabilidad respecte de los zccidentes gue pudiera sufrr su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como a dsclaracion antes mencionada deberdn ser
presentadas por el Contratistz antes de suscribir el contrato de obra -

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en & articulo 23 del presente.

Previo 2 la iniciacian de la obra, el oferente debera pre
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que ac|
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

tar copialde los certificados,
iten el conocimiento de ia
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comienzo de las obras, por p
puede entregar ia posesion

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de ! posesion, replanteo v
arte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ultimo. Cuando Iz inspeccidn no
integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales Io

aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de Iz obra, en cuyo caso se fijars en

el acta el tiempo de ejecucion

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

ARTICULD 32: RECEPCION

las mismas, se fabrara acta de recepcion provisoria entregardose copia de ella al Contratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

de esa parte.-

El plazo de ejecucién sz establece en e pliego de condicionss particujares de Caracter

Las multas se establecen en el pliego de condicionas particulares de Caracter Legal.-

PROVISORIA

Terminada la totalidad de ias obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a

Despues de la recepcion provisoria de Ia obra, el contralista esta obligado 2 manteneria

durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su us$o normal, de la mala

calidad o de la deficiente ejecucion de 2 obra.

$u cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

efectuard la recepcion definitiva de ia obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADE

Al no estar el contratistz en posesion de iz obra desde la recepcidn provisoria. no estara a

Finalizado el plazc de garantia, sila inspeccion no tuviese objeciones que formular, se

3e confeccionara considerande lo previsto en el apartado 3) de! articulo § del presente

S POR INCUMPLIMIENTQ DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el larticulo precedenta,

seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomande sélo en consideragion la parte de obra

que debid ejecutarse y la sanc

ARTICULD 36: FISCALIZACION DE OBRA

estricta conformidad a o contratado.

i6n pecuniaria sera proporcional a ella.-

La inspeccidn fiscalizera Ia ejecucion de las abras y exigira que ellas se realicen en

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia compieta y autenticada de la

documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y et de nota de pedido, por triglicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

del contratista. £l Contratista
infervendran en la obra, La ex
que le correspondan.

Les subcontratistas v sus obreres serdn considerados por La Municipalidad come personal
presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los |subcontratistas que
istencia de subcontratos, no releva al contkatista de Iz vigilancia y atencion de los trabajos

La falta de cumpliimiento de las obligacicnes Y2l subcontratista, no ejime de modo alguno

al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es | exciusivo responsable ante el Estado. -
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ARTICULD 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra an la obra los enseres y € i personai que, en cant
necesarics para el normat desarrollo de los trabajos.-

j
ARTICULO 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista ests obli
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio
a) falta de respeto a Ia inspeccién: b
danocs a
cbras.

gado a expuisar de la cbra 2l personaf gue fa in
, apfitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualguiera de los
} desobediencia a la inspeccion: ¢) incitar a la descbedienc
fa obra; &) incumplimiento con sus obligaciones: f) cuaiguier otra causa que atente contra la

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMEEQ Y DRENAJE

Sipara ejecutar la obra fuese necesaric efectuar

bombes o drenaje, el
cuenta de! contratista, quien deberd preverlc al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando iz sjecucién de las obras exija el desvio de los cursos
conductes de liquidos, ete., el gasto que eilo ocasione sera por cuenta del contratista, quien d
servicio provisoric y restablecerlo al servicio primitivo. -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard & cuenta y cargo del contratista y a juicie y directiva de la inspe
de un depésito segure para el guardado de materiales acopiados y elementcs de pertenencia de L
pudieran existir en el obrador, Asimismo el contratistz esta obligado a velar por la seguridad de tales

En caso de estar previsto e! acopio de materiales, e! contratista
ejecucion del contrate, con un centro de acopio para |

por La Municipatidad. Ei contratista debera cormunica r 2 La Municipalidad el domicilio de dichc d
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULD 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

Enel

ios pliegos de condiciones particulares de cardcter técnice gue se adjuntara a ia documentacion licitat

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale to
en los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntard a la documentacion lic

ARTICULO 45: MATERIALES

Para iz gj

especificaciones téonicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que e

debera cumplir para los materiales, con io especificado en 2| de! Pliege de Bases Particulares de Cars

adjuntara a la documentacién licitatoria. -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule fa inspeccién respecto a las previsiones ¢

adopten, serz reparado de inmediato por el contratista, mediante ta adopcion de las medidas que sugi

ARTICULQD 47: ORDENES DE SERVICIO

9
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siguientes hechos;
a a la inspeccion; d)
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cter Técnice que se

e seguridad que se
era la inspeccion.-
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectu

ia inspeccidn, estando obligado el primerc 2 acatar jas drdenes gue se le impartieran tendientes

contrato.-
ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se reaiizara mensuaiments,

aré por intermedio de
gl cumplimiente det

dentro de los tres (3)

dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabgjos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los

primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas
y fimpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se gjgcuta, y cumplird de inmediate las
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50; DATOS

condicionas de orden
ordenes que en este

El Contratista queda cbligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico

vinculade con la obra, yz sea materiales, jornales, etc., en iz oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA

Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referentz a Iz obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o &l representante de este debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trebajo ejecutado sin la correspondients orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar ef contratista con La Municipalidad deberan ser ptanteados exclusivaments ante la inspeccién de |a obra -

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en iz obra. sin cargo y en el lugar

donde lo indique Ia

Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados 2n &l croguis correspendiente, deintro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de reclantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencide el plazo

mencionado e} contratista se hara pasible de una multa diaria eguivalente al uno por diez mil (0.G1
contratada.

El cartel debera ser retirade al efectuarse la recepcidn definitiva de
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, &l cartel pasara g ser propiedad de La

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

°/'u) del monto de obra

a obra, Pasados los
Municipalidad.-

Una vez finalizadz la cbra, la Empresa debera presentar la documentacisn conforme &

obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalacicnes sanitarias, eléctricas

otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta
aprobacion de la cerificacion final,

presentacion es condicidon necesaria

En caso de que la contratista sea una empresa que se
procedimiento de seieccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacion en

otergara ia certificacion final de obra cuande la empresz presente Ja constancia de inscripcion y habi
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

. de gas y cualquier
para la confeccion y

ha presentado al
el RACOP, solo se
litacidn definitiva en el

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal estabiecera si corresponde
© no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, porcentaje del mismo. Serd condicion previa a la
Certificacion que los materiaies acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y yecepcion establecidos en Ia

documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materizles seran

ovisionales y

las sumas

abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medlda que se ejecutep los items

respectivos y por la cantidad de material emgleado en los mismos.- A los efectos de |a ertificacion |
presentar los comprobantes de compra de los materizles (facturas y remitos) v 108 mismgs deberan e

Proponente debera

star

V092005




depositados conforme establece & articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion
previc a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad
acopio, efectuard el desacoplo, conforme

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

de los montos de las ofertas,
de obra local, segdn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4418 de Obra

cuenta lo estipulado en

i

'rl

70

Mumisivaidan duMaisu

i Alajandro 3
- e Ghras Pubias
Pl
HoncEs Muyga:m-;mb?ie MAIRG Ing. ED
G- sl

dei acopio efectuado
2i reconocimiente de
@ la incorporacion de los materiales y/o elementos aropiados en la opbra

Se establece parz las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién|de priorizar la mano
Ublicas.

A los efectos de considerar la radicacién\de las empresas oferentes, se debe tener en

la Ley de Obras Publicas N°® 4416 en su articulo 20,B}S.
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.- “MUNICIPALIDAD DE MAIPU g i
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES =

DE CARACTER LEGAL

Licit. POblica
Expte. N°:
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRURA URBANA:

REPAVIMENTACION CALZADA CALLE 25 DE MAYO ENTRE VIEYTES Y MAZA
-CIUDAD- DPTO MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO:

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segun detalle de
pianos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N° 4415
con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1078.-

ARTICULO 2; DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizars en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 199 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de |2 notificaciér de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese fa presentacion de las propuestas para e dia......... de........ e de 2022/ a las ...............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ningunz documentacion
pasada |a hora establecida, -

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presypuesto oficial El presupuesto oficial de 1a obra asciende a la suma de

INCLUIDO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETEGIENTOS =

($ 59.717.730,00). -

b} Plazo de ejecugién: Se sstablece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

150 DIAS CORRID%- _ Q

a partir de la fecha de la firma del contrato. - En este plazo esta ingluido el estudio v presentacién dei proyecto

ejecutivo, .
¢} Valor de Ia documemlor de la do\cument cidw, licitatorial es de Pesos:

e L (e, ) isin cuya adquisicion es/fuia toda propuesta presentada.
] de 4
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, l[a DOCUMENTACION LICE
proyecto licitatorio de la modalidad:

TATORIA incluye un

- DE'PROYECTO EJECUTIVO

r—

e ——

—

e —

Las caracteristicas de esta modatidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Gener.

e) Sistemad

e Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presen

ales

te obra es por:

 UNIDAD DE MEDIDA

Regonocimientos de adicionales de cbra: Se debera tengr en
siguientes de |a ley de cbras pibiicas. -

Recongcimiento de MAYORES COSTOS: Si se re
de precios.

materiales.

cuenta lo previst

conoceran mayores cost

Anticipo de Fondos: Para la presente obra Si esta previsto efectuar anticipe de

Acopic de materiales: Para la presente obra no estd prevista lz certifica

REGISTRO DE ANTECEDENTES DE_CONSTRUCTORES DE OBRA PUB

0 en el articuio 49 y

0s y/o variaciones

fondos.

cién de acopio de

LICA (RACOP), el

oferente debera adjuntar Constancia de Inscri
en la/s especialidad/es, subespecia
emitida por el RACOP y con rafer
aceptara presentacion de original ¢ copia certificaca).

peion y habilitacidn vigente de Ia
fidadfes y rubrofs especificados para la pre
encia expresa a la obra objeto de ia presen

;ﬁrma en el RACOP
sente contratacion,
te contratacion (se

Especificagion del Rubro. especialidad v subespecialidad de la Qbra especificada er ! articulo 1

sequn cedificacion de lz Tabla de Especialidades confeccicnada por &l RACO

P: de especiaiidad

-100. De especialidad 200. Sera motive de recharo las ofertas que no presente
Contratacién para Licitacion, que emite el RACOP, para esta ocbra en esta

subespecialidades,

Monto o porcentaje de la obra gue podrd sar cubierto con Lineas de créd

=N el Certificado de
s especialidades y

~]

ito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experencia y competencia técnich\para realizar la
oferentes debe
afios de obras de\infrasstructura e

presente Licitacion. Dadas las obras a sjecutarse en Ia presente contratacion,
siguientes antecedentes; Tener experiencia en les titimos 2 (dos)

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similards
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion ds! requisis el oferente debera indicar con toda
emplazamiento de Jas obras. - \

acteristicas

cbra objetc de la
ran contar con los
> la via publica

ejec&tadas por la

ios\lugares de

i \\

L / ! 2 dé 4
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Los oferentes deberén adjuntar listado de equipes y herramientas que ufilizarén para la &jecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacisn.

ARTICULO 8: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, ia Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la|realizacion de los
trabajos e! libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por ia zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (nc por
sectores o paries).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizads por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ARQ, & partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cuai, de no mediar obsarvaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva. ©

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta ia no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de ios ftems que la componen y la planilla dnexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales. -

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en |a forma indicada en el articulo 7° del Piiege de
condiciones generales de licitacidn. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por ef incumplimiente de! contrato sera del 5 % {cince por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° def Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse e! acta de

recepcién provisoria, -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de feparc sera del 5% (cince por ciento) dé&) monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica et Art. 25 de Ias Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguienies el contratista debera acreditar e
del fonde de desempleo, cargas sociales y tributos nacicnales, provinciales y munitipal |
cumplimientc a estos requisitos sera suspendido el page de los certificados, consideran al contratista cdmo finico
responsable de los darﬁ;os ¥ perjuicios que tal suspen/si nde ¢ pudiera acarrear. - cC\

' dé 4 \\
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DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista deberd proveer con destino a Iz Ingpeccién de Obra una (1) movilidad, modelo
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en
funcionamiento, equipada con rueda de auxilic, radic receptor v caja de herramientas para repar:
combustible, Iubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, segurc y page del chofer serén
de la Contratista. El vehiculo contara con segure total y segurc para conductor v terceros transporta
o tiempo que se detalia en el presente articulo, con péliza de la mas amplia cobertura emitida
reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimientc y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el perio

El vehiculo detallade anteriormente debera ser proviste por el Contratista desde la fecha de in
hasta 90 (noventa) dias después de estar entregada Recepcién Proviscria, mantenisndo todd
mencionado.

La faltz de provision de la movilidad hara pasible a ia Contratista de una penalidad dizria equive
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a |
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estard a carge del Contratista vy le se
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

2018 en adelante,
petfecto estado de
aciones ligeras. El

a exclusive cargo

dos por el periodo
por Compafia de

Contratista debera
do.

ciacién de la obra

lo antericrmente

lente a cien (100)
a Municipalidad a
r4 descontado def

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de Iz obra, deberan llevar inscriptas

en lugar perfectamente visible, en ambas pusrtas defanteras, una leyenda que las identifique
siguientes términos:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de ia Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: ME.
CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de Ias letras estaran inscriptas en un rectangule de siete (7) cm. por cinco (5) cm. ¢
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16; SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de inicio de Obra, y hasta la entrega del

debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3°
Treinta millones con 00/100). -

ar un monto de $130.0

=

tnspects:

a8
Muf%tm:“m

)

4 Onras Fubiicas
MUKICI2ALIDAD DE MAIPU

y dentro de los

ORAMIENTO DE

on un espesor de

ta de Recepcidn 'rovis,lor%a, la contratista

C0.000,00 (Pesocs
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Licitacion Pablica
Expte. N®

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA U¥
REPAVIMENTACION CALZADA

Calle 25 de Mayo entre Vieytes y Maza
DISTRITO CIUDAD - MAIPY - MENDOZA

GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA
Estara a cargo de la Direccién de QObras Publicas, de la Municipalidad de Maipd.
debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentararn
de la Direccion Técnica. Todas las tareas seran aprobadas por la inspeccidn de Obra, aute
iniciacion, continuacion y finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido

REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representante técnico Profesicnat Categoria "A" 0 "B", debida
con la presentacién de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemen

N.%

RBANA”

El Contratista

lzs instrucciones
yrizando la

por triplicado. -

mente habilitado
fe en obra,

verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales g
obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sez

caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mism

ue se emplee en la
n de las mismas
os propuesto por &l

Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pere correran por cuenta de aquel todos los gastos que

demanden los ensayos para su aprobacion.

ay CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debers sa
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

lisfacer las

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en

casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empieo, y siempre
retinan las caracteristicas y calidad requeridos para ef uso que se destinan, y se los emple
las normas especificas. Aun asi, sera ia inspeccion quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tender
No se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, 0 gque contengan terrones
estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de
distintas o cemento de una misma clase, procedente de fabricas dj rentes, aunque hayan
aprobadas sus respectivas muestras,

b} AGREGADO FINO:
El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naidrales o artificiales o u

que lo mismos
e de acuerdo con

ncia a aglomerarse.
, el material en tal
clase o marcas
sido ensayadas y

na mezcla de ellas.

Arenas artificiales son las originadas por la frituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dur
las del agregado grueso especificado en el purito siguiehie.

q‘?ado fino ng debergex

3

3

eder {o

El contendido de sustancias perjudiciales dei agr
limites: i

def UbrasPitiloas
MUNACIPALITAD DE MAPU
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El agregado fino sera bien
responder a las siguientes exigencia

- -Terrones de arcilla

To

~Cartion’. :
~Material quie pasa’
- Oftras sustancids pe

limites especificados,

proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigén con Iz resis
ones. £n este caso el agregado fino
de fa curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distint
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado

establecida en las especificaci
uniformidad (variacién suave

¢} AGREGADO GRUESO:
El agregado grueso sera roca triturada o
durables sin exceso de forma alarg

arcilla o materias extrafias,

El parcentaje de sustancias
es valores: .

los siguient

“La-suma de |

El agregado grueso responders en general a las siguientes exigencias en lo que a sus cara

refiere;

<= Garbdny lignito:.;

- Arcillat
- Fragmento blandos

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la perdida de peso luego de cinco ciclos no e
2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8

Tamiz N2 201
_ fudiciales (alcalis; salés, mica etc.) _
'iEi'fo:tél-'_de;sus_tanc'i_'as_pe'r}udiciaj!es'_no debe de exceder ef 4% e
da ia arena sometida al en
produzcan un color mas oscuro gue el

- ~Matefial que'pasa el tamiz N.° 200 :

a

00 (via hmed

y def 35 % para pedregullo de grava.
3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,

4) Absorcion: En 48 horas no exceders el 25 % en

1:2:0%

erpeso

tamices:
(i p'o'rcentaje:en.peso que pasa 100w
‘porcentaje en peso que pasa 904101
Pporcentaje en peso que pasa 65-90°
‘percentajeen peso que pasa 4580

v - Otras slistancias (alcalis, trozos friabies,'_delgados‘ BIC.) i, 1

ﬁO.
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERADE ¥°

d)

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente km ja, fibre de ac

vegetales y

conforme al método de llevar a
comunes; la resistenciaj,fde las probetas e
similares hechas con agua aprobada. -

AGUA:

cualquier sustancia perjudicial ai fin propuesto. Las aglas de dudosa ca
yos de flexién, con hormiqo es fabricados

nsay?s’ﬁb\s\eré menor di

" RIGATO, Alejandro

Inspector de Qbras Publion <

cabo ensa

l,

BAMIZR.GONZALEZ

Subdiradtor
G& Oeas Plitlicas

npeso.
sayo colorimétrico para determinar las impurezas o
standard, sera rechazada.
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e} ACEROS:
Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las norma
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros seglin los detalles adjuntos y

aspecto limpio de 6xido y grasas, respetando las especificaciones dei pliego general de la |
Seran del tipo ADN A_420

s |RAM
oresentar un
sresente licitacion.

DOSIFICACION CUANDO NO SE ESPEFICIQUEN LOS HORMIGONES EN LOS ITEM
La dosificacién de cemento por cm3 de hormigén sera:

Vereda (H21) 350 Kg/cm3

Cordon, Banquina (H21) 350 Kg/cm3

Cuneta (H21) 350 Kg/cm3

Losa sobre cuneta (H21) 350 Kg/em3

Rampas Reductor de Velocidad (H30) 440 Kg/em3

L}

L4

El Municipio, podra solicitar fa extraccién de probetas pars verificar ta calidad de| material utilizado

en la obra. -
Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y
dimensicnes de los elementos del proyecto. -
ARMADURAS DE ACERO
El acerp a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N.° 6 del

presente pliego. Ademds, las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de est

ructura y detalles
de secciones que forman parte del presente pliego. -

CURADO

Se realizard manteniendo ias superficies de harmigdn humedas por un tiempo dc-ia 7 (siete) dias. Se

protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de |a obra ejecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido

para el curado del Hormigén, posteriores al lienado, cuidando en todo momento que dicho h

encuentre tapado con nylon Negro.

con solventes
ormigén se

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacion

expresa de la
direccién los encofrados podran ser de;

v Madera comun nueva, para la obra en general. -
v Chapa o fendlice para las canaletas y cordones
v

Reglas en perfecto estado.

HORMIGON ELABORADQ

Cuando el hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras ¢ &
agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en |a norma IRAM 1666. La medicion.
la produccion y el transporte de! hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo estable
mencionada norma IRAM., v en todos los casos se exigira que el equipo necesario para su
cumpta como minimo con lo siguiente:

quipos

de los materiales,
cido por la
roduccion

Equipo de Medicién: El equipe poseera elementos de medicion de operacién manual,

semiautomatica o automatica, Las balanzas seran de brazcs multiples, preferentemente de
graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel I2
uno de los materiales que integran cada paston de hormigdn. El cemento se medira en peso
por lo menos en vollimenes, debiendo determinar en forma simultanea y frecuente, especial
de la arena, la masa de |a unidad de volumen del agregado suelto y
mismo,

cuadrantes

cantidad de cada
y los agregados

1|ﬂente en el caso
! contenido de humedad superficial del

Mezclado del hormigén: E! equipo tendra las caracteristic
hormigsn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra yconia
estructuras, y sera operado de acuerdo con fas instrucciones de su fa
alcance del operador. El tipo y |2 capacidad util de las mezcladoras se

estaran provistas de uﬁ; contador de pastones y de un dispositivo de segtyridad g0
descarga del hormigq@i si no ha transcurrido el tieﬁgo«de-mezclado establ*q\ci . Cu
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"t piesrs

adecuadasyal tipo y proporciones del
ondiciones de moldeo de las

n{:ante, cuyas instrucciones estaran al
ran aya aprobacién de la
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realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la mpto hermigonera
bajo estrictas condiciones de control. EJ ingreso del agua se realizara cuando el camidn ariibe a la obra y

nunca cuando el camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de

|ezciado y

habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningun concepto las cantidades de

materiales que integran el hormigén fresco contenido en e! tambor, salve indicacion expresla

de ia Inspeccién.

Transporte del hormigon a obra: durante el transporte del hormigdn a obra se adopiaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado e
mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni
agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se io protegera contra cualquier efecto climatico
perjudicial. En el momento de su descarga en obra, ¢l hormigén tendra el asentamiento {IRAM 1538)

especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezciadores ni de agitacion, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta Ia obra,
solc mediante vehiculos con cajas metdlicas, fisas, estancas y preferentemente de aristas ¥ vértices
redondeados. Provistos de puertas que permitan centroiar fa descarga del hormigén, y de los medios o
cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contarninacién con sustancias extrafias, En ningun caso la distancia maxima de transporte, realizada en estas
condiciones, excedera de 5 km. Estos vehicuios deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de iz finalizacion del mezclado det hormigén,

La inspeccion podra medir e asentamiento de los hormigones en obra a través del ensayo de cono
de Abrams. Para lo cual Ia contratista debera tener todos [os elementos que se requieran para poder hacer el

mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items gue los incluya, o

corresponda.
DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el (nico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por

falta de prevision, que resultare de Ia ejecucion de las obras, -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccion Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Direccién de Obras Publicas

de la Municipalidad de Maipd. -

MANTENIMIENTO Y SERALIZACION:

Las obras donde se ejecuten [os trabajos deberan estar sefalizadas ¥ en perfecto

colocard sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc,, que puedan s
peligro para el transito de peatones y vehicuios. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la constr
en tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:

estado. Se

gnificar riesgos o

uccién de 2 obra

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones,

etc., debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para los

rellenos previstos manteniendo en todo momento la impieza de la misma.

ACOPIO:
Ne se pagara acopio. -

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicion y establecien @ porcentajes de gvarce de abra,
respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecu%d{s se realizardn mensualmente, dentro de Jos 3

(tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que’se ejecutaron los tréabajos.

trabajos certificadps respondera en un todo a lo gstablecidb en e pliego

<

;f%/-m//(m'%f Aigritis oAl Jﬁ nhGONZALEZ

g e Qisray PubnCEs updlett
T =

le caract,

legal, -
3
\

il

forma de pago de ios

- e N o . R
TR et : ok | HW{E\PAUDAD OE MRAFD




LIMPIEZA Y BALIZADO:
Debera mantenerse un estado de |i
a la finalizacion de todas las tareas, retirando
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y
trabajo evitando cualquier peligro para los te
cuenta y cargo de la Emprasa Contratista.

m

CARTEL DE CBRA

Ef contratista colocara en el iugar que i

indica en los planos de especificaciones técnica
bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel
retirado por la empresa a la recepcién definitiva

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiente, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empre
que debera, arbitrar los medios para que e
permanente en [a misma, cerrando el 4res de trabajo a terceros de forma segura, balizand
tiempo y en forma estos sectores, con el fin de evit

de los materiales y de la obra en general, por lo

cuenta exclusiva de la empresa.
seguros para las personas que transiten la zona.

BALIZAMIENTO .
DISPOSITIVOS DE PRECAUCION

materiales que representen peligro parala s
cargo de la Empresa Contratista. Debera bali
receros de dia y de noche a satisfaccion de la |

s adjuntos, se realizara en chapa metslica
permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera
de obra. -

Et cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira cg
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafic de letras, que se indican en las Especificacion

-Debers cuidarse los tendidos de energia eléctrica de mod

pieza general de ia obra, durante la gjecucion de la misma y
eguridad y

zarse las zonas de
nspeccién, por

ndique la inspeccion de obra, un cartel delobra como se

montada en un

n materiales
es técnicas.

$a es responsable
xista una vigitancia
) y sefialando en
an a cargo y

o que sean

ar accidentes, que de ocurrir éstos estar

Manual de Sefalizacién Transitoria. Son ios
proximidad de algln riesgo. La cartelera a utilizar sera
empresa contratista y someterlo a la aprobacion de Ja in

que indican a los peatones y eventug
di

sefiada por el Técnico de Seguridz
speccion de QObra.

les conductores, la

d ¢ Higiene de Ia

Si en necesario, antes de los inicios de

tela que permita la visual hacia los distintos secto
segun lo indique la inspeccion, de tal manera que
cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vige

obra, e! contratista realizara el cierre perimetral de obra con
res con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
no permita el acceso de particulares a la obra, debera
ntes, Come asi también plantear c,fierres de baja

altura y movibles cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirarz el cierre una vez t

REPLANTEQO DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA
La Empresa contratista afectara un topdgrafo o Agrimensor con los equipos neces
realice las tareas de replantec de obra y tareas de topegrafia de acuerdi:\ documentacidn
tareas incluyen marcacién de limites, estaqueado de los mismos, deterfminacion de niveles,
seguimiento de la obra a solicitud de Iz Inspeccién de Obra
El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Genergies
de precios.

inspectsr ur

/
Pﬁunlcipah"fau [TERRNS ] DA GON

} %P‘:i‘qec_tor
: de Lhras Pabiftas

Mu’ryﬁﬂumo LE MALPY

erminado la obra,

arios para gue
adjunta. Las
el control y

de los analisis




ARTICUL.O 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique !a inspeccion de obra, un cartel de obra con
dimensiones Bmx4m, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor con cafio estructural, Dicho
cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcién
definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales vy se construira con materiales
medidas, texto, diagramacién, tipo y tamafio de letras, colores que indiquen la Direccion de Comunicaciones
del Municipio.

ARTICULO 1-1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este trabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizada y aprobada por la Inspeccion al
precio unitaric Contratado establecido para el ftem 1 respectivamente. |
El precio contractual sera compensacion total por la confeccién del cartel de obra:l, estructura de
soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacién, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: LIMPIEZA DE DESAGUES EN TIERRA

Este item consiste en la limpieza de desaglies en tierra ubicadas en las acequias de calle 25 de
Mayo, es decir, se requiere una limpieza de maleza y desebstruccién de cualquier materia contaminante,
para asegurar el desagile de las aguas de lluvia en calzada. El trabajo debera hacerse con los equipos que la
empresa considere necesarios, retirando los materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacién peatonal y vehicular. Deberan balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro Y perjuicic
a terceros, tanto de dia como de noche a satisfaccion de Ia inspeccion, teniendo en cuenta las normas para la
contratista, todo por cuenta y cargo de fa contratista.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redeTs de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, Fibra Optica, etc. quedando a cargo del contratista la recoietlzcién de toda la
informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el retilro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la gjecucién de la obra, (postes, Iumlinafias, cbras de
arte deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u Hormigon,
profundizacicn y/o reposicién de Cafierias de aguay cloaca- telefénicas, coaxil, ete.), por cuenta y cargo de
la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfilados que se ejecuten en las
diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias {de todo tipo) en obra, y de su reparacién, deberan
realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos Ips gastos que
estas generen. Ademas, de toda rotura de cualquier indole que se produzca en ia obra, correra por cuenta y
cargo de la empresa coniratista,

Coordinaré con la ingpeccién de cauce, si fuese necesario, todo lo referente a lositurnos de riego a
fin de lograr fa compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicics

& los regantes. -

ARTICULO 2.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de demolicién, se medira, certificara ¥ paggra por m2 de obra demolida ejecutada y
aprobada por la inspeceidn al precio unitario Contratado establec o para en el item 2.
El precio contractual serd compensacién total por la los tigbajos de excavacion, demolicion, cargay
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, maRo de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, ete. y cualquier ctra operaeidn y/o material ne i la cofrectalejecucion del item
en la forma especificada,
A
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ARTICUL.

El trabajo consiste en una vez
Inspeccidn,
m2 el equivalente a 36 kg de mezcla de co
sopletear con aire a presién eliminando toda s
el concreto en caliente de bacheo, si

bacheo y cubrir con concreto en caliente. En

O 3: BACHEO MECANIZADO

donde la inspeccién requiera hacer bacheo mecanizado se debera conside

hubiera partes flojas o suelta deberan removerse

especificadas las fineas y niveles otorgac

ncreto en caliente. La superficie a bachea
uciedad de las juntas y grietas, realizar el ri

aquellos sectores que existan baches o z

fas en obra por la

rar para cotizar el
debera limpiarse y
go de liga y colocar

antes de realizar el

debera realizar la remocién de |a carp
con el agregado de arido para base es

La distribucion y compactacion se real;

tabilizada, imprimacién y ef

eta existente y la re compactac

bacheo mecanizado.

zara con los mismos equipos utilizad

anjas deprimidas se
ion con medics mecanicos apropiados,

0s para colocar la

carpeta, o sea distribucién con termina

dora y compactacién con rodillos liso de acerd

superficie quedara al mismo nivel de |
descripcién del articulo 4.

ARTICULO 3.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de bacheo mecanizado,
aprobada por la inspeccion al precio unitario C
E! precio contractual sera compensa
retiro de fos materiales, trans

@ carpeta existente y en condiciones de recibir |

cién total por la los trabajos de excavacion, d

se medira, certificara y pagara por m2 de oh
ontratado establecido parz en el item 3.

porte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramienta

combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o materiai necesario para la correcta

en la forma especificada.

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIFO CONCRETO ASFALTICO.

ARTICULQ 4: CARPETA DE CONCRETO ASEALTICO
Para la ejecucién de bases ¥y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo ¢

Capitilo N, Seccién N-| del Pliego de Cendiciones y Especificaciones Tecnicas mas usuale
edicion 1971.-

ARTICULO 4.1: - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en Ia ejecucion de bases y carpetas asfélticas formadas por
preparadas en caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:
Agregado grueso
Agregado fine
Argna silicea
Rellenc mineral

Estos materiaies pueden obtenerse
Las superficies a recubrir podran se
bituminosos existentes debidamente re

permita, previo riego de liga con asfalt

por zarandeo de gravas o por trituracion de ro
r bases granulares imprimadas, carpetas o trat
parados, mediante bacheo o sellado, siempre que sul
0s homologados. —

ARTICULO 4.2: - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispueste en la Seccion N-I, Titulo N-I-1, del Plie
Técnicas mas usuales - Afio 1971- de [a

bases y carpetas det tipo concreto asfalti

go de Condicione
Direccion Nacional de Vialidad en
co. -

ARTICULO 4.3: ~ MATERIALES
Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificacicnes:

30-1) Se anula la primera
En los agregados
exigencias:

parte del parrafo 4 del apartado N
para mezclas asfalticas, excepto el suelo

16.3-1-1) Plasticidad:
Scbre la fraccién que pasa el tamiz N°420 {N°40), el indice de Pk

El ensayo de plasticidad debera ser reali/zfe@%iguiente formay Se j6ma par cu
muestra compren,dfda enun 1Kgy 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco ponel/tamiz NF40
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retenide en ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible, - Se
que paso por el tamiz N°40, tanto por la via seca, como por via himéda en una misma bar
agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiend
ningun otro medio, cuando Iz muestra se halla con una humedad equivalente entre el iimite
liquido debera procederse al ensayo segin los procedimientos corrientes establecidos en |
2y 3/65.

16.3-1-2) Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayar del 5% respecto
muestra, [a cantidad de material librade por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o may
la cantidad librada por lavado. —

16.3-1-3) Equivalente de arena: EI material librado por e! tamiz N°4, previo morte
en dicho tamiz empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma
tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%. -

recibe el material
deja enlozada. El
o ser eliminada por

plastico y el limite

as Normas V-N-E-

al peso total de la

or que el 50% de

reado del retenido

N-E-10-67 deberd

16.3-1-4) El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente,

motivara |a inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfalt
16.3-2) Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-j-2-2 yr
siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos eiegi

ca en caliente.
cemplazado por lo
dos por el

Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes,

zarandeos, trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o
recibiendo por ello pago directo alguno. -
16.3-3) Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” queda
reemplazado por el siguiente en igual designacion. Los agregados depositades en los
estar de acuerdo con las exigencias establecidas para cada material en las respectivas esp
Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, fibre d
residuos, y firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regu
segregacion de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inf
Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse c

utilizacién no

anutado y
acopios deberan
ecificaciones.

e malezas y

lar, si se prevé
erior de 1,50mts. -
on topadora, Las

distintas fracciones de agregados deberan accpiarse en forma tal que no se produzcan megclas. No se
permitira el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio

de todo material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante tc
caso se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camion
llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.
16.3-4) Toma y remision de Muestras.
El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por,
16.3-5) Agregados Pétrecs: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yz
explotan expresa y directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “N
Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados antes de transportarias al lugar de coloc
cbra.
Los ripios deberdn ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a
considerara como tamiz de corte el 3/8” 0 el N°4.-

padora. En ningtdn
s no deberan

lo siguiente:

acimientos que se
Viateriales
acion 0 acopio en

tal efecto se

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente sila

inspeccién lo considera necesario para efectuar los ensa

yos de granulometria. El ensayo de desgaste ‘Los

Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de matefiales para ser

ensayadas por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso d
sera menor del indicado en el siguiente cuadro.

Tamafo maximo del agregado Péso de cadimuestra

9.5 MM (3/8™) O MENOS...c.. e 1,0Ka.

8,5 mm (378" 2 19mMm (3/4") ..o 2,5 Kl
19 mm (3447 a 38mm (1. 12" oo s o 10.0 K\g.
Brom {1 1/2%a76mm 3y ..../0 ... N .........250 Kg
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Cuando se trata de materiales destinados a Iz preparacion de mezcias asfalticas en plantas, las
muestras para las verificaciones se tomaran a la salida de Ios sistemas alimentadores en frio, debiendo

realizarse como minimo, un €nsayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn 0 j
trabajo. En el caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe correg
de los pre dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccion. -

ornada de
ir las aberturas

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacisn

admisibles propuestos por el Contratista al presentar |a * Formula de Mezcla” no permitiendo
mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de Ia Obza.
cada 1.000tn de mezclz o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en cali en

las proporciones de| paston y proceder al control de rutina de la granulometria de Ia mezc!ela.

obtener la

- Ademas por
te para verificar
Se extraeran

probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar lg

densidad, estabilidad y fluencia del materiai, estos resultados deberan estar un todo de acue

rdo con los datos

presentados oportunamente por &l oferente y su costo estars 3 cargo del adjudicatario, disporiéndose su

estudio a consideracion de Ia empresa y con la aprobacion de la inspeccion.

ARTICULO 4.4; — FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Rige lo dispueste en &l Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1
‘Formulas para las mezclas asfalticas” queda anuiado y se reemplaza por lo siguiente: Antes

—

El titulo N-I-3

de iniciar el

acopio de fos materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera

solicitar, con la debida anticipacion, la aprebacion de |a “Formula de la Mezcla” eiaborada de

acuerdo a las

especificaciones correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los fmateriales hasta tanto la formuiz de

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por i
de esa obligacién del Contratista.

Al someter a consideracion la formula para obra, el Contratista debera presentar do

ncumplimiento

sajes Marshail

completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la
granulometria de cada uno de [os agregados pétreos y los borcentajes en que intervendran &n |a mezcla los

agregados, el rellens mineral si se requiere y el ligante hituminoso,

Consignara ademas Ia granuiometria de la mezcla y &l resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de
agregados saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeceion
verifique los resultados de log ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por a inspeccion, el
Contratista estarg obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente |ais proporciones y

granulometria en ellas filadas, con las siguientes tolerancias: més o menas 0,25% para el ma

terial

bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y tamices de iz mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive,
y

mas o menos 3% para los tamices 2,4mm (N°8) a 148y {N°100) ambos incluides, més o mer;
tamiz 74u(N°200). -

0s 2% para el

Estas tolerancias definen ios limites granulométricos a emplear en e| trabajo los cuales se hallaran a

Su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente,

El Contratista debera someter a consideracian los limites de variacion admisibles de los distintos

agregados que formaran parte de |a mezcla.
La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la acepta
materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion debera ser rechazado,

cidn de los
a tal efecto se

realizaran ensayos de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso |a inspeccion no

medira, ni certificara los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, Ja férmula debera asegurar Iz
un producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos
calidad de mezela de obra descripta en N-1-5-11 ¥ especificacion complementafia. -

Segln lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 Y su comple
los siguientes requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta;

- Para concreto asfaltico: 75.-

b) Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico: entre 4% N }
Para carpeta de concreto asfaltica: e re 3% y 5%\ - \
Calculado en base al peso especifi

€0 de la mezcla de aridos (Métoda Rice))
/

P aapundinnn- £7 /

3 obtencién de
de control de

ntaria, se deberan cumplir

. i ]
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d) Relacion betin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%. -

- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%. -

e) Relacion C/CS

Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-

Siendo:

C- Concentracidn en volumen de filler en el sistema filler- betun, considerandose filler a la fraccion

de la mezela que pasa el tamiz IRAM N°200 -

CS- Concentracién critica def filler. -

f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg. -

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg. -

g) Relacién estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaltico: minime 1.800Kg/em.-

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.1 00Kg/cm.-

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con ﬂuelncias minimas. -

h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en ka Norma VN-E-9-

67 y su complementaria. -

)] La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo

establecido en la Seccién &-1v “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la

obra se demuestra gue la mezcla no cumple esta cendician, el Contratista estara obligado a adoptar

una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreo, -

2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada, -

3) incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gastos que demanden la adopeion de cualquierz de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualguiera que sea la solugién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas
exigencias de la mezcia. - En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacidn de ia
Inspeccion fa farmula de obra, en la forma antes descripta. —

16.4-1) MAQUINA MEZCLADORA FlJA
Ei parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agragado
estuviese acopiado en dos o mas fracciones granutomeétricas, se exigira una tolva por cadaifraccion. -

16.4-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

Et parrafo N-1-4-13 queda complementado en &l sentido de gue se utilizara para {a colocacién de las
capas de material bituminoso una magquina terminadora con control electronico de espesor y direccion. - En
caso de rotura de la misma debera proveerse una maquina similar y en ninglin caso podréa realizarse con una
maquina que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la mismal se paralizaran los
trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dar aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO 4.5: - ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:;

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de

Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500tn o

fraccion, ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, alrazén de una por
500 tn. Sobre estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -
a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de

Ensayo VN-E-9.86 apartado 9.8 control de preduccién, - 1
El nimero de golpes por cara serz el que se indica en estajespecificacion general,

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Scohrg cada juego dg tres muestras se
realizara el ensayo de extraccion de betdn y granulometria de agregagos.

Si los resuitados de los ensayos descripto a) y b) fueronidistintos a losiprevistos por las
especificaciones o no respondieran a 3 “Férmula@sﬁg\ la”, el Contralista estara obligado a corregir [os
procedimientos de incorporacién y/o mezcladode los matériales, en ef glazo #6 24 \p&;ras; cumplido ese plazo,
fa Inspeccion podra s}gspender los trabajos hdsta que se e gectuen las corregciones.

04‘%:@;\;7, LE7

RIGATG, Alejandso naps
InSpEETEY G Clgras Publicas vfjsrubdi <t
Municipatidad ge Main; Tbras Publicas .
paag e Maind MUICIBALIDAD DE MAIPY UARDY I, MEZZABOTTA
SEARETARID

TR T O N SR




E MATIPO
CRECE 7

<

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla Cuya estabilidad acuse en esos ensayos
un valor inferior al especificado y el Contratista estara obligadc a remover por su cuenta e material
rechazado. El descuento del drea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica
en N-I-7-2 y se caiculara multiplicando dicha rea por e espesor tedrico de la capa rechazada Y por el peso
especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad
Sea menor que fa estabilidad especificada se suspenders la preparacién de mezcla hasta que el Confratista

!) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-Xli-1 “Descripcién’, se dan a continliacion los

agregados z ufilizar:
A) Para base de concreto asfaltico:
Grava zarandeada:

Arena natural, maximao.
Cal hidratada:

83%
15%
2%

I} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X1I-3, se dan a continuacien los limites granlilométricos de lag

mezclas de aridos:

CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE

Cribas y Tamices que pasa Porcentaje en Peso que pasa

38 mm- 1.1/2

32 mm-1.1/4" 100
25 mm-1" 20-100
19 mm - 3/4" 80-95
12,7mm -1/2"
8,5 mm - 3/8"
4,8 mm - N°4
2,4 mm - N°8
1.2 mm - N°18
0,58 mm-N°30
0,297mm-N"50
0,140mm-N*100 —

0,074mm-N°200 2-8

CONCRETC ASFALTICO
PARA CARPETA

Porcentaje en Peso

100

70-90

4-10

La formuta de mezcla aprobada se controiara en sy proceso c%nstructivo considerapdo las cribas y
tamices de 1.1/4”, 17, 3/47, 1727, 3/87, N°4, N®8, N°40, N°100 ¥y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias

que se establecen en N-1-3.-

11} El apartado N-X]i-3-2 Materiales Bituminosos gueda anujade
Materiaies Bituminosos: para la mezcia se utjlizaricemento asfa
V) El titulo N-X1I-4-Maquina Mezcladora s complementa con lo siguiente:

reemplazado por|el siguiente;
ice-tipo C.A 70-1 0.-

En los dosificadores de material en frio s’ exigira poro menos unatoly por ca\da tibo de agregado.
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Sin en un misme agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granuion

una telva por cada fraccién. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL PQR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando ias 3(Tres) probeta
de la densidad maxima obtenida con fa dosificacion éptima de laboratorio en el caso de es
mezclas y con las mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proc
cbra. -

A los efectos de determinar el niimero de golpes por cara necesario para obtener &
densidad maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego co

golpes por cara y el otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

efricas se exigira

$ Marshall al $8%
tudio de las

eso de control de

| 98% de la
n 15(quince)

Se calculan las densidades promedias de caja juego de probetas Y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (ntimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en

escaia logaritmica para ef nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el gje de ordenadas
golpes que corresponda al 98% de la densidad maxima. -

NORMA DE ENSAYO VN-£.68-75

DETERMINACION DE POLYVO ADHERIDO

ESPECIFICACIQON COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

‘Estos valores son validos ambién para los agregados pétracs gruesos retenidos e

utilizados en las mezclas asfalticas en caliente”. -
NORMAS DE ENSAYO

Para esta cbra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suglos por via himeda. -
** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido. -

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite pléstico-indice de plasticidad. -
** Norma de ensayo VN-E-4-85 Clasificacion de suelos. -

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de susios. -

** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-8-87
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-87
* Norma de ensayo VN-E-12-67

Analisis mecanico de materiales granulares. -

Equivalente de arena. -

Determinacién del peso especifico aparente de
compactadas.

Peso especifico aparente y abscrcién de agreg
gruesos. -

Peso especifico aparente y absorcion de agreg

* Norma de ensayc VN-E-13-67

** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15.67
** Norma de ensayo VN-E-18.67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

Ensayo de cubicidad. -
Determinacion del conteni
método Absen. -

de asfalto de mez

** Norma de ensayo VN-E-18-67
sulfatos de suelos estabilizadps v suelos gran
P specifico aparente de
Determinacion del contenido

** Norma de ensayo VN-E-25-68

** Norma de ensayo VN-E-268-65 3§ humedaa de

/

Determinacion del valor soporte o hinchamiento

Control de compactacion per el método de Ia ard
Ensayo de estabilidad y fluencias por el método

Determinacién de ta concentracién critica rellenc
Peso especifico aparente de relleno y minerales,

Metodo de camparia para la\determinacion defsa

.

densidades. -

el numero de

N el tamiz N°4

de suelos. -

na. -
Marshail. -

s materiales, -
mezclas asfélticas

ados pétreos

ados pétrecs finos. -

clas en caliente por el

les sojubles y

lares. -

=gados pétreos, -

** Norma deiensayo VN-E-27-67 Deten‘ninq;:ién dei peso espeu(xco efe Bsorcion de asfaito de
agregados%zpétreos para mezcia§\ asfélticas en caljente. -
]
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* Norma de ensayc VN-E-29-68
** Norma de ensayo VN-E-32-57

Controt de uniformidad de riego. -
Ensayo de compactacion para medir la pérdida
Marshall debido a los efecios de! agua sobre m
Deterrninacién de terrones en los agregados nz
Analisis de! tipo y calidad de la roca de los agre
exigencias. -
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agre
exigencias. -

** Norma de ensayo VN-E-38-67
" Norma de ensayo VN-E-66-75

** Norma de ensayoc VN-E-67-75
El Contratista debera adquirir en Iz Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los follet;
Normias para le ejecucién de los ensayos, un iuego para el Municipio y otro para uso del Contratista.
CARPETA DE RODAMIENTCO DE CONGRETO ASEALTICO

ARTICULO 4.6: - DESCRIPCION:
Este item consiste en Ia ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfalt
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente,

de estabilidad
ezclas asfalticas. -
sturales. -

gados gruesos (G1)

gados gruesos (52)

0s gue establecen las

ca de 0,03m de

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda |z zanz de calz
banquinas imprimadas, utilizando para ello barredora scpladora mecanica, compresores, ¢
fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y deméas impurezas incluyendo las banquina

Iada a pavimentar y
epillos, escobas a

s para que este

material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casas con la aprobacion de Ia

inspeccion. En ninglin caso se podré regar sin la autor
pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles ¥
entregara en los depdsitos que

izacion previa por parte de la inspec
que deba ser cargada y transportad
posee la Municipalidad de Maipli en carril Urquiza de Coqu

cién. La arena que
a en camiones, se
imbito. Una vez

finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las

esquinas dejando el sector completamente limpio.
Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las

realizaran las correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cue

minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04 m en carpet
se podra colccar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de [a misma. C
presente zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no
con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle serd el establecido en planos o el que se indig

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, espe
propio ¢ alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion,
fabricacién, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad pa
correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara eguipamiento alg
obra a ejecutar la empresa estara cbiigado a dar cumplimiento.

ARTICULD 4.7: - ESPESOR:

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espeser minimo de 0,03 m
seran rechazados los tramos que no cumplan con esta condicion, en caso de que se exced

recibira pago adictonat alguno. -
Si bien la medicion y la forma de pago se efectuaran per metro cuadrado de carp

calles y se

nta que el espesor
a. En ningdn caso
wandoc la cancha
se podra continuar

we la inspeccion. -
cificando si es
votencia, afio de
ra evaluar

urno a favor de la

! en carpefa y
a este espesor no

eita construida y

aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar
a la inspeccidn una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descarge}m enla

terminadora. Este elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en termina
trabajo, para comprobar el espescr colocado. En ningln casc la temperatura de la mezcla
los 145°
lubricacion de los aridos v les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyen

dora durante el
podra ser inferior a

puesta en Obra, (esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la

do asi los vacios,

aumentando ia densidad de la mezcla, mejorando la distribucion y la compactacion de la mi:sma.
En cuanto a los redillos de compactacion no se podra usar en ningun caso cualquier tipo de solvente

para la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del ¢
limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpe
reemplazar por un aceite de corte (emulsionable)
neumnaticos para evitar que se pegue el material

i, como elemento
y agua o bien deberd preverse el calenta
a las misma. La inspecci®n controlara lo

Yy en ningun caso permitira que esto ocurra. Los depositos de agua acomphfiaran al tren
para evitar Se produzcan demoras en la prov}sk‘m—de la misma. La aplana
simultaneamente y en todos los casos la aplénadora Yyabajara detras de la 4
junta longitudinal la §‘|‘planadora ocupara el'75% del angho del rodilio sobre

i

odille ne?{

mento asfaltico, ta:mpoco se podran

sustituto Se podra
miento de los
derrames de agua
compactacién
natico trabajaran
a el cierre de la
icr (frio) y el 25%
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sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se remataran con un perfil de mad
Cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en
tierra, arena u otro material para producir el despegue de! sobrante cuando se retomen las
continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.
Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccién y no podra regars
con el material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de ia inspeccién), los
deberan estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogén
puntos de la cancha. El sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o
dando posibilidad a posteriores baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspend
colocacion de carpeta hasta tanto de solucion a los problemas mencionados.
Ef calculo del espesor promedio calculado segtn lo especificado en el punto [I-b)
ninguna manera lo especificado en el punto Il-a), respecte del control de espesor permane
gjecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo

ARTICULQ 4.8: — INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, aleantarilias, cunetas, banqu
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo
sera por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno.
efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los
necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que s

ARTICULO N%4.9: HORARIO DE TRABAJO.
La inspeccion estars disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de

cra rectangular
ningdn casec usar
tareas. Antes de

€ en ningun caso

picos de la barra
eo en todos los

derrames no
er los trabajos de

, N0 reemplaza de

nte durante la

especificado. -

en instalacicnes

inas, cordones,
Su reparacion

Para poder

tramites
e trate. —

cctubre a marzo

inclusive de 7,30 hs hasta las 18 hs. En los meses de abrit a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 has.

Estos son los horarios habilitados
solo se podran realizar tareas complementa
sabados solo podra colocarse carpeta de concreto asfaltico como excepcidn y solicitar aute
horas de anticipacion para ver disponibilidad de inspeccién

ARTICULO 4.10: - MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO
Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado
precio unitario Contratado establecido para el item 4 respectivamente.

El precic contractual serd compensacion total por la tarea de |z colocacion de la ¢

asfaltico, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, eq

aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para fa correcta ejecucion de

especificada. ~
EXCAVACION Y PREPARACION DE SUBRASANTE

ARTICULO 5;: MOVIMIENTO DE SUELO ENSANCHE DE CALZADA

para colocar carpeta de cancreto asfaltico, fuera de este horario
rias gue no exigen la presencia de I inspeccién. Los dias

rizacion con 48

Dor ia Inspeccién al

arpeta de concreto
Uipos, combustible,
| item en la forma

Se limpiara |a totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y
escombros. Se realizara la excavacion de terreno natural de las calzadas dejando prevista la traza para

celocar 15 cm de base estabilizada compactada v carpeta de concreto asfaltico de espesor 3 cm. De

acuerdo a los niveles definidos por la inspeccién. Este item corresponde a movimiento de suelos y los costos

de extraccién y transporte se encuentran contemplados en el mismo. Para su cotizacién de
area de un triangulo de excavacion, relleno y compactado de 2.5m defancho por12mdep

El material producide de la excavacion sera retirado del emp
disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse ic

compactacion, piedras, rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de | s\ubrasante y suca

bera considerar un
rofundidad.

!ﬂzamiento de la cbra, siendo su
o material no apropiado para la

pacidad de

soporte remplazando estos con material estabilizado. £l material que en alguna parte de la subrasante
demuestre que no pueda ser satisfactoriamente compactado, debera ser\to a e ekcavado y remplazado
por suelo apto extraido de los sitios que indiquefgmgpeccién. - -
La subrasante seré conformada y perfilada de\acuerdo a los perfjles in@icados en fos planos y
ordenados por |z inspeccion. - \0 !
"
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Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y

longitudinal con el fin de asegurar que |a base estabilizada a construir sobre la subrasante
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda. -

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportand
humedad 6ptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo. -

La preparacién de la subrasante debera ser aprobada por fa Inspeccion previame
dei material para la base estabilizada. -

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandami
de irregularidades en la subrasante, deberan ratirarse los materiales ya colocados y correg
material removido serd retirado de Iz obra. -

El perfil ransversal de |a subrasante se verificara a intervalos de longitud que [z |
conveniente, -

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la rmisma, s

preparada una ver
0 ¥y manteniendo fa
ente a la colocacion

entos o formacién
irse la misma. El

nspeccion juzgue

e efectuara previa

@ su aprobacion sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de [a obra. -

Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de

alcantarillas retirando todo material que pudiera caer en las mismas. -

cunetas y

St durante la excavacion se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro, o

cuaiquier otro elemento, sera responsabilidad de ia Empresa Contratista su reparacion y p
sin generar reclamos por costos adicicnalas. -

ARTICULO 5.1 —- MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este trabajo se medira, certificara y pagaré por m3, unidad realizado y aprobado
precio unitaric Contratado establecido para el item 14 respectivamente.
El precio contractual sera compensacién total por la tarea de limpieza de |a traza

lesta en servicio

por la Inspeccion al

y preparacién de la

subrasante, excavacion, transporte y descarga de lo producido, mano de obra, herramientgs, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la comrecta

eiecucion del item en la forma especificada. —~

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES ESTABILIZADA IMPRIMADA

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS.

ARTICULQ 6: BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA EN ENSANGHE DE CALZADA

ARTICULO 6.1: = CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o subbase, la superficie de Ia

subrasante estara terminada en su tratamiento y contara con la aprobacién de |a Inspeccid
Ademas, se verificard que no se hayan producido darios a ductos, instalaciones,
existentes, los cuales deberan repararse antes de la colocacién del material para subbase.

La Inspeccién verificara previamente al inicio de la construccion de la subbase, se

terminadas, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes co
obras basicas, cunatas, desagies, etc. cuando sean parte de la obra. -

ARTICULQ 6.2: ~ MATERIAL PETREQ

Este podré ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos ma

deberan tener una graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adiuntas para
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio

Cuando el pedregullo provenga de Ia trituracién de ripio, las particulas que se frituren deber

.
canalizados, etc.

encueniren
nstitutivas de lag

teriales, los que
08 mismos.

) canto rodado.
an estar retenidas

en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicion contraria en los demas documentos del

contrato. -

El agregado pétreo para bases y subbases estara formado
desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregade

cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara solo cué\ do la roca ori
exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

Cuando los agregados no cumplan las es,

8

cificaciones sobr

cribado y clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el d
medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) o{fando se utilic
para el caso de gravas sera menor al 20%. -

h
i
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r particulas duras, sanas y
obtenidos por trituracién, sobre la
inaria llene las

granutome se los sometera a
desgaste de ios agregados

fecto,
piedra partidalsera menor de 6% y
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La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores dellmaterial a los
efectos que la Inspeccién pueda realizar los controles gue considere necesario.

ARTICULO 6.3: - AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.
Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma fa capa superficial del
camino existente, el cual podré ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, quelse encuentre en
condiciones para la mezcla con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara
libre de elementos perjudiciales como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.
L& incorporacién de este tipo de material sera autorizada por ta Inspeccidn.

ARTICULO 6.4: - COMPOSICION DE LA MEZCLA
Los diferentes agregados serén mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto
final que cumpla con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.
El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades [de los diferentes
materiales a fin de cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.
Los resultados de célculos de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos a la
Inspeccién, la que podra determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econérmica de Ia
mezcla.
El contratista no esté autorizado al trasiado y distribucion del material hasta tantolno obtenga el visto
buenc de la Inspeccion al respecto.

ARTICULO 6.5 — PREPARACION DE SUELOS
Los suelos fincs, los suelos calcéreos y ias toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales
defectuosos de los baches de |a calzada y para la construccion de bases y subbases, debelran ser
preparados en el yacimiento. Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras
que retenga la criba de abertura cuadrada de 17, luego se pulverizars el suelo hasta gue cumpla las
siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasacriba o tamiz..........oooi i,
L U 100
NCdomenosde.........ooii e B0
N2 10noOmMEnos Ao oo B0

Todo suelo que se emplee en la construccion o reparacion de bases o subbases, ldeberé ser
aprobado antes de retirarlo del yacimiento; esta aprobacitn se hara en base a los ensayos gue se
establezcan en Art. N°3- 15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suslos art. N°15 del

presente pliego.

ARTICULO 6.6: — TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
£l transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, si lajinspeccion estima

que la superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicabie para el
transporte de los materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA. -

ARTICULO 6.7: — PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES
Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismlo en dos
fraccionadas gue cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local
debera ser aprobado antes de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacién se haréI; en base a los
ensayos que se estabiecen en Art. N.° 3-15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos.
En ia planta fija para base se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las
fracciones correspondientes a cada silo seran:

1- Material natural zarandeado para criba de tamario maxi

0 y retenido por criba de 9,5 mm.

{3/8").
2- Material natural zarandeado per criba de 9,5 mm. {374M.
las proporciones adecuadas para:
o Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sel sensibleménte paralela a las
curvas limites. -

material para base se mezclara en

* Evitar la segregacion: Para Ia ejecution de la base, el CONTRATI bera solicitar con
treinta (30) dias de anticipacién la formuia de mézcla en iobra que obligato,{ia nte depbe presentar, y en la
"z"f"'d - GONZALES
. RIM lejandro DAMIVY BO%L;
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que deberan cumplirse las exigencias establecidas. En dicha férmula se consignaran las granulometrias de
cada uno de los agregados y los porcentajes con que intervendran en |la mezcla.
El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar & fin de que la
Inspeccion verifique los resultados de los ensayos. -
Si la formula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estaré obligada a
suministrar una mezcla gue cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadads. -

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por |z formula son las
siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. {1 %") y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: -+7%. -
Bajo la criba de 8,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. {N.° 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. {N.? 10} y hasta &l tamiz de 0,420 mm. (N.® 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N.° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, I0s cuales se
hallaran a su vez entre jos limites granulométricos que se fijan en esta especificacion. - i

Conjuntamente con |a presentacion de la férmula de mezcia en obra el CONTRATISTA someters a
consideracion de la Inspeccion los limites de variacion admisible de los distintos agregados que formaran la
mezcla. -

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de
materiales a acopiar. A este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material
acopiado. Todo material que no cumpla aquella condicion debera ser rechazado. -

ARTICULO 6.8: - MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FlJA

La mezcla con maquina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes (excepto la cal y el
cemento portland cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con
aberturas convenientemente regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los
agregados y suelos de la mezcla seran determinados sobre muestras que se tomaran a razén de una, por lo
menos, cada 200 m3 a la salida, respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA,
debera corregir los defectos que revelen estos ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones lde la Inspeccion. -

Para la ejecucién de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una
Planta de Estabilizacion con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos
guedaran a juicio de |a Inspeccion, de una distribuidora de susles autopropulsada de similares caracteristicas
y del equipo de compactacion descrito en las Especificacicnes Complementarias. -

ARTICULO 6.9: - DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE

ESTABILIZADA.

El material 0 mezcla para la ejecucion de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme
mediante equipos distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuenites mediciones y
el CONTRATISTA procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion, estas mediciones,
aunque sean controladas por la Inspeccidn, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y Ia;s rectificaciones
que éste efectlie no significaran la aprobacion de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible
con [as caracteristicas de los rodillos. Las mezclas para reparacion de bases o subbases se extenderan como
se indica en las especificaciones respectivas. Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se
procedera a compactar el material hasta obtener las condiciones de densidad que se establecen en art.
N°18(condiciones para recepcion). -

Las mezclas para reparacion de bases o subbases, se compactaran como se indica en las
especificaciones respectivas. Después de haber compactado ia correspondiente capa se corregira el perfil y
la Inspeccion efectuara las mediciones para control de espescres y galibo. Durante los trabajos de
compactacion se efectuaran los riegos de agua necesaria para mantener ia humedad dentré de ia gama mas

adecuada a tal fin. -
ARTICULO 6.10; — ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUi
I
i

VO
Se acepta toda alternativa que permita cumpiir los requisiqs referentes composicion y
caracteristicas de las mezclas, compactacion, seccién, transversal, perfilady de la‘\superﬁcie‘ y demas. Todo

cambio de procedimiento debera ser previamente aprobado por la Inspec 'én\y suspendide por la misma

cuandeo considere que no permite la obtenciéy&ﬂresultado corre o/é In eczi(‘m autorizara cualquier

nuevo precedimiento en base a la construceitn de Uk framo de prueba’y dara CO&\JTRATISTA instrucciones
i ‘\
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precisas que €ste debera observar cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiento no
significaran ta aprobacion de los trabajos. -

ARTICULO 6.11: - SENALIZACION DE LOS DESVIOS
Sera obligacién del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tante en el
caso de emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacién, -
Las sefiales serén bien visibles espacialmente de noche, con indicacién de la velocidad maxima
segura en el desvio. Si la sefializacion no es eficaz, la Inspeccion podra ordenar la ubicacion de hombres-

bandera en ambos extremos del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio ciando el fransito se

halle confinado a una sola trocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehic
en sentidos opuestos. En caso de no cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabzajo e
afectadas. -

ARTICULO 6.12: - YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

uios que circulan
n fas zonas

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientss propuestos |por el
CONTRATISTA seran aprobados por la Inspeccién siempre que cumplan con [as especificaciones requeridas

en este Pliego. -

ARTICULO 8.13: — ACOPIO DE MATERIALES
El material para la base no se acopiara en obra, sera depositado directamente er
distribucién por los equipos de transporte.

ARTICULO 6.14: — TOMA Y REMISION DE MUESTRAS
Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccién en presencia del CONTRAT

su lugar de

ISTA o de su

representante autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las l:'nuestras estaran a
cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art, N33-

15(Ensayo de agregados locales y suelos). -

ARTICULOQ 6.15: — ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de

colocacién ¢ de

acopio en [a obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fraccio nes, por la criba de
aberturas de 3/8", las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de

pedregullo la tosca que requiere trituracion. De cada una de las fracciones se tomaran mue

stras cada 200 m3

por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas,

ademas se efectuara cada 200 m3, por lo menos de ambas fracciones, el ensayo de desga’
(Norma IRAM 1532), -

Sobre los ripios v pedregullos se efectuara este ensayo cada vez gue la Inspeccid
conveniente. Los suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y fos demas tip
bases y subbases, deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, toman

ste Los Angeles

n lo considere
0s de suelos para
do muestras de

cada una de [as pilas preparadas en el yacimiento, a razan de una muestra cada 200 m3 por lo menos. Afin
de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos
los elementos necesarios. Ademas, se tomardn muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local

como los de origen comercial, para su analisis granulométrico y ofros ensayos, en duplicad
antes de utilizarlos, como se indica en art, 10(alternativas del método constructivo) y artN®1
recepcion). -

El peso de cada muestra na sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio méaximo del agragado Peso de cada muestr:

3/8” no menos 1 kg.

de 3/8” a 3" menos 2,5 kg
De %" a 1 %" mencs 10 kg
De 12" a 3 menos 25 kg

¢ion lo consiflere

El ensayo de Valor Soporie se efectugéﬁgda vez quelain
ensayo se efectuara como se indica en la Norma de

suelos, - -
[
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ARTICULO 6.16: — ENSAYO DE MEZCLAS
Las muestras de mezclas se tornaran cémo y en las oportunidades que se establ
preparacion de las mezcias vy en las condiciones para la recepcién. -
El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en ef cuadre ante
agregados. -
Los ensayos de compactacidn de materiale
Ensayo VN-E-5-87 COMPACTACION DE SUELOS.

ecenenla

Fior para los
|

I
. |
s se efectuaran en la forma que establecs la Norma de

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conven
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hincha

ARTICULO 6.17: — EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos los elfementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la In

a realizacion de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactoria
obra. -
Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funci
maguinas o implementos utilizados, la inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo. -

B! nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del f

realizar los trabajos de conservacion que se detallan en art. N°9 del presente pliego. El CO
podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, sal

iente, por el
miento de suelos. -

speccion en base
S hasta finalizar ia

onamiento de las
lazo contractual y

NTRATISTA no
o que la

inspeccion lo autorizara expresamente. -

REGADORES DE AGUA
Debera hallarse montados sobre camicnes y estaran equipades con bombas cent
presion y distribuidores apropiados para fograr un regalo parejo en forma de lluvia fina. -

rifugas de alta

RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo multiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por lo me
lastrar y 13 ton. Lastrados. -

La presion interior no sera inferior a 3,50 kgicmZ y la presion ejercida por cada rueda serd de 35
kg/cm de ancho de llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estaré dispuesto de manera que permita
aumentar su peso hasta que la presion se eleve a 50 kg/em2 de ancho de llanta aproximadamente. -

nos 8 ton. sin

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro
de ancho de llanta, el didmetro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratarios y del tipo
autopropulsados. -

PISCNES
Deberan ser mecénicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso e
de la base con las alcantarifias. -

N los encuentros

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera hallarse ubicada en un lu
de los materiales se efectden comodamente. -

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que prod
uniforme, de composicién comprendida entre los limites establecidos; se hallara provista de
mecanico que permita introducir los materiales, sin segregacion apreciable, en el dispositivo
el cual debera contar con medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. Lz
establecera las aberturas de salida de los silos de materiales, teniendo en cuentza las condic
humedad de éstos. La balanza con que debera contar la maquina mezcladora, a fin de pesa
materiales a mezclar, debera tener un depésito suspendido; su capacidad sera por lo menos
de cada pastén y debera hallarse, asi como los recipientes para pesar los materiales, compl
de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de Ia operizéén de la balanz

r

gar conveniente para que el acopio y e movimiento
uzcan una mezcla
un cargador

de alimentacidn,
Inspeccion

ones de

rlos distintos

el doble del peso
etamente aislada
a, deberé estar
ueda realizay facilmente su
\c;u!ar y sus cqmipuertas deberan

protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operad
cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escalalci !
poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas np excedera el 2% en cualquier

operacion particular, ni del 1 % en un pastén completo; el CONTRATISTA era er una pesa patrén de
25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de Ia balar}a./(akgﬂé\iina debera contar\con un disp s?’}\'vo medidaor del
tiempo de mezclado, en un solo periode o 6}‘ Qos periodos sila mezcla deba\ser ntegrada por medio de un
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ligante, comno ser cal o cemento portland, el dispositivo debera mantener inalterable e tiempo de cada
periodo y debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; deberd comenzar a funcionar|automaticamente
al cerrarse la compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la
mezcladora; si se debe agregar un ligante a la mezcla, el medidor de tiempo hara funcionar el aparato de
descarga del ligante una vez completado el primer periodo, y en ese momento comenzar al contar el segundo

periodo. La méquina mezcladora debera poseer un contador de pastones que funcionara por accidn del
dispositivo medidor del tiempo. -

ELEMENTOS VARIOS
Durante la ejecucién y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos.
Volguetes para conducir materizles destinados a retogues, ademas de las otras herramientas, méquinas &

implementos que sean necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos
especificados. -

ARTICULO 6.18; — CONDICIONES PARA LA RECEPCION

6.18.1.: COMPACTACION

Para control del grado de compactacién de cada capa de enripiado, base o subbase, se determinara
el peso especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por lo menos uno cada 100 metros de fongitud,
siguiendo [a regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, bords izquierdo, etc.-

La determinacién del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de
Ensayos VN-E-8-66 Control de Compactacion por el método de la arena. -

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso
especifico aparente del material seco, no inferior al maximeo determinado mediante el ensayo descrito en ia
Norma de Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos, cuando se trate de mezclas gue no contienen
cemente portland ni cal, y mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 |Compactacion de
mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en caso contrario.

Las bases y subbases que no contengan cemenio portland se deberan compactay en forma
continua hasta obtener el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para
reparacién de bases y subbases debera alcanzar el grado que se indica mas arriba para Ia construceion de
bases y subbases y sera verificada por la Inspeccion tan frecuentemente como ésta io considere oportuno. -

El ensayo de compactacion a realizar en ios casos de mezcias gue no contengan cemento portiand
ni cal, sera el descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N.° V.-

6.18.2.. PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccitn estime conveniente y por lo menos a razon de ‘i(}I por kildmetro, se
verificara el perfil ransversal de la capa de base, subbase y enripiade terminado, admitiéndose las siguientes

tolerancias. -

BASES SUB-BASES Y ENRIFIADO
Diferencia de cota entre bordes, no 3cm. 5cm
mayor de
Exceso en la fecha no mayor de 1em 2cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correcdign de las cotas de bordes debers
efectuarse previamente al control de 1a flacha. -

£8.18.3.: LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, subbase o enripiado,debera contro arse en los lugares
donde se verifiquen el perfil transversal, 0 mas frecuentemente si la insgf\? i

considera |necesario; atal

fin se usara una regla recta de 3 metros de ~Jue se colocara paral \amente eie del camino, y un
galibo, colocado tra:i*lgversalmente al mismd; en ningyin lugar se admitira &n las bases debresiones de mas de
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5 mm, de profundidad y en las subbases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese
procedimiento.-

6.18.4: ANCHO

No se admitird ninguna seccién de base, subbase o enripiado cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos o establecidas por la inspeccion. -

Se tomara come patron el ancho entre banquinas existentes.

6.18.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de [a mezcla, coma se indica en art.
N°3-18 (Compactacion); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte que el
espesor sea menor que el indicado en los planos o establecido por la Inspeccion. -

8.18.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o subbases que contengan cemento los defectos que
excedan las tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura y espesor, se
corregiran demoliendo la seccidn defectuosa y recenstruyéndola con el mismeo tipo de mezclas, los demas
tipos de base o subbase y ios enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en
todo el espesor de la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igti;al composicion
que la empleada al construiria. No se autarizara a cubrir ninguna capa de base o subbase fientras no se
hayan efectuado estas correcciones. No se reconocera ningun pago por exceso en el espesar o ancho
establecido en los planos o indicados por ia Inspeccidn. Todes los trabajos y materiales necesarios para
corregir en [z forma especificada los defectos a que se hace referencia mas arriba, seran provistos por el

CONTRATISTA en el plazo que indigue la Inspeccion y no recibiran pago alguno. -

ARTICULO 6.18: - CONSERVACION
Cada capa de base o subbase construida en la forma especificada, sera sometida a conservacion
hasta el momento de ser recubierta con la otra capa o se ejecute |a etapa constructiva subsiguiente.
La conservacion consistira en la ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado|y bacheos, a fin
de mantener la lisura, forma, dimensiones y compactacién especificada. —

La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccién, -

El intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base hasta su recubfimiento, debera
ser reducido al minimo necesaric y no superar los planos establecidos en las especificacionles respectivas, o
en su defecto, las que por escrito fije |a Inspeccion, para la permanencia de obras descubiertas. -

Durante el intervalc indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de caziniones sobre iz
capa construida, pudiende permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de base,
cualquier falla o defecto constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta
brocedera a respetarlo cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin
percibir por ello pago alguna. -

ARTICULO 6.20: — RIEGO DE IMPRIMACION
Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material
bituminosoc homoiogado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

ARTICULO 6.21: — MEDICION
La base granular estabilizada imprimada, construida en Ia forma especificada con (n espesor
minima de 0,15 m compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las
reparaciones de base cuando las mismas se efectlien en cumplimiento de este mismo centrato. -
MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

ARTICULO 6.22: - CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado pYr particulas duras, sanas y
desprovistas de materiales perjudiciales o de origen organico. Podra esgar formado por ateriales
zarandeados 0 mezcla de materiales zarandeados y triturados. X

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los A geles”
50%. - .

El material 0 mezcla de materiales a E€r para ser usado en la basg estabilizada, deberd cumplir
con las siguien{*gis condiciones de granulon}e’tria, plasticidad, sales y valor sopdrte. —

} sera menor del
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CRIBAS Y TAMICES PORCENTAIE QUE PASA
IRAM %

IBmm (1127 e e 100

25 mm (17} 80-100

19 mm {3/4™) 60-90

9.5 mm (3/87) 45.75

4.8 mm {15) e 35-60
2.0mm (n°10) e et 2325

74 u (150) . 1530

420 u (n°200) . 3-10

Limite liquido %.. menor de 25
Limite pldstico %.. . 2-4

Valor soporte % coveeeeemeereeeeene.. mayor de 80
Sales totales % menor de 1.5

Sulfatos % menor de {.5
El ensayo para obtener ia curva de granulometria serd segn la norma V.N.E.-7-65 -
El ensayo de valor soporte sera segun la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método
dinamico simplificado N.° 1 .-

ARTICULO 6.23:
El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconccido, del material a utilizar cuando

sea solicitado por la Inspeccién a fin de asegurar gue el mismo cumple con las condiciones solicitadas en
este apartado, ademéas debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material.
Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laberaterio designado por

el Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de

desgaste se efectuara una sola vez, al comienzo de ia provision y no serd necesario repetirlo a menos que la
Municipalidad Io crea conveniente. Los gastos que demanden ios ensayos seran por cuenta del proveedor, —

ARTICULO 6.24;

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccion ordenara al proveedor el
retirc del mismo y su remplazo por material apto.

ARTICULO 6.25 - MEDICION Y FORMA DE PAGO
PREPARACION Y EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA EN ENSANCHE DE CALZADA

Este trabajo se medirg, certificaré y pagaré por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al

precio unitario Contratado establecido para el item 6 respectivamente,

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de la preparacién y ejecucion de base

estabilizada imprimada, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cuaiquier otra operacion y/o material necesario para lg correcta

ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 7: CONSTRUCCION DE BANQUINA

Estos se ejecutaran de acuerdo a planos de proyecto, y en las zonas que fuesen necesarias debido
al deterioro de las existentes o necesidad de urbanizar, o donde la inspeccion lo autorice. Se buscara que,
junto con el corddn, logre un adecuado funcionamiento del desaglie de |as calies hacia las cunetas
ejecutadas, con una pendiente del 2%,

La tecnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas) comenzandoc por lajexcavacion en
los lugares gue sea necesario, perfilado, colocacicn de moldes metalic perfectamerfte nivelados,
preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajarg con una dos}ﬁcacic’n de hormigdén

H21 de 340 kg de cemento por metro cubico de hermigén, teniendo espﬁ i do gn el curado del mismo.
Le contratista debera realizar un relevamie lanialtimétrico, en la zon?de(abaqo para dar los niveles
|

necesarios para el perfil de calle y paratg corresta gjecucion de la cuneta!
g /
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Los hormigones se curaran con antisol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llen
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon negro.

ARTICULO 7.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Ef trabajo de la construccién de banquina de Hormigdn se medira, certificara Y pe

obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido en e
respectivamente.
El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, coioc
alineados y nivelados de banquina, colocacién de armadura segun detalies, colocado de m
alineados y nivelados, armado de corddn, colado de hormigén Elaborado H21 en Planta E
agregado de ningun fiuide, regleado de la masa y trabajos de terminacioén, transporte y de
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE CORDON

Estos se ejecutaran de acuerdo a planos de proyecto, y en las zonas que fuesen
al deterioro de las existentes o necasidad de urbanizar, o donde la inspeccién lo autorice.
la banquina fogre un adecuado funcionamiento det desagle de las czlles hacia las cunetas
del 2%. Se adjunta planos de detalles en el presente pliego.

En cuanto a la ejecucién del trabajo, a medida que se vierte el hormigén en los m
banquinas, se lo va fratasando y colocando los estribos del corddn, con hierro de @ 8mm, ¢
empotrados una longitud de 13¢m en la banquina y dos @ 6mm en forma longitudinal, el qu
una vez que el hormigon de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de 40cm
cada 5m como maximo, ademas podran ejecutarse segln criterio de la inspeccién y de ac
detalles especificados en planos. Se trabajara con una dosificacion de hormigén H21 de 34
por centimetro clbice de hormigon.

Los hormigones se curaran con antisol solventado {Tipo SIKA) Anti sol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llens
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado ¢on Nyion negro.

ARTICULO 8.1 —- MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de la construccion de cordsn de Hormigdn Armado se medird, certificars

de obra sjecutada vy aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido en
respectivamente.
Ei precio contractual seré4 compensacion total por, preparado de fa rasante, coloca
alineados y nivelados de banquina, colocacién de armadura seguln detalles, colocado de me
alineados y nivelades, armado de corddn, colado de hormigdn Elaborado H21 en Planta Ex
agregado de ningtn fluido, regleado de la masa y trabajos de terminacién thansporte y des
sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivas, etc} y cualquier otra
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificads.

I
: | |
} AT Alejandra i /
Ins S Plblicas AMIAD 80 ZALEZ
funicipalidad de Maipu a g_‘g!;{?eu%c”rcas

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ado, cuidandoc en

gara por ml de

item 7

acien moldes
oldes de cordén
xterna sin el
scarga , cargas

operacién y/o

necesarias debido
Se buscara que con
con una pendiente

oldes de las
ada 20cm,
€ sera construido

de longitud y

uerdo a los
D kg de cemento

do, cuidando en

3 ¥ pagara por m|

el item 8

cion moldes
Ides de cordén
terna sin el
carga , cargas
operacion y/o




ARTICULO 9: CONSTRUCCION DE CUNETA

Este item consiste en la construccion de cunetas revestidas de hormigdn simple,jcon las
caracteristicas y dimensiones indicadas en planos tipo, a realizar en los lugares indicados por la Inspeceion.
Incluye excavacion, de ser necesario la rotura de puentes vehiculares y peatonales y cualquier otro tipo de
construccion existente, conexiones domiciliarias de agua, conexiones de cloaca, erradicacion de forestales
que interfieran con la linea otorgada y extension del desagle pluvial de las propiedades. Eh cuanto a los
niveles, los mismos deberan ser relevados par la contratista, y presentados a la inspeccion, para iuego definir
una pendiente que asegure el libre escurrimiento hacia aguas abajo,

Ejecucion: La excavacion de la cuneta se realizara con retroexcavadora solo si tiene balde chico (de
0,40m) vy si la forestacion lo permite. En los casos en que la forestacion no permita ia circul;acién dela
retroexcavadora montada sobre la banquina, ¢ que la habilidad del maquinista ponga en riesgo la integridad
de la banguina ya construida, |la excavacion debera realizarse a mano.

Se efectuara la excavacién de forma de obtener las dimensiones correctas de la cuneta,
procediéndose a perfilar antes de colocar los moldes metélicos, los que deberan ser aprobados porla
Inspeccién.

El material proveniente de las excavaciones se cargara, transportara y descargara fuera de la zona
del camino en el dia de la excavacion, en lugares elegidos por la empresa y aprobados por la Inspeccién de
medo de no afectar intereses de terceros.

El hormigén elaborado a utilizar es H21, Se vibrara mediante vibradores mecanicos de inmersion y
con frecuencia de vibrado no inferior a 4.000 pulsaciones por minuto.

El fondo de [a excavacion debe quedar nivelado y compactado, Sobre ese fondo ¥ antes de
hormigonar se deben preparar los niveles para el hormigonadec. Terminado el llenado de fondo y su regleado
el fondo debera ser fratasado. No se permitiran superficies terminadas rugosas. Una vez desencofrado el
hormigon de laterales debera presentar una estructura densa y sin vacios. Las caras vistas no presentaran
huecos, solo se admitiran poros minimos y que el contratista obturara con mortero de cemento a la brevedad.
Inmediatamente de retirados los moldes y rezlizadas las reparaciones necesarias se procedera al curado del
hormigén. Los lateraies deben terminarse en su borde superior con molde y regla del lado libre. Las aristas
deben cantearse y el borde superior llanearse. Las cunetas deben tener juntas constructivas. Las juntas se
seliaran con material bituminoso. Se intentara hacer coincidir Ia junta con la barbacana.

En caso de ausencia de arboles deberan dejarse ventanas para nichos de riego cada 5 m, en pared

1

y fondo.
Los hormigones se curaran con antisol solventado {Tipo SIKA) Anti s0l®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al lienado, cuidando en
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon negro.

ARTICULO 9.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Elitem cuneta de hormigén se mediran, certificara ¥y pagara por mi de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Ceontratado establecido para el item 9.

Dicho precio serd compensacién total por los trabajos de demércacién, demolicién, excavacion,
colocacion de moldes, provision de hormigon elaborado, provision de mc?\ldes metalicos, colocacién y vibrado
del hormigon, confeccion y sellado de juntas en laterales y fondo de cunégta, demolicion de puentes,
erradicacion de arboles y raices, herramientas, combustiples y equipos yYoda otra operacioch necesaria para
la correcta ejecucion del item. ' -

j
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ARTICULO N°10: SENALIZACION Y BALIZAMIENTOQ

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los
conductores, la proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no
orientan el transito. Pueden suplementar, pero no reemplazar Iz accion de los dispositivos de canatizacion.
Algunos dispositivos de canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de

precaucion, cuando se usan solos, o cuande se les coloca una luz intermitente en |a parte superior. Sefizles
de precaucion Montadas sobre dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de
altura, portando tres banderas cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz
intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en
carreteras urbanas de alta densidad de transito, o en dreas residenciales. Luces intermitenites Los vehiculos

afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas intermitentes amarillas, ya se

a fijos o portatiles

sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan estacionados cerca de Iz corriente|de! transito, o

- - s R . . |
cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de ellas Paneles

luminosos

orientativos Son paneles normaimente rectangulares , pintados con pintura negra no reflectiva sobre la que se

colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una secuencia tal que
indica el sentido que debe seguir ef transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, aniﬂbas
simultdneamente o cierre precautorio {no indican direccion). Respecio al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; D,?5i x 1,35m para
1.200 my 1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos
los casos. Los paneles podran ser montados sobre vehicuios, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser

manejado a control remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con zlto volumen de transito, altas
velocidades o en operaciones moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdola lo normativas

utilizadas por la Direccién Nacional de Vialidad aprobadas por fa inspeccion de Obra.

ARTICULO N°10.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO
SERALIZACION Y BALIZAMIENTO

Este trabajo se medira, certificard Y pagara unidad de la tarea realizada y aprobado por la

Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 10 respectivamente.

E! precio contractual serd compensacion total por la tarea de sefalizacién y balizamiento, material,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, laditivos, etc. y
cualquier otra operacion y/o material necesario para fa correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 11: DEMARCACION VERTICAL

Este item consiste en la provision y colocacién de carteles censtruidos segin normas viales en
vigencia y responden a detalie adjunto a la presente licitacion, |a ubicacidn sera de acuerdola planos de

proyectos y/o definida por la inspeccién.

ARTICULO 11.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO .
Los trabsjos de sefializacion vertical (carteleria de chapa), se mediran, certificara y

pagara por

unidad de obra ejecutada y aprobada per la inspeccién al precie unitario dek coniratado esta;blec:ido para ei

item 11 respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por la construccion He cartel metalico en taller

externo, ploteo, armado, realizacion de fundaciones, colocado de carteles yitrabajos de term

inacion,

transporte y descarga, cargas sociaies, mano de obra,/heqamientas, equipgs) combustible, aditives, etc. y

i1

>

1

cualquier otra operaciégl y/0 material necesario pa7le correcta ejecucion d
1
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ARTICULO N°12: DEMARCACION HORIZONTAL: EJES Y BORDES DE CALZADA

La demarcacién horizontal estara formada por lineas blancas de 10 ¢cm de ancho
seran continuas y la de eje sera discontinua en tramos de longitud de 2m por interrupcion «
de que la inspeccion lo requiera o de acuerdo a |a Direccién de Transito y Transporte se de
linea, todo de acuerdo a planos adjuntos. Para la demarcacién horizontal se utilizara pintur,

]

5

que pueden ser incorporadas 2 la pintura o por sembrado una vez pintados, en fresco. Deb
espesor minimo de 600 micrones que asegure |2 duracion en el tiempo.
La pintura a utilizar sera tnicamente de primera calidad y con antecedentes verifii
sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciale
como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta cbra
pintura vial tipo: Crista col en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN ERIO. Debe
norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4
Frevio a la colocacion de la pintura se debers realizar la lirmpieza profunda de sug
barrido y soplado con aire a presién para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la ¢
de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacion qI
pintura una vez colocada. La inspeccién verificara el estado de la superficie previo a autoriz
de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente sole podra utilizarse el na-comez‘u:l|
fabricante de la pintura. Debera ejecutar minimo dos manos de la misma.
La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique e fabricante, a mano, con ro
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la gjeg
el tiempo necesario para el correcto secado, cualgquier inconveniente en este aspecto sera
empresa.

ARTICULO 12.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO
DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES DE CALZADA,
Este trabajo se medira, certificara y pagaré por m2, unidad realizado y aprobado p
precio unitario Contratado establecido para el item 12 respectivamente.
El precio contractual serd compensacion total por la tarea de la preparacion y ejec
demarcacion horizontal, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, carga
equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o material necesario para ia
ejecucion del item en |a forma especificada. —

ARTICULO N°13: DEMARCACION HORIZONTAL: SENDAS PEATONALES Y LINEAS DE

La demarcacién horizontal de sendas estars formada por lineas blancas de 50 cm

de longitud, separadas cada 50cm, en cuanto a las lineas de detencién seran de 0.20 de ar
variable, todo de acuerdo a pianos adjuntos. Para la demarcacion horizontal se utilizara pint

primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferilias que pueden ser incorporadas
sembrado una vez pintados, en fresco. Debe asegurarse un espesor minimo de 600 micron
duracién en el tiempo,

La pintura a utilizar sera dnicamente de primera calidad y con antecedentes verific

sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionkles, Provinciales
como asi también los diluyentes o fjadores que requiera la tarea, se solicitg para esta obra

pintura vial tipo: Crista col en su version LUMICOT PARA DEMARCACICNEN FRIO. Deber

norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4
Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar |a limpieza profunda
barrido y soplado con aire a presién para eliminar pelvas Wtoda impureza que obstpiya

las de borde
e 1m. En el caso
marcara la doble
a vial blanca o
amarilla segun corresponda, la misma sera de primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incofporaran esferillas

e asegurarse un
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La inspeccidn verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacion|de las manos de
pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura.

La pintura seré aplicada de acuerdo a lo que indigue &l fabricante, a mano, con rodillo, con equipos
mecéanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados. Debera ejecutar minimo dos manos
de la misma.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la gjecucién de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secado, cualguier inconveniente en este aspecto serdsolucionado por la
emprasa.

ARTICULO 13.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

DEMARCACION HORIZONTAL

Este trabajo se medird, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por |a Inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el item 13 respectivamente.

Et precio contracival serd compensacion total por la tarea de la preparacion y ejecucion de la
demarcacidn horizontal, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para fa correcta
gjecucidn del ftem en la forma especificada. —

ARTICULQ 14: REDUCTOR DE VELOCIDAD

Se ejecutara en la progresiva correspondiente de acuerdo a plano de proyecto olsegtn criterio de la
inspeccion de obras, con la finalidad de reducir la velocidad vehicular, ademas de dar proteccnon ala
circulacién peatonal.

Se debers tener en cuenta los niveles de banguina para dar el nivel de rampa vehicuiar por lo cuai
estara por cuenta de la contratista efectuar los rellenos necesarios para la correcta ejecucion del trabajo. En
caso de pavimento asfaltico se debers aserrar el mismo para lograr ei espesor de rampa.

Se utilizara hormigon H30 para las mismas y la armadura seré de acuerdo a planos adjuntos, malla
de reparticion @ 10 cada 0.15m, viga de borde 4 & 10 y estribos & 6 cada 0.12m.

£l adequin se colocara intertrabado, sera tipo Holanda de espesor 8cm y la arena de asiento fendra
4cm de espesor. Se cuidara las terminaciones, que no queden flojos ni bordes o salientes.

Se deberé considerar el pintade de rampas en color amarillo utilizando pintura vial y dos manos de
pintura. .

ARTICULO 14.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

El reductor se certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al
precio unitario, contratado establecido para el item 14.

El precio contractual sera compensacion total por la construccion del reductor de] velocidad,
armaduras, realizacion de fundaciones, rampas, rellenos arena, trabaios de terminacion, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier ofra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO N°15: LOSA SOBRE CUNETA

Se construirdn losa sobre cuneta en el sector de donde se ejecuien esquinas, y |en donde [a
inspeccion lo autorice, segln planos adjuntos en el presente pliego, ia losa superior sera de 16 cm de
espesor se armara en losa superior con una armadura principal de 1 & 10 cada ¢.10my releparticic')n @ 6 cada
0.16m. La misma sera de dimensiones de 1.00m de ancho. Luego se encofrara y colara con vibrador el
hormigdn H21, con juntas perimetrales de 1cm de ancho y cada 4m de longitud, se tratara. de hacer coincidir
con la junta de banquina, estan deberan rellenarse con un materiat propuesio por la Contrlatlsta
Curado: Se realizard manteniendo las superficies de hormlgon hu\qedas por un tiempo de 7 (siete)

dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas duranie ese taps ‘Fon los medtoE gue sean

necesarics para garantizar |z calidad de ia obra ejecutada {(Nylon de polietileijo negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.
La terminacion superficial de las losas seré fratasada y pulidas a fieltro.
Se debera prever cafios de PVC 110 para el.fego de forestales.

/
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ARTICULO 15.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de losas de hormigén armado sobre cuneta, se mediran, certificard y

pagara por m2 de obra ejecutada
el item 15 respectivamente.

y aprobada por la inspeceion al precio unitario Contratade establecido para

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colgcacion de ia
armadura, colocacién de moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado H21 en Planta Externa

sin el agregado de ningan fluido, regleado de 'a mezcla y trabajos de terminacion, transporte y descarga ,

cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualg
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en ia forma especificada.

ARTICULO 16; CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON

uier otra cperacidn

Sobre terreno natural, se hara la excavacion, nivetado, perfilado y relleno con 15cm de hase

estabilizada sobre suelo compactado mecanicamente previamente, luego, se colocaré rip
espesor, con granulometria de 3 a 5 em de diametro. Se ejecutaran veredas de hormigan

minimo de cemento de 340 kg por em3, tipe de hormigén, H21, EI espesor sera de 12cm,
que corte todo el espesor del

transversales con ancho minimo de 1cm, Y una profundidad

ode 5c¢cmde

con un contenido
con juntas
hormigén, las

mismas se ubicaran longitudinalmente cada dos metros (2m) y se tratara de hacer coincidir con la junta de

banquina, estas juntas estaran rellenas con un material
inspeccién.
Este item se ejecutara en esquinas o donde autorice la inspeccion.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un

propuesto por la contratista y aprg

bado por la

iempo de 7 (siete)'

dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean

necesarios para garantizar {a calidad de la obra gjecutada
sol solventado.

(Nylon de polietilens

ARTICULO 16.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de vereda de Hormigdn se mediran, certificara Y pa
peccidn al precio unitario Contratado establecido para

obra ejecutada y aprobada por ia ins
respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colog
y nivelados, colado de hormigén Elaborade en Plant
& la masa y trabajos de terminacicn, transporte y des

sima, colocacién de moldes aiineados
agregado de ningtn fluido, regleado d
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y ¢
material necesario para |2 correcta ejecucion del item en la forma especificada.

e i

) T Rmal
g . ﬁ&ﬁiﬁo/ Alejandrg

ins) AL
PeCtor deBors Punyess

Munr‘cipa!%‘én mefty

BAMIAN%GWEZ
Subdiredt

de Obras biblieag
MUNICRALIDAD DE papy

negro de 10C micrones) y ant

gara por m2 de
el itern 16

acion de malla
a Externa sin el
carga, cargas

lquier otra ppetacion yio

LMEZZABOTTA

o SRETARIG
WPRAESTITETURA ¥ ssawc:és
MESIELNTIAS o R




. legislacion vigente. Presentar previo a la inigiacién de los trabaios propics del centrato.

- NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias
cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten la
Seguridad e Higiene Laboral (SHL} y la iegislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
y lo establecido per la Ley de Higiene v Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art, 3°.
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del Municipio
s practicas de
disposiciones

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsaoilidades y lineamientds generales y

minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar les Contratistas de iz Mu
Maipu y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tico de trabajo, seran aplicados con criterio y s

nicipalidad de
en estos los

Ientido cemdn

dependiendo en cadz caso de |a sifuacidn particular generada por ¢l ambignte de trabajo, el tipo y e analisis de

riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica
para la prevencion de accidentss, enfermedades y dafios a la propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

por el mismg,

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumpian con lo

estipulado en ia legislacién especifica, deberan considerar Legisiacién Vigente
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resolucionas adjuntas.

complementarios.

segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Trénsito Transporte.

EED B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes,
NORMATIVA
o Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
L Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalid

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente

ad de Maipd.

o Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras

vias.
*NOTA:

El Contratista es respensable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo!lel personal o

subconiratista, de lo dispuesto por la municipaiidad ¥ por la Legislacion vigente.
DEI. SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece Ia ley de Migiene y Seguridad en al
Trabajo y su Decrete Reglamentario {lL.ey 18.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio e;ncargado del

traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servi
a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, madiante convenio con Instituciones pablicas o pr

c) Sistema de Seguro (Aseguradera de Riesgos del Trabajo} gue incluya
prestacion y la némina completa de prestadores meédicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
de forma tal de brindar al Accidentado ¢ Empleado que requiera atencién médica
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o proc
adecuado al lugar de trabajo.

e\urgenci
dimieqto

Cada uno de sus empleados deberé contar con una cerificacion médico | oral
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta éegﬂ

En caso de accidente se debera presentar ante-las autodades de competencia d

Maipl el parte médice de ﬁingreso y el de egreso. '
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~NORMAS PARA CONTRATISTAS -

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 regizmentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del

Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicic de

Higiene industrial, pemanente que se encargue del planeamiento, ia coordinacion, la supervision y ei

seguirniento de las tareas diarias. EI objeto de! servicic debe sar I3 salvaguarda integrai de su pa
perscnai que en eila labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contrafista presentara, la nomina del Personal afectade 2 la obra,
adjuntando copia para ser enfregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

H Cantidad del personal,

Nombres y Apellidos,

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento da ldentidad.
$ Certificado de aptitud meédica.

e - - = A

Asi mismo el contratista tiene ia obiigacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio tode cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servigios.

Lo mismo se requerira de [as empresas subcontratistas.
CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y &l Cronegrama de cumpiimier

Dentro de {os temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emeargencia en la dependencia,
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes,

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién & la tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ei Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesari
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.
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Seguridad e

trimonio y del

su personal,
16,

os, a fin de

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LDS ELEMENTOS DE PROTECCI!{)N PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL

CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformaré a su personal y colecara distintivos en la indumantaria de sus ap
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operarfo deberén estar a

disposicidn de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos fos accidentes de trabajo que ceurran a su personall con maotivo
de ias obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, comc asi mbign de
comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de ulacion, sin gue pusdan
trasladarse estas obligacicnes a la Grganizacién Ademas deberan hacerse cargo d atencién médica de su
personal, internacian, rehabilitacion e indemnizacion, segln corresponda. W

erarnos para

El contratista presentara mensualmente a Seguridad. e Higiene Laboral Ios \B?iores estagisticos de los

accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas<En edta presentacion se terdra en cuen
de horas hombres trabajadas, |a cantidad da accidente:y{ con eilo Yos indices frecuencialygravedad.

i /
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—NORMAS PARA CONTRATISTAS -

DEL EQUIPAMIENTD

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
demdas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservaci
deberdn contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados sera
fa Municipalidad de Maipq.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deb
establecidos en ia Muricipalidad, debiendo toma
que propendan a la seguridad,

eran efectuarse siguiendo los
rlos recaudos para establecer métodos y sistel

Los trabajos que por sus
levantarniento y movimientos de abj
hayan contenido productos quimiceo
las nermas SHL existentes en cad
&l procedimiento u organizacién d

DOCUMENTACION

El Contratista debera confecci
rubricada por el responsable habiiitado
Obra o Representante Técnico. Se habi
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe desta
tambign chrara como Auditor de Ia Seguridad e Higiene de I3 empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

etos pesados; excavaciones;
3, U 0tros que puedan incidir
a caso y las instrucciones gue
ebera ser notificada.

onar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el qu

ER

Tomaré conocimiento y cumpiira con las indicaciones e instruccicnes de Med
Seguridad, Higiene,

+ E! uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerde a! fipo
rezlice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista ¥ no podra realizar la tarea con el torso desnuda.

+

Ei personal del Contratista mantendra en todo momento orden vy |
respetando las normas de convivencia parz con la comunidad,

PROHIBICIONES AL PERSONAL

impieza en su lu

en Higiene y Seguridad en el trabajo y por ef responsablg
Itard un libro de drdenas de servicios (que puede ser el de
car que la insp

Pdging 3 de 6

herramientas y
6n. Log mismos
N auditades por

procedimientos
mzs de trabajo

caracteristicas, yfo naturaleza impliguen o presenten riesglos. cemo ser:
limpieza de equipos, tangues o recipientes que
n la salud de los operarios, debel
al respecto se ordenen. Cualquie

ran regirse por
2r problema en

= deberd estar
' Maximo de la
la inspeccion;
Bccion técnica

icina Laboral,

de tarea que

gar de trabajo,

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cuzlguier otro lugar considerado de resgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por |z inspeccion del contrato ¢ SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con & politica generai de
alcoholismo de ia Municipzalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdiicas, de cualquier tips, en fa zona de trabaja.

x No se permite desarroliar sus tareas a Ung persona en estado de ebriedad o bajo {aiinfluencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirario del lugar de trabajo, Yy avisar al municiplo,

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que estabiezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida iz portacien de
armas,

X Esta prohibido 2l uso de red de agua contra incendios ¢ elementos extintores de in cendics para
fines que no sean especificos, salvo eXpreso requerimiento por parte del responsable de SHL ds
{a dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras vy alrededores en todo &l ambito del
Departarento de Maipy, saivo gue el mismo fuera solicitado en efcontrato.

X El personal se apegara a Io normadc en & decreto 596/98 de la Municipalidad de aipd.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponaerantes en los obradores
condicion indispensatle para evitar accidentes. Aderyas, se apostaran absoiutam

|
am%w
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-~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

seguridad compatibies con

ta prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos
referidos a proteccién contra

caidas de objetos, de personag, maquinas, etc.

La inspeccion de lz Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion de
registro sobre la determinacion del espacio necesario
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

| obrador. Asi t
para el desplazamiento de materiales,

8} por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Pe
abajo).

Las calles y todo sector involucrade a 100 m
materia! proveniente de Ia obra,

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ja
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes, Para elio
retirara las sefizlizaciones eventuales para advertir tal situac

etros a la redonda, deberan ser mantenidos i

ion.
Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o cartel

del pefigro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar
de sefialamiento.

es indicadores gque permitan alerta

Los carteles de sefialamiento pedran ser confeccionados en metal de 1.5 m x 1.0 m

minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.
Para la sefializacion noctuma con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de uz roja o amarilia.

Las ptalizas de las denominadas de fus
teniende en cuanta el ries
lluvia.

g0 abierto, seran minimizadas y utilizadas como G

El contratista sera responsable de tener corre
todes los dias mientras dure Ia obra. Los elementos de
actividades contractuales.

spondientemente balizada la zona duranie
sefializacion deberédn presentarse previo a

El personal debe uilizar bandelera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permane
ZANJEO

$i fuera necesario efecutar zan
preferente cuidado en considerar e
adoptando en consecuencia ias prev

jas, y en especial si fueran de profundidad apreciab

enciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus murcs para evitar desp

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar

para determinar la presen
electricos, cafierias, efc., con el objete de evitar dafics a los mismos, y ac

cidentes personales.
En todo momento se mantendré libre e! espacio para la circulacion del personal en casc de

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Teda maguina que utilice E! Contratista al realizar trabaj
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evit
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacien otorgada por s

Se deberan utilizar, en los frabajos, herrami
aguellas que no ofrezcan garantias z la seguridad,

u Servicio de Seguridad.

El Contratista proveera, montarg ¥ P

el retroceso de los vehicules por &

go incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dia

i tipo de terrenc, su compactzcion, la proximidad de rutas y

08 «in situ» para la sociedad, deben
r accidentes y/c lesiones a sus o

entas en perfectas condiciones de uso y retirar
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de seguridad

ambién dejara
herramientas,

foraciéon {mas
mpios de todo
presencia de
osteriormente

debidamente
lta adecuada

de medidas

ltimo recurso,
5 de viento o

las 24 Horas
comenzar las

nte.

=3

se tendra
calles, etc,,

omes.
cia de cables

emergencia.

a poseer los
peradores vy

del servicic

Previo a ponerse en funcionamiento los e
combustion intema, los mismos deberan contar con |
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, co
Municipalidad de MaipC segun corresponda y remi

quipo cuya fuerza motriz sea provista por

tida a SHL.

Para trabajos de scldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en e}
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalacion
deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

ar de trabajoJ en

3 El equipamiento
Cuando se trabaja con soldadura o corte oxizcetileno en una instalacién en altura ¢ [fin

posibles accidentes producides por las chispas que se desprenden, se debera fener pre ‘ucE
equipo generador se halle alejado como minimo 8 o 7 mA€R direccion de Iz proygceion horizonta

!

n
f

nspector deDbras Publicag—---

un motor de

a tarjeta de funcienamiento aprobada por el departamento
pia de |z cual se debera hac entrega previa al inspector de la

fC
y

rma tal que
accesorios

ontrarrestar
N de que e!
y en contra
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viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que Impida lalproyeccién de

chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y 8¢ instruira al personal sobre

los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimien
normativa informando a Ia Municipalidad de Maip.

to de dicha

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediate v se dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte las medidas tendientes a sy

neutralizacién.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento s2 dispondra en iugares accesivles para el personal, en caso de accidente, conteniendo

suficiente cantidad de vendajes y demads elemento de curaciones de emergencia. El listado de losle!

ementos de

primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina labora) el contratista.( Articule 10-Ley N* 18.587),

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al coniratista, cenvenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuande el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe uiilizar an forma

obligatoria y permanente el armés da seguridad.

Los andamios deben cumplir con ias condiciones de estabilidad, Inmovilidad, especificidad y resistencia

necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispesitives de seguridad
proteccion contra caidas de objetos y de personas,

Noe s& usaran tambores vacios en reempiazo de cabalietes ¢ soporte para andamios.

Los andamics deben estar siempre despejados de obstaculos ¥ exentos de grasas, aceites
ofra sustancia que pueda originar caldas por resbalamiento.

referidos a

o cualquier

Los tablones u otros materizles que se utilicen come plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemnaduras, empalmss, etc. su ancho debe ser de un minimo de B0
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

cm y estar

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora Ei Contratista, dara aviso Inmediatamente

de fo acontecido y colaborara, a peticion, en Ia solucion de la emergencia,

En caso de contingenciz el personal del contratista debera operar en el siniestro en formal efectiva y a

disposicion del Municipio.

E! personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con

los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, £l Contratista prestara

colaboracion en tareas de apoyo soiamente a pedido.
DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Mun
correspondan a las Condicicnes de seguridad para transito y transporte.

cipales que

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches.

etc.
Esté prehibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligresas, el conductor debera tener una habiiitacién g
emanada de auforidad competente.

Los vehiculos deben posear, para circuler, el cerfificado de revision t cnica, emitide p
habilitado por la Secretaria de Transporte de fa Nacion,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozG séplico, o de cualquier tipo, este
sefalizado durante su efecucion, su uso y luego deberg ser tapado y asegurado, paga evitar
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion,

L -
o DAMIAR GONZALEZ
"R ;.;_QQ%?JQIEHL{W ubdjrectef

sicotécnica

or un taller
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En los trabajos de perforacién ¥ terminacién de pozos de cualquier fipo, como asi también cualguier
cperacion que se lleve a cabo en las instaiaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademdas de ias
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspection del contrato por parte de fa Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es |z responsable del cumplimiento, por parte del Contratistz, noc solo de las obligzaciones

emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades gue fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debers instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que {as obiigaciones
de la presente, queden expiicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo 0 del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniclarse la efectivizacion de la relacian contractual,
interiorizar a El Contratista, inciuyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial de! misme, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspecios precedentements sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre Io expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara chligado a cumplir todas
ias normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipe de tareas que desarrolls.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes

ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de ia presente norma o de otra disposician que pudiera
regir su actitud,

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las fhltas cometidas de acuerdo a o
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de ia fecha de adjudicacian de

obra y hasta la
Certificado Final de la misma.

obtencion def
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CURVA DE INVERSIONES S

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA: REPAVIMENTACION CALZAIDA

CALLE 25 DE MAYO ENTRE VIEYTES Y MAZA
DISTRITO CIUDALD - MAiPL

f Curva de Inversiones J
| $ 70.000.000,00 | J : ; — - [
| ‘ | 5 ! : $59.717.730,00 !
| $80.000.000,00 | B e /
| i i : : i :
l $ 50.000.000,00 [—m—«—}m-w—nw 1 — 400
; I i |
$ 40.000.000,00 1 l . |
2 J,‘ a I 534,937, _ |
= ,
$ 30.000.000,00 | : ! o l =3y f
g ! r $22.955.092,06 | esivscm |
\ ; !
] $ 20.000.000,00 | ' o 1
| $ 10.98;54 51 ; i |
i 3 10.000.000,00 oo B e — |
1 i ! : i
‘ $0,00 i | . !
’ $0,00 — S S e SR |
| 0 1 2 3 4 5
J Tiempo en Meses
[ ] I

i
1
1
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DE AVANCE DE OBRA_

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA: REPAVIMENTACION CALZADA

CALLE 25 DE MAYQ ENTRE VIEYTES Y MAZA
DISTRITO CIUDAD - MAIPU

Avance de Obra 100,00%

100,00% | ; ’/%
50,00% ! '
I H

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

% DE AVANCE

40,00%

30,00%
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Placa: il Fopzg §§

" . - #
La chapa de fa sefial sera de acero cincado de 2 mm de f Ne 2 f
espesor. R e

Revestimiento:

Sera de lamina de retroreflexion igual 0 mayo a fa calidad de
lata intensidad prismético. E! nivel de retrorreflecién de los
materiales se ajustara, como minimo, a los valores establecidos
en la tabla Il de la Norma IRAM 10033,

Pintura:

Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener
elementos retrorreflectivos cuanda puedan encandilar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantade en color
gris,

Sostenes:

Se utilizara poste de madera con peso especifico de 0.85
kg/cm3 o superior, de seccion cuadrada. La dimension minima
de la seccioén serd de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podran ser: Anchico colorado, gquebracho blanco,
Quebracho colorado, rabo o virapita.

COLORES:
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de |a presente se certifica queelsr. ...
én representacion de |a Empresa Constructora...................|.......
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de Ia presente una
visita al terrenoc en el que se llevaran a cabo las Obras: )
MEJORIEMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA: REPAVIMENTACION
CALZADA.

Ubicacién: CALLE 25 ME MAYO ENTRE VIEYTES Y NAZA -CIUDAD - MAIPU-
MENDOZA

Firma y Selio: Representante e Ia Administracién
Representante Técnico \
Matricula N°

D.N.I.
i
o
it
norAll
RIGATO; Mlejandro .
i e
Inspectorde BUrEEPublicas Obras Pisilcas
Municipalidad de Marpl MUNICIPALIDRAD DE Ma 00
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PREG
osrA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC!

CALLE 25 DE MAYO ENTRE VIEYTES Y MAZA. DISTRITO; CIUDA

2108S.

TURA
URBANA: REPAVIMENTA CION CALZADA
D -MAIPU-.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.20 CAs/ CAso +0.10HE/HEo + 0
P: es el precio de la oferta reajustada.

Po: es el precio de Iz oferta bésica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jomal por hora del ayudante, publicado por A

Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes del
trabajos.

MGOo:  idem antericr correspondiente al mes anterior al de apertura de a licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publizacién del An
Ministeric de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes antario
la licitacion.

(C1oX Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Are
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energfa de Mendoza, correspondiente al mes de
frabajos.

ADo: Precio final al pdblico del Asfalto Diluido, item N° 8400, de la publicacion de! Are
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondients al mes anterion
la ficitacion.

AD: Precio final ai pablico del Asfalic Diluido, item N° 8400 de la publicacion de! Aré
Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
trabzjos.

CAso:  Precio final del Cemente Asfaltico por tn, item N° 8430, de ia publicacién del Are
Miristerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior
la licitacién.

ChAs:  Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Are
Ministerio de Economig, Infraesiructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 35C kg de cemento por m3 de hormigd
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructurs
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 dé hormigd
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Ecoromia, Infr
Mendaza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Aro;  Precio final al pablico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, item
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoz
anterior al de apertura de ia licitacion.

del Area de Costos del Ministerio de Econamia, Infriestructu y Energia de Mendgza, co
gjecucion de los trabajos.

Ar Precio final al pdblico del m3 de arido t:'?aéa;vedianas y gruesas, item N°
f

lde i

10 Ar/Aro).
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ANEXO I}

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econdmica — Financiera (planilla Anexo il Ratios Finﬁancieros-Pa!rimoniafes)

firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo | correspondientes al ltimao balance
de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacion de la propuesta. Los valores

carrespondientes al penultimo balarce aprobado, serén solamente informativo.
Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIERDS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES _
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l
Activoe Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
INETO > =$ 30.000.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art, §° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.

*(2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentadd\dentro del plado de dos (2) dias habiles.

Jok
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LLAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°2 debera entre

gar un pen drive con toda la documéntacion correspondie
original, editable. {No formate Pdf)

R
- RIGA ,i;f.;,-’e;aﬁdro
Pector g S Pubiicas

Mumc:pahdao de vaat‘p&

ANEXO I

DAME

shras Phbieas

MUNICIRPALIDAD DE MaiRG

nte, en formato digital

TFORETARID
WFFAERTIUCTURA Y SERVICIOS
MURICIRALIZAD DE WAIRD

Paginaldel




MUNICIPALIDAD DE

LICITACION

MAIPU

TiPO N*

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

DE

Expte N*

OBRAS PUBLICAS

Hoja f de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE 0BRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANG 5E OBRA hs.

A MATERIALES ESPEGIAL S ADO OFICIAL oros | AubanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTQTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES ({76,53% de 3) (o)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c}

g COSTO TOTAL UNITARIO (34+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nata: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 5.

(a)- Porcentaje determinada n base a una media estadistica entri
al indicado

¢ las empresas constructoras, no pudiendo utlizar un o

o de obra reflejan un promedic de los items ¢
determinado.

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la man
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferlor al Total parcentual

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluides
1 Contribucianes Patronales Seguridzd Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Labora) 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
S Régimen Nacional de la ind. De lag Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpabies 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo def Costo de Manc de Obra corres|
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologade para dicho adicionzl preved ta forma de pago en cuotas, en Iz determineddn de Ja incidencia
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ef Acuerda, ing i
pago adoptada por la empresa.

ponda Iz inclusién de sumas No Remunkativas estipuiadas por el
'z incidencia unitaria por hora, meses de 22 jerpadas de 8 hs, ¢/u, cont
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