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MEMORIA DESCRIPTIVA

AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIO MARC!ANO CANTERO
- MAIPU.-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la instalacién de nuevo tablero de potencia acorde al consumo
eléctrico y nuevo cableado del Auditorio Marciano Cantero, de esta manera se podra realizar un
consumo eficiente de energia tanto como para el prestador del servicio como para los consumos
del auditorio en caso de eventos. El contratista debera cablear desde el nuevo tablero hasta el
tablero general y los circuitos seccionales.

La conexion hasta el tablero general sera enterrada, recubierta con cafio camisa para su
proteccién.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Maipsi, 4 de Maye del 2023

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBRA: “AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIA MARCIANO CANTERO”

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

Precio
§ DETALLE Unidad |  Cantidad IMPORTE

Unitario TOTAL
1 |TABLERO T2 Unidad 1,00 $ 1.452.000,00 | § 1.452.000,00
2 |CABLEADO 3X70 +35N M 25,00 $ 84.000,00 2.100.000,00
3 |CANALIZACION DE CABELEADO ML 20,00 $ 38.400,00 763.000,00
4 |PLANO APROBADO GL 1,00 $ 150.600,00 150.000,00

PRECIO TOTAL DE OBRA $ 4.470.000,00

SON PESOS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CON 001100 GENTAVOS

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 30 DiAS

Firma Representante Tecnico .
ig= Representante Legal Adlaracion
Actaracion Ny
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

| MAIPL MuM!(tiF—s&

Malp(, 4 de Mayo dej 2023

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: “AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIA MARCIANO CANTERO”

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIR()

=] ) ) Precio
= DETALLE Urntidad Cantidad IMPORTE
Unitario TOYAL
1 |TABLERO T2 Unidad 1,00
2 [CABLEADO 3X70 +35N [} 25,00
3 |CANALIZACION DE CABLEADO ML 20,00
4 PLANO APROBADO GL 1,90
S0N PESOS:
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 30 DIAS
Fima Representante Tecnico
. 2 Representants Legal  Aclaracion
Aclaracion
DNE
=
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°;

2\, Maipu
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== Mendoza

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIO MARCIANO CANTERO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :— Mercedes Tomasa de San Martin entre J.B Martinez y Dionisio Herrero - MAIP}

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de la obra Aumento de potencia auditorio Marciano Cantero,
segun detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacidn adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maipi, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... L+ 1 TR de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

- PESOS: CUATRO MILLONES GUATROGIENTOS SETENTA MIL CON 60100 -

($4.470.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

 S0diacorridos

a partir de la fecha de la firma del contrato.- ‘

¢) Valor de la documentacién: El n de la documeptacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($ ~gin cuya adquigicion es nula toda propuesta

presentada,

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: “"‘.‘. OCUMENTACION LICITATORIA

7; , fincluye un proyecto licitatorio de la modh

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras pablicas.-

g} Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

h} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i} _Certificade de habilitacién para_participar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas {RACOP), para la especialidad yfo

subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segan Decreto N° 940/17). Los certificados
deberan hacer referencia expresa a la obra licitada.

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferenie,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante Ia realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no

por sectores o partes).-

IN DE OBRA

kminada de acuerdp con los plazos de ejecucion
“}._ mil) del monto dej la obra actualizada por dia.-
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El piazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANOQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar ohservaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion

definitiva.-
ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de laley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
{a no preseniacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen ¥ la planilla anexo

costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-
ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas ser& del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse |a garantia de

adjudicacion.-
ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcién provisoria.-
ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

£l porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica e! Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto

luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-
ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion de! segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sinose

diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al

contratista comeo dnico responsable de los dafios ¥ perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

Desde la celebracion de! Acta de Inicio de Obra \_

contratista debera contar con un seguro de respons dhcivil por dafios contra terceros por un monto

d

SEGRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
j N Rev, 01/2018
JABGTTA

paHREERLIRAY BE BAAPT




]

u:\‘h,wi.‘-ﬁr‘.w‘é?.&ﬁfﬂwa
[

e -
§ AIPY UNICIPIO
b FOLID

§' ad

sdaitanr

MUNICIPALIDAD DE MAIFU
MENDOZA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° def Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras

Plblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones fecnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los tfrabajos a realizar, de! tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de a obra.

ARTICULO 3: FECHAY HORA DE LICITACION

Fijase para ta presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamenio
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandese un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaracicnes y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan et acto.-

Al finalizar el mismo y anies de cerrar el acta labrada, ios interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregutaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, ésie tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOGUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cuatl incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en aiguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {(croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc))

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que fas condiciones © especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complementofjal proyecto preparado por el Municipio, ei Contratisia debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegodp por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion\de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con ta Phecision de los plangs de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacidn, podra ser requerida en cualquier momento, antes 0 durante la
sjecucién de las tareas especificas.- LR

En el segunge caso, la ocume <Zran inchiye un anteproyecto de ia obra & nivel de

croquis preliminares y/o planos generales.-

v.09/2015
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En ellos se han filado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Coniratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccicnales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones vy calfidades fijados en el proyecio licitatorio, en la documentacion ficitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetande la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimients, pere siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln fa memeria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, Ja Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.~

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particuiares de Caréacter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
t.a Municipatidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a ia fecha de apertura de |z ficitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o leira de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios v totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludibiemente con el
detalle indicado en el apartadoe d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiarda a su "3‘ puesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (agfeditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de endoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucion. Las fiapkas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir
hoial N°313/81.

V.02/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacidn licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO 1.O QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIC DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de |a
propuesta ‘ :

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por seciores ¢ partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas ceriificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expedients, dia y hora de aperiura.-

La cotizacion se efectuarad en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y iotales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 def presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA}, de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentaré la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBRE N*1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuests, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuastidn administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
gue cen posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) lLa firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalie del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mds de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Publice Nacicnal (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Dirsctorio, 0 cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
det firmante.- '

I}] Nota de Presentacion y Designacion del Representa e Técnico de la Empresa.-

k) Certificade expedido por Entidad Profesicnal corres ydiente, en el que conste la habilitacidn tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para fa ejécucion de la obr} objetc de la presente licitacién (se
acepiara presentacion de original o copia certificada).- \i

)] Constancia de Inscripcidn en el Instifuto de Estadistica a Industria de la Construccion (IERIC)

(se ap”eptara’ presentacion de original o copia certificada).

V.0?2/20135
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m}) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional. :

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar as obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caréacter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran vlidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo v en
razon de la presente licitacién.

SOBRE N°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
Mvariante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)d b):

1. Ndmero de personal permanente v transitoric del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo [a escala safarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura  El valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del AYt. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO\RE OBRA, los deberan confeccionarse conforme a los

V.09/2015

o . AT T
0 BALETEY
blrasincs

Muricipatidad de Maind

£,

sy
(CYFEe Y

ATURA Y BERVICIOS
DAD DE MAIPD

\
INFRAESTRUA
MUNICIPALI



fr e s e D A

:m:?ﬂ N‘ NSRS

AAAA

e
MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDCIA
L.os restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacidn yfo aclaraciones o ampliaciones que 2 juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso contraric el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentade
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en ef presente pliego, $¢ regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Ptblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8706 Ley de Administracién
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el términe de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y difigencias administrativas que se practiquen con motivo v en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-
ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola acepiacidn de |la propuesta queds perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o

confratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponenie, vencido € plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliege vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, dedidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento aljles de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelio pasade los sesenta dias Rgbiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo corregpondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este

caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas e,étuwera en i

signifi cactou, podra ]Eamarse a mejora de precios entre las propuestas gfie se hal[enen esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los reguisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

ks adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidn de fa obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en ef fotai parcial, y la adjudicacion se hard por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% ({veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precic e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respective, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

E! sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condicicnes Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

L.os pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a ia presente. El (ltime certificade de pago tendra el caracter de
liguidacién final de [a obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujete a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 v sus modificatorias. Se podra auforizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.
ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumenio de la contrata sera srmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efeciuada la notificacién de la adjudicacion al adiudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE I.OS OFERENTES
de La Municipalidad.
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devalucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26; GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monta contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su vaior nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 ¥ 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a |a jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoriz de ta obra.

Del importe total de cada ceriificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQC, y que se retendra hastz |z recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicicnales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto e acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de Ia certificacidn, el contratista debers afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de 1a obra o al finatizar la
totalidad de los desacopios.

En todos [os casos, de optarse por sequros de caucién o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea reaiizar cesion del contrate, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesicnario
cumplimentar con o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara cbligado a tener
permanentemente asegurado el perscnal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, ¥ una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipti de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera ufrir Su personal, asumiendo en forma total y completa toda

responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo s 4 personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contra o de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se e e arg dentro de las 48 horas de la firma del contraio, en

base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previc a la iniciacién de la obral el gférente
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales, v/ Nacion
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono,!gas, enky

\es, que acrediten el conocimiento de la
, agLuia, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanieoc y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando fa inspeccién no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales ic
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por framo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acia de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista .-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn proviscria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde |la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidén no tuviese objeciones que formular, se
efectuara ia recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliege.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijades para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de cbra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizaré la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado. \

El coniratista esta obligado en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de seflicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

inémina de los subcontratistas que
ligilancia y atencion de los trabajos

del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no relevay
gue le correspondan. ,{
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de ia obra al personal que la inspeccion le exjja, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia & la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a Ia inspeccidn; d)
danos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las cbras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

8] para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, guien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la efecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, fa
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados vy elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ei obrador. Asimismo el contratista esta cbligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante fa
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obrz el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsite. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la compaosicién del hormigdn vale todo lo especificado en
los plieges de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara z la documentacion licitatoria.

ARTICULD 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caroter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecid
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el de
se adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ke deberan aportar materiales que cumplan con las
§de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

i Rliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

egpecto a |3s previsiones de seguridad que se
dopcionide

ARTICULO 47: ORDE}L?S DE SERVICIO /
7
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccién, estando obligade el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICUL.O 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: | IMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentide te imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con ta obra, ya sea materiales, jornales, stc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El conifratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspecter acreditado en la misma, ¢ el representante de éste debidamente autorizadoc. No se
reconocera ningn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de fa
obra.-

ARTICULOQ 52: CARTEL DE OBRA

Eil contratista debera colocar en la obra, sin cargo vy en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido &l plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mit (0.01 %) del monto de obra
contratada. -

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcidén definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada ta obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
cbra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ctra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de gue la confratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicic del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion v habilitacion definitiva en
HOP).

1

el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RA(
ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones R
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de gue corrd
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan gencias {de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efedtk ]

las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los cepfificaliog que se eypidan g medida que se gjecuten Jos
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismosy bs de [ Certificacion el Proponente
debera presentar Ios/}?'nprobantes de compra de los materiales (facturd tlos mismos deberan estar
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depositados conforme establece et articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado

previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENROCINAS

Se establece para las empresas m
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulc 19
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de

ocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
el presente pliego, & condicidn de priorizar la mano
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Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipd

P IEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
OBRA: “"AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIO MARCIANO CANTERO"”
MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA E INSPECCION

La Inspeccibn la realizara la Municipalidad de Maipd, quien deberda contar
con un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las
instrucciones a la Empresa Contratista, autorizando la iniciacién de los trabajos y
que debera ser aportado por esta, donde se autorizara el inicio de los trabajos y

demas ordenes de servicio.

La funcién de Inspeccidn estard a cargo de personal de la Secretaria
de Infraestructura y Servicios, y su tarea serd de verificar el cumplimiento del
Pliego licitado, aprobando los trabajos realizados o en su defecto podra solicitar los
replanteos de obra que fueren necesarios y como asi también la Inspeccién podrd

coordinas las verificaciones técnicas con otras dreas del Municipio

El Contratista debera tener en obra, un libro de Nota de Pedido por

triplicado que debe ser aportado por esta.

Mientras que la Direccién Técnica de la obra estard a cargo del

Contratista.

ARTICULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA
El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de obra, un

cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos,
se realizard en chapa metdlica montada en un bastidor de madera de primer uso.

Dicho cartel permanecera iluminado e \ nocturnas. El mismo sera retirado por

empresa es responsable de los materiale “-‘,“‘ i obfia en general, por lo que

)

deberd, a /—batrar los medios para que exista ilgncia permanente en la misma,
' _

| area-de trabajo a terceros de \ --"",‘ ra, balizando y sefialando en
Ing DUARDJ’ MEZZA30TTE
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tiempo y en forma estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir
éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los

tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que

transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x 4,00mts
Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x 6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con datos de
Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar cartelerfa de informacién de cortes parciales de calle,
precaucion y otros.

ARTICULO 3: VISITA OBLIGATORIA
El Contratista deberd realizar los relevamientos correspondientes de

las ubicaciones mencionadas precedentemente, desde el punto de vista
climatoldgico, ambiental y de infraestructura a los efectos de cumplir con las
condiciones generales del Pliego, no pudiendo alegar posteriormente
desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 4: REPRESENTANTE TECNICO
El Contratista deberd tener representante técnico Profesional habilitado,

que estard permanentemente en obra, que verificara y controlard la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 5: CIERRE DE OBRA Y REPLANTEO
Durante la obra, el lygar de trabajo deberd estar debidamente

,..gs.amc:as-ﬁw&ae RE MAIPY
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ARTICULO 7: PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA:
La Empresa contratista, realizara la provision de materiales y. mano

de obra, para la correcta ejecucién de la obra.

ARTICULO 8: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El  Contratista aportaréd todas las herramientas, equipos y

magquinarias necesarios para la ejecucién de la obra, en tiempo y forma.
ARTICULO 9 TABLERO T2:

El contratista debera realizar la provisidn e instalacidn de un
gabinete Tipo T2 de potencia segiin las especificaciones de EDEMSA.
Se deberd montar cdmara de inspeccion con las medidas
especificadas por EDEMSA. La platea de cemento con el objetivo de
montar el tablero segiin requisitos de EDEMSA.

e Se debera prever y montar un tablerc eléctrico del tipo T2 de doble
correspondiente a la alimentacion del auditorio.

El tablero debera poseer las siguientes caracteristicas.

» Construida chapa BWG N© 14 (2mm) de espesor, con multiples
pliegues y soldados ofreciendo una alta resistencia mecanica.

e Aplicacion de pintura en polvo termo convertible poliéster, mediante la
utilizacion de equipos electroestéticos y cabinas adecuadas (espesor
minimo asegurado 70 micrones).

e Curado mediante horneado estatico a temperatura de 200° durante 20
minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al
impacto vy flexibilidad.

¢« Dimensiones: Medicién: 1600 x 1200 x 300mm

e 3 Marcos con policarbonato

¢ 2 Maderas.

e 3 Bases NH TO1

o 3 Fusibles NH T0O1 160a

e 1 Barra colectora neutro

e 12 mts cable unipolar 70mm

s 8 Terminales CU de 70mm

* 4 PAT Helicoidal 10mm

» 1 Materiales menores  (

+ 1 Cableado interno

« Con C}ﬂfeﬁo laberinto de 10mm

\ BRI0
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« Burlete de goma sintética, con un alto nivel de adherencia a la
superficie para garantizar la méxima estanqueidad.

¢ Cierre: Cada puerta sera con cerradura cuadrante en compartimiento
para NH y medicién.

e Se proveen contrafrentes metalicos con policarbonato en
compartimiento para NH y medicion.

e Pintura termoconvertible horneada para intemperie.

o Desengrasado y fosfatizado en caliente con solucion de fosfato de
hierro, mediante lavadora rotary Spray Secado por aire a presion.

e Tablero estanco IP65

o Poseerd contrafrente para proteccién en el momento de operacién de
las protecciones

« En el frente del tablero deberd poseer indicadores de presencia de
tensidn con caracteristicas IP65

e Interruptor principal de Interruptor Termomagnetico ICE60N 4x63A C
6KA/10KA -

e (A9F74463 - Schneider o similar en siemens y ABB)

o FEl tablero debera estar recubierto con hormigén H17 con un espesor
minimo de 5cm

ARTICULO 10: CANALIZACION

Se deberd dejar la zona de canalizacién en el mismo estado que se encuentra en la

actualidad

La canalizacion debera contar con los siguientes requisitos:

o Posee 2 ductos paralelos.

o Los ductos deberds ser minimamente de didmetro @110mm, espesor
3mm.

e Deberdn poseer una distancia entre ellos de 50mm (entre las
superficies enfrentadas).

e Recubrimiento de arena de manera envolvente con un espesor minimo
de 100 mm sobre los cafios que,se encuentre en la parte superior del

ger una proteccién mecanica
mentar ladrillos u hormigdn)

\ , @ una profundidad
ado de la calle
ION”

igoén.

no mayor de 250mm desde la bas
debera instarse una malla |nd1cad
e Camaras c/l;. aso de material de 0.

Ing, 0% Aﬁﬂm MEZZAHOTTA
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ARTICULO 11: EMPALME

El contratista deberd realizar los empalmes correspondientes para vincular con el

cableado existentes utilizando una bornera estanca IP65.
ARTICULO 11: PUESTA A TIERRA

Se deberd instalar una puesta a tierra al pie del tablero constituida por una
jabalina de 3 "de diametro y largo de 1500mm. Deberd poseer tapa de
registro y colocar gel mejorador de suelo.

ARTICULO 12: PLANO DE CONFORME DE OBRA

El contratista deberd realizar un plano con la ubicacién de los conductores, tablero

general y seccionales, puesta a tierra y circuitos del Auditorio Marciano Cantero.

ARTICULO 13: PERSONAL DE OBRA

El Contratado debera presentar seguros de accidentes personales a
toda persona que realice trabajos en la obra y Plan de Prevencién de riesgos para
evitar que se susciten situaciones que pongan en riesgo a seguridad del personal y
de las personas en general.

ARTICULO 14: LIMPIEZA Y RETIRO "‘.\ ATERIALES

Al finalizar la obra, p vio a la entrega vy certificacion final de
la misma se realizard una limpieza totaipor cuenta y cargo del Contratista,
retirando todo sobrante de material y equis, debiendo la Inspeccién aprobar la
tarea. e

T ——
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maip asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios 2 la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yfo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

BE B BB

Ley de Transito Transporte.
£ Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
A Normas Generales del Municipio establecidas segiin pliego.
- Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maip6.
K] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por ia municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atenciéon médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico coniratado, media fte convenio con Instituciones poblicas o
privadas. {

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de ‘u-,_- del Tra jo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de pres icds.

El servicio médico del Contratista debera contar cok { _
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o;n‘:piead L quig requier atencién méadica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para elld se debera 4 }
procedimiento de qcf? entes adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y 1a Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamients, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trahajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicifio.

Funcién.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

i ol =l =l - -

f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Pfevencic’m de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha co tra el fuego.

+

PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRA SABILIZARA DIRECTAMENTE AL

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMFLA CON EL UsO DE L NTDS DE PROTECCION PERSONAL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HEG! S D

Asi mismo, umformara a su personal y colocara dlStIVOS en ﬂ_: ind rnentar:a de sus operarios

para lograr una rapida; dentlf cacnon. A
‘,;‘5//‘/ /r i
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitaciéon e indemnizacién, segdn
corresponda.

&l contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberadn efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién dehera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado ei LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene ¥ Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplirad con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

. I
trabajo, respetando las normas de convi)

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estd prohibido hacer fuego o empleariementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, f roductos inflamaples yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gakesg _en el ambielte o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados. ™~ \

i

X No esta permitido preparar conj(das, sal "‘? que sexefeetle
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL. \ \

encia para con la comunidad.

x El %)’Stmal del Contratista debera tomar conocjt
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cuzalquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salve el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones gque establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte de|
responsable de SHL de la dependencia.

x® Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegarz a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa,
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con Ia prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de |a obra.

SENALIZACION

Cada obra deberi estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1 O mx 1,0 mde medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo,
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lNuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada [a zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elery
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco \"i !"g icativo y casco amarillo en forma permanente.
Ly "
ZANJEC j\

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especia SN
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su aompae] :
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondie es.

% Y .
Las zanjas seran correspondientemente entibadas/y contenidas sus muros para evitar
desplomes. \ 7 y
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de Ia cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip0 segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algiin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOCS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabifidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de daballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados i\- obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por res alamlento

Los tablones u otros materiales que se utilicen comd plat; gberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; A
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIA&/
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOCS

Los wvehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, griias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

8i por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de Ia Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable de! cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sinc también de las disposiciones, obligaciones ¥
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del Ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de Ia
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergenies y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién Y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle. \

No seran aceptadas las excusas que pudi ;
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falt} |
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades,
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordahk

VIGENCIA \

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fe
obtencion del.Certificado Final de la misma.

¢4 que resulten de las faltas cometidas de
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIO MARCIANO CANTERO

UBICACION: Auditorio Marcino Cantero - Ciudad de Maipu- Maipu

N°
DESIGNACION
1 |TABLERO T2
2 |CABLEADO 3X70 +35N
3 |CANALIZACION DE CABLEADO
4 |PLANO APROBADO
——

Municipalivad de
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

FO-OPU-14

CURVA DE INVERSION

REV-00

OBRA: AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIO MARCIANC CANTERO
UBICACION: AUDITORIO MARCIANO CANTERQO - CIUDAD DE MAIPU

Tiempo de Ejecucion 30 Dias

CURVA DE INVERSION

§  1.417.500,00
§  1.417.500,00
$  1.117.500,00
$  1.117.500,00

L

1.117.560,00
2.235.000,00
3.3532.500,00
4,470.000,00

4.470.000,00

25,0% 250% . 5.000.000,00 §
[/O%  500% 4.500.000,00 $
Bok - T50% o 400000000
0% 1000% g 3500000008 4
E 3000000005 L
g 2.560.000,00 §
100% | 100% £ 2000000008

1.500,000,00 §
1.000.000,00 $
$500.000,00 $
0,003

TIEMPO DE EJECUCION | MESE {30 Dics
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIFG s
SECRETARIA DE
DE Jexpts N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS §  Hoia__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUEBRO : 2
ITEM : m
Cantidad }Preci
A MATERIALES Unidad p;’r E..'Ha Unitario Monto
1 e
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
Cantidad IPreci
B MANO DE OBRA Unidad pzr i onitenio Monto
.
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $fum
cl EQUIPOS Monto
TIPO Potan |valor |Amorti :ﬁ"“:s YNcombusti |Lubri  |Costo Rendi
s Jacwal [zacién [ °P"*° Ibies cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1 Moldes
2
3
a4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-ToTaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE |sue-roraL D $lum
E[SUB-TOTAL 1 = | A¥*B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = 10 |% de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = 10 (% deG $lum
| |GASTOS FINANCIEROS = 25 |%deG $ium
J |SUB - TOTAL 3 = |G+H+l \ $fum
Kliva 21 |%ded $lum
L |TOTAL J+K 3 $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO '\ fprum
!
la salarial emitidos por
&
Y
) f.;:% A 1 h
f vs&&wcms
L Mﬁi BE bdaptd
Departamonto do

Entudie ¥ proyects
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MUNICIPALIDAD DE LICETACION
MAIPU TIPO N®
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBERA
DE iExp!B N
OBRAS PUBLICAS I Hoja 1 de 1 Hojas
OEBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUERO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
R 5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
[ COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ]
Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminade en el punto N2 6.
(a)- Porcentzje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
alindicado
{b}- Los porcentajes que cormponen &l Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de [os ems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.
CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sccial 6,00%
3 Fondc de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%)]
6 Fondo de Investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
— 7 Ferizdos Pagos 5,93%)
oo 8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%)
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%|
13 Suelde Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVC

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda ia mclusmn d ""q as No Remunerativas estipuladas per el gremio, se

1\FP.AE.STRUC'¥URA ER‘;’!CLO{S}
MLINICIPAL DAD DE MAKE
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

Obra: AUMENTO DE POTENCIA AUDITORIO MARCIANO CANTERQO
UBICACION

AUDITORIO MARCIANO CANTERO

MERCEDES TOMASA DE SAN MARTIN ENTRE DIONISO HERRERO Y J.B.
MARTINEZ
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ETO 102
GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS - ANEXO 5 -

" Codigo N

OCT 2022

ANEXO 5 - SUMINISTROS TARIFA
MAYOR A 10KW
T2

)
=
(9]

CONFECCIONA | DNC CONTROLA | DNC - EPRE | APRUEBA

922 SUMINISTRO TRIFASICO BT, MAYOR A 50 KW. MEDICION INDIRECTA

Para estos suministros, en todos los casos, debera consultarse a la respectiva inspeccion de T2 de la
zona, con la presentacién, por parte de un representante técnico, de un esquema / plano de la
acometida previo a su construccién, siguiendo los lineamientos indicados en esta normativa.

Caija de NH
Esia, segiin sea e caso, cumplira fa funcién de caja de foma, proteccion y/o maniobra.

Se ubicara en la linea municipal, aguas arriba de la medicién, a una altura nc menor de 300mm desde
la parte inferior de |la caja hasta el nivel de terreno terminado. Preferentemente y mientras sea posible,
debajo de la caja de medicién.

Para potencias entre 50 y 110 KW, podra proponerse caia de NH, Tipo Hl segin ETM 327 Homologada
por EDEMSA.

Para potencias hasta 300 KW las envolventes, de las cajas de NH deberén ser Homelogadas por
EDEMSA, contener barra equipotencial de NEUTRO-TIERRA, y sus respectivos elementos de
proteccion v/o _manicbra seqin la necesidad.

Para potencias mayores a 110KW, la inspeccion solicitara, segiln sea el caso, el tipo de
elemento de proteccion y/o manicbra (bases de NH, seccionadoras, fusibles bajo carga,
interruptores termomagnséticas)

1 Caja Medicién MN 129
. /

YT TtT T T T
O 0
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Nivel de Piso Terminado: S Al L :

Conducty Cable PAT |
Codo 45° Diam 110 mm
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GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS - ANEXO 5 -

ANEXO 5 - SUMINISTROS TARIFA
MAYOR A 10KW
T2

=)
z
o}

CONFECCIONA | DNG conTrROLA | DNG - EPRE | ApruEsA GAL - EPRE

Caja de Medicion.

Deber cumplimentar lo indicado en el MN 129 (Ver final del documento)

Deberz ir conectada rigidamente a tierra a la barra equipotencial ubicada en la caja de NH, la seccién
de este conductor debera respetar lo establecido por la AEA 90364-7-771 Ed 2006.

Tabla 771.20.Ul - Seccién de los conductores de proteccion (PE, PEN) en los tableros

| Seccidn de los conductores de linea (o fase) en mm” Seccién minima del conductor PE en mm”
L g < 16 8
8 < 8 < 35 16
I/ = 8§ < 410 &2
400 < 8 < 800 200
L B3 =< 8§ 54

Esta caja, en todos los casos, debera conectarse aislada del tablero principal del cliente / solicitante.
Carfic de Transferencia, de material sintético aislante.

OTROS REQUISITOS Y CONSIDERACIONES

Los cables de comunicacion y transferencia, segdn sea la potencia a contratar, deberd acordarse con
la inspeccién de la zona.

En el caso de realizarse pilar, especificamente para la medicidn, para la estructura de mamposteria
debera respetarse los lineamientos indicados para CN 34A

Para suministros en MT, debe seguirse los lineamientos indicados en CN 216 y CN 222

Para suministros no indicados en esta normativa, debera consultarse y acordarse con la inspeccion
respectiva.

10.SUMINISTRO TRIFASICC MEDIA TENSION - MT

Para estos suministros, en todos los casos, debera consultarse a la respectiva inspeccion de T2 de la
zona, con la presentacion, per parte de un representante técnico, de un esquema / plano de la
acometida previo a su construccién, siguiendo los lineamientos indicados en esta normativa.

+« Suministro en 13.2 KV hasta 700 KW, con equipo compacto, red y derivacién aérea ver CN
218, El punio de medicion completo, con excepcion del compacto de medicién, es a cargo del
cliente / solicitante. En el caso que el cliente / $olicitante, desee ejecutarlo, debera informarlo,
y realizarlo a través del sistema de obras por tceros. Dicha instalacion no recibira reintegro
alguno. )
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU, =
-Direccién Postal: PABLO PESCARA 190
‘MAIPU, MAIPY o
-MENDOZAS515

- Sollcitud suminislro erisrgia etécirica - Expediente OPEN SGC K* P11092023030033

© Ubicacién inmueble - suminisiro: SAN MARTIN, MERCEDES TOMASA DE 1056 HVO
-T2 MAIPU, MAIPU (5515), MENDOZA,

" Potencia solicitsda: 100 KW.
Tipo suministro’ Nusve Suministro T2

-_Nps_d:_ﬁg‘u?p’ds a Usledes en respuesta 3 @ soloiled de surministio de enemyis slecings para e ivmuebl -
© de referencia, razén por ta cual informames s allemativa qus EDEMSA propone af respents, de conlprmdad
4 lo'dispuesto en ias normas legales vigemes:

- ASPECTOS TECHICOS

L CARACTERISTICAS DE OBRA

| Ampliacisn de Red Eléctrica/Obra de Minimo Costo

" Acargs de EDEHSA

* 7 TENDIDO DE CSMT 3X120MMZ LONG, 43 M TOTALES - INSTALACION DB DOBLE CRUCETA DE

- MADERA CON DESCARGADORES Y SECCIONAMENTOS - CONSTRUCCION DE SUBESTACION G

' ._ 251 - 'CON TRANSFORMADOR DE 180KVA - TRASPASO DE LUMINARIA & NUEYD SOPORTE DE
MADERA )

“'* - Acargo del Cliente
- ELCLIENTE DEBERA INSTALAR GABINETE WEDICION SEGUN POTENCIA DE MNECESIDAD

- CUMPLIENDO LA NORMATIVA ET15Z DE EDEMSA. . - BL CABINETE DE MEDICION SE INSTALARA A S
" “MAL NORTE DE L& MEDIANERA SUR OE LA PROPIEDADSOBRE LINEA MUNICIPAL

. COSTODE OBRA
Valor de Obra 3 Cargo de EDEMSA: $3.313.385.52

Amplacion de Red Eléctnica sabre vie pubfica hasta los 400 metros desde 1 red de Medla Tensidn exisients,
segln a2 19 inc. 2.1} yo art. 5 inc. a}, ¢l 8) y F del Reglamento de Sumimistre de Energia Fléclrics.-

Valor de Obra a Carge del Solicitante; $0

Ampliacidn de Red Eléctrica sobre via publica desde los 400 melros en adelanie, segin an. 10 int. a.2) dat
Reglamento citade. Dicho costo gueda 2 cargo de} schiciante sujeto a posterior reintegre de acuerdo 3 o
estipulado en el 20t 10 inc. &) del Reglamento de Suministre de Energia Siécinica.- i :

<ANEXO_JUDICIAL>
Valor total de Obra: 10,303 539.568

Reintegro de gastos por obras - Art. 32 Decrelo N° 2704/08: o
Lo usveros deberdn rewdegrar ¢ las distibuiderss los gasios de amplhacion de 1a reg ParE AURYOS SUIIIStoS 0 - -
aumenlos de potencia, en caso que &f usuario compromela el suministre ¥ no o uliics dentro el plaze estipuiade o desista
del rsmo”™ -

- /\\2 ¥
2‘,/ WW"“
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-Utnscﬁp’c’:i{:_rg 'd_:df':_l_ﬁfﬁ_éi{i@éﬁiﬁn; n érl:’am&ymir_ihé'd&':qéﬁtéfx:__._. S S
m’fés'fc._'é"-_:-s_ifba‘%nréi%héﬁ_—' Sin i}méﬁ;'-{mm}z’ﬁmﬁ . .f:?ﬁi.‘i‘.’i‘;n?ﬁf?ﬁi;‘;é?ﬁ.}ﬂ S baon €5 T VAL .
Dolalle: £L CARGO FOR CONEXION SE COMPONE POR 4 1 (LINERLES] 1E G507 356196 760
Cargo por conoxion: $ 990.060,94 .

"~.I\-’?:é$'_3iii€'pué§m$]-_ El costo do 1 detiviseen pudidy sor modilicads dobidy brss snamenltts o e

- Coslos de jos minlerlales, provin notilicacién fermal af sollcilantn amtes de malizar 1 oo
Dicho .go_sta B5-a cargo del solicltante, ne sstando suldo s reslideseg e -

De aicuerdo al Capitule 7 inc. 15 del Régiman Tarfario: “Provio 4 ki conoxide d sy instlacionns o
oo isuerios deberan abonar a fa Distibuidarg of importe quo correspondn on concoplo du Corgo o
- Conexidn, segin se dotalla en of Cuadro Tarifarlo of indclo oo sogunds pedods taolaro. £ caso oy
_derivaciones diferenles  las indicadas on of mismo, Lo Distrbuidor doloed ardronar af clionfa fo
‘colizacion de ta derivacidn. Bl cliienie pudra presemtar wn prasupussio aiteraative (R CLHTIIE Cee
las ‘normas técnicas de Le Distribuidors ¥ 51 su colizacion sesulta manor o gl of wehooly g oneo
por clenlo (35%) de fa valorizagion realizady por La Distribieddors, of  cliemte  quedsa  habibtado
para gfeciularda por su cuenta © acordsr un valor con Lo Ohstrilatiors. Ea gasa dy oo legor s
Urr aewerde. ©f EFRE serd of encargado de resolvar sobro i cuestitn Las condieianes fenmcas
" particulares que ngen iz aplicagion de esle Carga so esiablacen on of Roglwnomia oo Suemeisles,
“Brticuio quinta e, a), Instalacion de Conexion a la Red” -

.-+ ‘Por tanlo, el solicilante deberd manifestar por escrito anle EDEMSA su decision de ejecular ios
- trabajos necesarios para la conexidn eléctrica indicadns en gl Incise a.1) del ann 5 def Reglaments
-de Suministrs de Energia Blectrica gue se lranscribe seguidamenle en =l puste de aspeciss
legales. En 1zl caso. previo 2 Iz conexian el suministro, EDEMSA procedara a wspecoonar fas
Obras nacesarias para la conewdn con of abjelo de weriicar ef esincte curnpluents de (3:
condiciones establecidas en la Especificacion Técmoa N7
102 (BT 102). Siose verfica iz glecucion de una acomelida indebida, EDEMSA GueZara
“o-facitada 2 abslenerse de conectar el servicic elécyico por desconocimienlo do esa norms
- vigente, con suspensidn de los plezos de conexidn hasla lz constatacion gor parte de ECEMSA g=
*la nermalizacidn de esa acomelida Indebida,

* OBRA CIVIL A CARGO DEL SOLICITANTE — ART. 5 INC. E} REGLAMENTO DE SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA '
. SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO ¥ PASO, CONVENCIONAL, GRATUITA ¥ PERPETUA
- AFAVOR DE EDEMSA

GESTION DE PERMISOS — AUTORIZACIONES NECESARIAS FARA EJSECUCION DE OBRA  x
ELECTRICA EN LA VIA PUBLICA

Organismo responsable de emislon del permisaiawlonizacion que Gonesponde on ol pressnte
casor

EL TIEMPO ESTIMADC DE EJECUCION DE OBRA DARA IMICIO UNA VEZ OBTERIDGS LGS
PERMISOS CORRESPONDIENTES Y LA DISPOMIBILIDAD DE MATERIALES, ALCANZAD0 ESTO
SE ESTIMAN 40 DiAS HABILES DE LAEQR.

Los plazos de gj@tucion de obra wo conentn dal Surunistrs slectrics se SSEEAGET MISnes fur arganistios
responsabies mencionados precederdemente emiten loo permisas o aulonZacisnes necesarias pard i
ejacuciin de i@ obra sléclica previsla pars 8 habiltacion del skmmnisio requerido por Ud., lods vez gue s
iraiz de causas wo hechos excepcionales ajenos a EOEMSA.

COLOCACION GABINETE O PILASTRA DE MEDICION - ESTADC ACTUAL DE LA ET1 52

PLAZO DE EJECUCION
Tiempo estirmado de ejecucion de la obra: 40 dias habiles,

Los plazos de ejecucion de obra yo comexidn dal suministio aléctrico se suspenden por Sausas wWo haches
excepclonalas, debldamente acreditados v alenos a EDEMSA, como podran ser dislintos hechas de terceros
{por ejemplo, acclones que debe cumpllr mercusablemente e sclicitanie det suminisirg, clentes, munisipios,
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58 Irlerrumipan-en ol caso e ggiee i seamioialro e guegilo g -

-permyitan u=habllimcu‘m Dlehe ploro nord reanidids cuando ¢l soficitEnt eifraie i ng Dasirmm Fai, imms'_. :

umnplimentads Jos ! condicianos teanicns gt porrilen ok Fabiliasion . Sercids ol sl da Enw m
SES sl Tespuegln ogeril dil. smﬁlalwnw. 211 pruwdma ] sm‘hsvu ¥ lm}u m;l saile, S .

cena én del sumiatstm omn:lriw 30 Cutslitn.~ -

& ejecuc%ﬁn material do lo-Obra quedard @ cargs do EDEMSA o poded gor slecutsds pur of solisitonis o avdy
:del sistema do Obras por Tarceros, en cuyp caso déberd nolilicar formal y fehstioniomenta etz SHUBTHEN
- Considerande esto ulimo, ¢l solicitonte debe prosentar doa (2) jusgos de ta carpala farigng? v Sunlouds), da

e acuerdo a las especificaciones vigenles pere esta modalided,

£) Gabnew/Punto de Medida debera ublcarse, ndefectblemente v segun o establecidn en & arm,
- Reglamenis de Suminisire de Energlo Slécirica, sobre Linea de Cierre Municpal cass conbrans ’J’.‘E}L‘i’d o
I corragpondients Servidumibre de Electroducto ¥ Past a favor de EDEMSA.

- Bl solicitante yie Responsable Técnico soligitard la inspessitn dul Sobmets@unte de WMeddn o
Comercial o Referenie Téenise de EDEMSA pars que se realicen s menclonadas inspeceisnss in
insialado el gabinete/piastra, anles dot comienzo de la obra, En ol punto de venta |, 52 maizar- =
fa “Puesta a Tierrs™ Is que “No” debe ser {mayor] a Ios =10 OHI, come asi lambign &2 igenifcac
. electromagnaiicas del mhuem primaric del solisitanie.-

~  H Punto de Verta, debe cumplir en su lolidat la normativa vigenle, es deeir, lzs Espesdoasion Taorcz §
Cas50 contrario ne se podra conaectar ef suministrg.-

L : - Er o350 de que por cualguier motive, & soficilanie sin avisc previo yio aulorizacidn de EDE
— ‘\) S ubicacitn def gabinele/piasira de medicion {G/FM), deberd asumir, 3 Su evcluSive £are, 105 208
; : : se incuman.-
’ ASPECTOS COMERCIALES

i T'po de Canexmn. Baja tensién

"rarifa. T2 B MT/BT
: Z.-Fact'or _de potencia

El soficitante d8be arbitrar los medios que considers necesancs a fin de que los valoras

- ublquen dentre de lo establecido an el acapiie a) del inciso B) del Réghmen Tarifaria vigs

. ios recarges definidos en acdpite b) del mencionade ncist &, [Potencizs hasts 160RW,
{ ‘potencias mayores de 100kW | Cos i mayor o igual 3 §,55].-

ASPECTOS LEGALES

3% ralamonas erilre EDEMSA, ¥ los Usuarios del senvicio slectrics Se ngen por ¢l Reglamenio de Suminstro d2 Ensrofa
“Eléetrica, -ef Régimen Tarifarin, las Mormas de Calvag del Servicie Plblico y Sanoones v rommas comcordanies ¥
~compiementarias.

_Gdﬁdicioﬁés'pam Iz habilitacion del suministre — arl. 4 det Reglamento de Suministre de Energia Eléctrica

: Para lé'-ﬁabiliﬁéﬂén del suministro el Soficitante debera acreditar:

-] Dowmama{‘:iﬁn fehaciante que permita su clasificaciin en alguno o jos tipos de suministros a que hace referencia ef
Micmo 37del presente Reglamerns.

: (7] lener deudas pendiantes cor la Distnbufdors o se Anlecesora por suministra de energia e-fccrnca v Ofro concepio
fesuftame the 2sie Regiamento.

c} Tenef regu!anzados con fa Distribuidors o 5u Amlecesora, tante (éenica como fegal i administralivameante, iodos Ios
compmmisns emeargentes de Jas ampliacionas p/a exlensiones que hayan sido necesariss sealizar,

/] Acretitarel cumpiirmiento de las dispesitiones mumicipales vigentes, en o que regpecta a fas Instalaciones internas.

"'E}: Cumplir con los plazos y requenimienios (Sonicos gue 1 “Conexdn a fa red™ o =f servicie exifan Segun Ja mormaliva
Cyigente.

"hr.‘? : Ob]rn
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i ortilicado umiiide por 6 Depanatonts Gunaesl iy dirtggtton, o al Qi ;,merw ol SN puss
ol ory el QU SeEla s FROTHSHIGN St DRCTNTTD e Iy G0 fyloins 3 sl i fupolonid cimen

o Dacunior todoa  atimintaleas giie forgi 'y nomting, G0 T :
A Habur - electuaio Qamfs o :_fafi'.f";éagfén_iia:-‘u" huibtir Higehaolveliva in garditiy  solidivg do sun ohfgaciess, 5

wrredpurdlor i scuvrd o't oatdtecitia wir of ine: of dot Arlewts § il prowinte Reglomonto”

witalacion de conexién Ja red sl 5 dol Reglamanio de Suminisiro de Enargia Elécirica:
:m)__ﬁp#ﬁgfln_!c!éi:_' Ei'ol coso oo un nuovh Sumbalsteo o de une Apiacion de Polencla:

S L Distrituddary instalurd los conductorgs da dadeasiin o ramed dosds of fiunto do sontn con fa g hasle fa
< Anve miniclil, dGroos o subtardinens, por 1o gue Beroibed of Cargro por Conukign, Adwmds proveerd of medidor o
Ll eaquipode madiclan, los quv sordn facitoeas o Usuario o Sims Hdo do Sop0sie v suiblos o IS Brostinciones gus
o edlablusin fes Chdigos Clvll . Porial. C

i 2) E Usuane colocars. siguiendo las nonmos sprobadas por of EFRE. fodus 100 MISlenes ALeesangs o 15 s
S municipol haeks adeniro, hesta of Tablarp Princwal Cofo de afado. mpets. ok askidores, conduciores. cajg U
- emedicion y tnea poncipa! hoste of Toblorg POngium, on g conanming cus donvesn sims ot du Yusiies T
- denduatoras, cofa de sodicion p it pongipn hasiz e Tabvsio Prncipal, en fes ContRiones oo denvacds
S svhterdnea”

-6} Milslme do befados y medidores: No so acoplard mis do una (1) bejada en e misma propiedad, saive gue se jushigue
leenicamonte. Fara saporacion de serseins debers epiocarse olra cofs te proteceion de megieder groglads B K pastents
- HEs wn midme de cuatro () cois. Suporado este mimero, se nstilars uh gobingls metéhco para haferia de medivores
< - sogln Espacificacion Téonice aprobada por of EPRE",

0} Contro d¢ Wansfarmarién yo maniobra: Cuands lo polencia requerts parg un RUEYE FUMISIG O CLandn So soiitls
Lo aumente e le polencla mxlstente, st ol roguerimiont o seicllud supera o capactdad de les redes exisienles, v o
tazangy thonicey el fo delarminan, of solickoane a requerimiento de fx Disiribiidons, estard obigads a paner & disposicitn
da lg mistng un espacio te dimensiones adacuntias para fa instalacion do un Contrg de Transformation yo Monabrs, &
que podrd Bor usadc ademis pure alimenlar 13 red extena de dsiibucin, Para ta fin oo fomerd un Donverte que e
Lorminoy -y condiciones aolcablos pars (o insislandn de dicho Conirg, como asimisms ol smonie y motdoldsd dol
Tosdisimignle etundmice que puedan agordar. por of lorenn ¥fo la obra il puesta o disposicién”

f}'gU._ﬁ{qni_:fﬁﬁ o fa medicion: La medicién se Instalars &1 la laea municipal salvo que razones 1Somicas pstifiguen i
‘contreric. En casa que fa medicidn doba sar insialads e of intarior de g promadad, el Usuaric debora garantizar = e
BCLHSY 06 g Dizinbuidora”,

ew%ﬂﬂﬁ:bfe'céﬁvanﬁonai de electroducte ¥ paso, aratuita y perpetua a favor de EDEMSA

St por razones téenicas debidamanto justificadss y acrettades, resiiera recesora fo colseaman dof refigor
propladad privitta, of sofigitante dobera alocutar Por i cuenis y rarge o obra elevinta correspondients de s
aepecificacines féenices de EOEMSA, con posterior ransferenca de fas mslaltoses ¢ fewegr oo salor 18 fa obm
conforme 4l an. 10 del Reglamanto cltado; ¢ constiuie -or su cuents 5 EHgo- I8 serviduabre conventona: z
perpelus de slecliodiuclo ¥ pase  favor de EDEMSA COMBEponaants, d¢ aruerdo @ la Ley 3518 ad 54 we o Lo
S, 17 Oacretc N7 198/58, art. 15 de! Contrate dg Con cesidn, Rosaluen EPRE M= 1189 v connardantes

£f-Soljcilante ‘débers attorizar irresiticiamente of ingreso del personal de EOEMSA wo de sus contmhalas o ias

instalaclones eldciricos vbicadas en of imledor del inmuehle ilsdo, con (3 cxolugiva Grafidad fe Gue Tz Demisbuicorn
FoCEdE A id eXplctation, conservecion, fepsracin y vigilancis g dohas msialiciones. tato el muehies e agfeitanie

feailze Ios aclos Uilles necesarnos para ia corsHiuciin delimilive o ia SenidumBne os Llecteuto ¥ FIS0 CONRSEOndienly,

Ampliacuirt ered - arl. 10del Reglamenio de Suminisiro de Energia Eldcirica:

: mfké e expansian: Cuando 8! Usuario soiicilte a fo DiSsribwigdrs un nusve survinists o amplaciin e polensa y hays
que realiznr una expansion de la red existante para salisfater sus requerimientos, se consideran las siguienies stusciones:

1} -Qu@f ‘Usuard se Jocalice 2 menos de 400 melios de fa red de iadis Tansitn existents medidos on linea de
Media Tension o de Baje Tensidn a constmir on lz vio pdblica. En este cazo fg Distribumiders se hard cargo de (a5 obras
& rwersiones necesaries pars saisfacer ©f suminisito requends, mcluyendo fas inversiones de Disinbucian en Ate
Tansitn.

- 8.2) Qo &l Ususrio sa focalice a une distancia mayor de 406 metos de ia red de Media Tensisn existanie madidos en
- lees de Wedia Tensitn o de Baja Tension o consiruir onfla wWa piblica, Fn esle 0o sordn @ sarge de fa Uistrbuidora

-~ o
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RUCTLIR
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Megia o de'Baja Tensidn doba Ingresar en propledsd del Us uatie, fos 400
progigdad, En esle cos S0ran a cargo de lo Distibuiters Ins obras hasen

ras S nidrn &l piinko timile de 4
00 melros, o hasta st purto

ntegrars, parcisl o Italmente g inversian realizata por ol Uswares, an fas condiclones de rairitogr
asra"m_i.sma_-ﬂ_{i_;';u_fd. stempra ¥ cusndo Bl HiFdarie vimpta caon Ia reglemeritociin que fo el EFRE
re acceso a fas instalaciones.: - B R e e

3} Cuando se verifiguen las imimas condicitnes dé &.3). pero ia Distrbiltors: por rzenes de servicic desanalie Gne
ifnea que a'su' vez aliments s olds Ususos, s con posiblidgdas de expansion det Servicio, 6] casc se encuntirars gn
1.6 4.2). siampre ¥ cuando ef Usvaric cumpla ¢on'la raglamentaciin que fie e EPRE respeclo el fibre atcess & las

instalaciones,

b} Evaluacién técnica: Cuando o Usuaris soiielfe un nisvo suminisiro o ampfiacion de potencia, ia Distibuidora hars una
- Bvaluacien tecnica que contiliicd con Is necesidad © no de expandir las rades. De esla evaluasion 58 podra infarir que para
el StiminSiro requerida : '

: gﬂ Mo es necesario nf obra ni inversian siguna. Ea este 0250 ef irimite continuard con i Instatacion de Congritn @ o
g S

e sz £5 nEcesaric expandic ia red o 1 capacivad, a carge de i Disinbidorz, por encorirarse of Usuario dentro de los
- limités establecidos en ol apariado 2.1) dot Rreserits Articilo,

-+ :5.3) Es necésaric expandir Ia red o capacidsd. & carge de 5 Distrbuidors y del Usvario, por encomrrsy of Ususio
- denlfe de fos fimites establecidos ea of apartado a. 2} det presente Arlcwlo, En este €350 iz evaluscion féonica deberd

- proveerse af Usuarc como informe téenico fundamentado con Jas concivsiones, lzs allemalivas & que hace referenciz
+ 8l spanade bid) y b.5) del presente Ariicuia, costas ¥ propuesias pare s elecucidn de fos obras g iversiones,

bis) Alternative de minimo costor Bs la abre de minime cosig gue pesmiten las redes exisieniss, que cumple con i2
.- calighd de senvicio en funcion de is demende sxistente en of fugan, que Lz fos sistemas coAsvuclivos normalizsdos

.. mas econdmichs. £n este evalvacicn ng se incluird ninguna erpeciativa de crecumvenle de Iz demenda de awevas
< sumiaisiros con refacion & 13 obra Proyectada. Siopodnd noluir en 1o svaluacdan. @ Solictud osl Uswuerio, solencia
2 : reémanente e relacion con g Propil suminisiro de! Soliciants.

.-#:5)__:2!@##63!#3' Rroyectada por lz Distibuidora: €5 fa obre que proyects & Distribuidars en funcion de Ja setimacion de
- eracimiante de la demanda en la zona, la meiors de ta celidad de servicio, el plan de reposicidn de redes, sdc.

- 5.6} EF Uit ung vez conocida of informe téonico, i ao esla conforrme Con f2 projuesta pod® Tosgast un
e ves oy s
/ profesidnal de la especilidad que fo represente, o concuTir ol EPRE pare gue anafice ef proterma.

D7) La Disinbuidorz debers offecer alternativas pars ia SfeCUCion de fas ofras que contermplen desde fo efecamion
complelad por sy cuents, u obras fommas donde el USuars pueda gecuwtar a5 obres gue proporcionsimanty i=
Lcorrespondan .cuande no le satisfegan Jas condiciones impuestas por ks Distribudora, cumpharido con foros fos
YEQuisios lecnizes necesarios.

t) Propdrcionalidad en los sportes: Cuands le obra 0 mwersion Se congrate £On gognes comparkdos emns
Distribuidera v e Usuario, of aporfe de esie dimo so estabiecsrd on ¢ menor vaigr quer ragulle de conswerar de s
altermativa 0o minimo costo las siguienles positiidades:

[

1 En f_a_:r}::;;a ;bmpéréiak?afa i5 distanicia.

2) De crubrdo 3l costo de 13 obrs a carge def Usuano sepin fo establecion en of apartado 3.2} gl gresente Aricudo,

La obra B 62y del Ususrio serd i necosara para Is cobertura de su demands. S5 por cusiauies Fazan ia Distribuidora

decidiers reglizar na obira de mayor envergsdura, of diforercisl de cost sorespondiante 8! lotal de fa obrs sars a su
Xelusivo pago: o

o} Tiempos de.respubsia: 1os fempos oe respuesta de 2 Distobuidon debersn rasgonter 3 i indicado en fas Nermas de

Calidad de Senicit p Sanciones, def Contrale de Comcesion. LS demurms mcumidas por o Lisuano, podran ser pasibles de

: Sanciones gue detertinars of EFRE.

1) 51 ef Ususrio se encuatia en Pequeras Demmandss tarifs 1, ia Distribuidora deberd reintegrar of misme of costa de
5 obra, ‘descoiiande de &8 fackraciin en forms bimesiral ef cargo fjin y of cargo variable correspentienie af constimo
s ‘gnergis electics de! Ustario. Durante o pedods de reintagre is Distribuigors fachurars of Usvano of carmo por
grmertialization ¥ los impuestos camespondientes af lotal 62 i5 energis consumida,

Si-gl Usyanio 58 encusda er Grandes Demandas tarifa 2. la Ojstvbuidors, deberd reintegrar al susme ol costo da
obira, descortande de iz fclumseibn en farma mensual, & cHGe gor uso ge red, of CaGe por consume de potencia y
2rgos varfables comespondientes al conswmo de enengia eléciiga en J0S 188 rrames boravos. Durante f perfods
e raintegre fo Distnbuitiors factwars al Uswary ef cargo por comerclalizacion v ios impuestas correspondiantes al tom!
& ta Bergig consumita.

AP

dosiripiag or slo iy

punltc Hmite s esta distancis'es mentr.de 400 malros: y 6! rsto serd o como ol Usuans, La



! ':El rainlogr Cosni coinds o man?r: mmfﬂgmda algaritie of w:fur dr; f{i aﬁm 3 m‘r ot a‘t;ﬁws w
mplirse Hos dos aii samras man:mnudm mmqua Hix'gi hﬂya i ] mm;mymf o L tildd o Ja aﬂm )

Bl reintegro debaré mahzarse iﬁda{m:ﬁbmm&nw ﬂ.! stirinistro  dofiniive mm: i ety wy r;mm.: !.w vy Hq B4
podrén; complilar & asly efécio, ﬂoza.l o ﬁmra‘a!mmus} Ivorsionns RGNS BR OIS URNINGIEDT QU porangsen o
.-misma sa!mrfame da wra L

.5} La Dzsfn‘bwdom y c! Usuaﬂo do!zer&n pEGrgar ef ca.du o fa abm £n eusa o gy AS Sa Ragarn & wn acwards, of
EPRE serd eé‘ encargan’o de irimvir 19 CorinDversia,

) E!ecmﬁcacion ae !.um-us y Urbnn.izacﬂams. Eara ol gosa di wnd solitiiud So. SWrmisro 0o 190605 9 Urbemizcians s

nuevas. Pﬂs abms ner:esan&s para i Ta eleciificadion de {os milsmos gstavdn & cargn dol titular ool fraccionarmionts o Jotes,
8 obiras deben responder a fos disefios canstructivos ¥ normas que lo-Diatibuidors ulibce pota sus propis instafacones
_s Nomws Tar:nn:as deberan contar con Is aprobacion del EPRE :

i momemo de sar r:ﬂarae ef primer suminisicy eféclico domtro dn dichigs redes, fas mismos doberdn Jor iransfeadas a jo
: -Dfsmbmn’ara ¥i pasamn & formar perte de sus proplas insialzciones.

J Remtegra por n‘a efectrificacién de Loteos ¥ Urbanizacionos:

2 1} La Distribuidors debers re. relmtegranie a fos Usuanos of coste oe las instalaoiones eldclricas corespondientss 2 {2
< urbsnizacion ¢ Fraccionamiento. Bf reimtegro se debe coloulyr como ef valor ofal de obra multpircado por fa refasion
. entra iz superiieie del lote v §a def foteo.

" §.8) Para elactivizar o1 reintegre se debe considerar un periodo de hasia cualre afios contads & parke 2t fo feths de
- transisrencia de las instalaciones a fa Distribuiders. £1 reintegro coMenzard cuandn of Usuanc mda 8! Susmnsirs 26nte
| del mentionado perieds de sualro afios ¥ casard cuando of monis rei legradio altance of coglg o fas isizlacienes
. eféctivas comespondientas 2 I3 urbanizagion o fracciosamientn, utplcade por ia relacion gue resula de didi o
| superficie def iote en fa superficie def loles, o e su defecto al cumplirse =i pericdy de dos 2Aos, qungus #5 £& hays

alcanzada & reintegrar ef costo total de iz obra,

i : 'g 3} B reintegro: dobers resfizarse indelectiblerente of suministro definifivo para ef que sg e‘;uc.n‘
- podrdn compunar @ este efecto, total o parciaimente inversiones originadas en olfGS SurTGISIGS
‘misma sohcitamie de cbra.

i
ey

o

=
e

:.§-4) Se debers considerar pars e reinfegro st costo de '3 obra pagads por e twiar dei lle o dretoianamear, En e
;v CESD que existan discrapancias anire ia Distibuidora y jos Usuzrios respecte of coste 1otal ds 13 obrz & reimiscran s
- tdebere realizar (3 presentacion al EPRE que seré of encargato de eiilir la Resolucion correspondients.

9»5} S tos Wsuarios se encuatiran en Pequedas Demandas Tanfa 1. Ja Distribvidors debers reinlegrar £ log s
. ctsto de iz obra, descontardo de 2 faclwacion en forma bimestral, &f carga o y =! carac varizhie sarres,
o conisumo dE eneigla eléctica. Durante e perioda de reitegre la Distribuidara factvmme &l Usuarns
._cumer:;alxzacmn I fos impuestes comespondientes af total de la energia consumita.

I E

: .5‘; 5} Sn aﬁgunas de:los Usuanos se encusdra en Grandes Demangss Tonfa 2. 1z Distabuigors, debers reinteceas &
‘mismo &f coste de fa obro cormespondiente a £s5tas SuMMisos, descodandn de ja anlurecitn ea formm MERSus &
CBIGO por WSS de red, of Cargo por CORSUMD d¢ polencis ¥ los cargos variables coﬂnspondmnfﬂs of CorLuT
- gléctrica en ios Wes tramos Roranos. Durente &f pericdo de neintegro 7o Bistnbuigors Saciurars 2 ios Usnaros =

.',i:rar com&rméﬁzacidn ¥ los mpuesios corresgondientes al tolal d2 is energia censumida”

: Traslado de' nstalaciones eléctricas - Act. 18 Contrato de Concesion de BEDEMSA;

De acueru‘a af art 3% do'fa Lay N° 6.497 y Su reglamemacion, wms veZ ouiorizacs, por of EORE, ia oolcoamtn 48 ot s =
lemas: instglaciones efr ia wiz poblica u cfros Jugares de dominie goblice, Ao podrd obfigarse a s Conceswonanz
remavedus a !rasfadarfos sinc cuando fuere necesso oa razon de abras & -=;ecu£arse por fa Concedernite, comorandass

-danire ol drea o por emprasas cancesionarias og servicios ¢ obras publicas. En tales casps. I3 suloridar Gus orosns iz

FEMasion we traslate debed comunitarle 3 1a Congesionara, con una smiijcipacisn sufitiente. Asimisma, fos verings ot
res peufrén saficitar a Iz Concesionaria iz remecion o lreslade de dichas caliies ¢ mstalacionas, Tundande /35 =xcnes oe
! peticidn st las misrmas fuesen razonables y Ao afsclasen derschos de olros Usuanos ¥o verings def grea o el mivel Ge
aidad’ dg T presigcion del servicio publico, fa Concesionana debers atender dichas soliciludes. Tooos fos gastos de
TEMOGIHn, “telico, - traslado, modiTcacidn, scondiclonamianta, sustiucion p prolongacitn de cables & Mmslslscicnes

rizados por el EPRE y que fusra menester rezfizar, para que quegen en adecuadas condicionss de segungdad ¥
eficientia desde ef punto de viste iéonico y econdirico, deberdn serle reinlegrados a @ Concesionaniz por fa auvlondad,
‘Bmpress, Ysddrio o veting gue haya requarids fa realizacitn de los rabajns Touz controversia que se suscile ean malivo
[y estas oﬂc::udes serd resuea'zaparer EFRE"
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Insteuctive pade Sonmtinicion s serviitumbre e viogierisse

. EDEMSA’ "mm‘."i‘: '_ioé' -;:’*3?"3“‘5:“"“"‘-"“ CCHRE phes 11 conalituclbn de sorvidumbis convencieaal de
- electroducto, gratulla ¥ porpetua o tavor do osla Empreun, confame Loy 56 15, @ 54 e i) Ly B 8467
: EETRR, B

17 Docroto N° 196:98, an. 15 del Contrinto de Consesién, Rennlutivn BPRE 71905 5 cor

Jndica s copimugcion: T

.' déﬁggﬁgmmidmmdﬁn prévia, dobe tenenio on'cuenta Gue of Soliclante debors (HICIAR_EL EXPEDIENTE
S onte la Gerengia Comercinl de EDEMSA
2 Las obras - ciys ojecucion se rootiten par cuenin de teresros WO BODRAN COMENLIAR B
[ ARROBACION PREVIA DE EDEMSA, deblende cumplirse -on tode cass- con s inspecciones Licmizas
C.de-rigor gue indique esta Distribultlors, tas que soran soquerldas por oscrito por of Solicitonls con
- suficienta antetacidn.
EDEMSAND RECEPCIONARA OBRAS QUE NG CUMPLAN ESTAS CONDICIOHES.

- & Documentacion 3 presentst par las interesados parn censtitult (o serddumbre do olasirgguets:
R Dos (2] NOTAS solcitando s constiuckm de fa seradumbre oo sisclyodmt # o
aclatacién y ndmere de dotumento) por gl proplelanic del inmeetls  aloctiads por o

DR o . representante logal con lacullades de disposclon para ef olemgimenls de fa oo
- ) ) certificada por Escnbans Publics.

Poolioela En_caso de persorms fisieas: se deberdn acompafor dos (3} copin ool
autenticatas por Escrbano Pdbken. B modele de nots 5& ontusmied o Mupos
wudh Duede solictaris Sor cures elecrames dirrgddn & oz persanms g6 SLmlasis g
o

it

En coso de personas pridieas: se deberdn acompanar dos (2) copres certificadas ot
{2} capias certificadas del poder del representante de fa misma, cen fucyilades e .
olorgamiento de iz sesvidumbre (aciz de asambles y difecions de design
inseripto en el registo corespondiente, atc). £ modefs de nolz se entuent
Para lo cusl puede selicilasio por correo slectidnico dirigide a las peraonags Je -
punito 9.

‘Dos (2) fotocopias del TITULO DE DOGMINIO y dela MATRICULS de ta propiodod sosrz |
consiituir Ja servidumbie, certificades por Escribane Poblics & Regsira gz ta Fropas

o
n

Dos [2) PLANOS DE MENSURA pora constilugidn e serdidumben o
. Diragcion: Provirgial de Catastro. con indicacion de Iz zons o sfests
Mayor Extensian. b Acwmiizacisn del plans antscedents oan 9
{vinculzcion, lados vy supedicie), conforme Resolusion F Z590T. TONSIGNS
dominic {s¢ deben individualizar, con nimeros ¢ letras, s3da unc ¢ ;
-encuentra comprendide el lemene @ afectar por lp serwdumbre Ammismn, se delen ind
coordenadas de uns de los vértices de ke servidumbre asoclada al proyecio 1o corlcora
(conforme Mota EPRE GTR n® 245/14).

m

Bos (2) PLANOS, MEMORIAS descriptivas de [a obra slécrica y PERFIL det electroducts (eomforme
Nota EFRE GTR n° 1B8/M5, firmados por o) representanic Yecnics de iz ohre, con 1z sorobacian
expresa det Area Técnica jplerviniente de EDEMSA (este gltirmo requisito es indisprnsable sag la
zceptaeién del inoresp de |z doctmentagion cormespendientel y con =presa mdicasen oz lechs oo
clorgamienio y numers de espediente de obra de EDEMSA.

Dos {2} MINUTAS de ia escriturs piblice de constilucion de servifumbre firrmadas pof e escripzng
ntervinierie (firmeda v sefladas por Iz escrivania on wdas las hojas]. les gue debaran contener ios Lmitas y
restricciones al dominio. Los modelos de minuta segin tipo de lines (adreas o sublerrdneas) v pader co
quien firmard ka2 servidumbre en representacion de EDEMSA se sneusntran dispssizion del inieresado,

pars io cual peede solicianos por coreo electronicy dirigide 2 las personus de contacta G2 S ingican =n
<l punio <.

3. La documentacion debidoaments conformaoda dobe presentarse por duplicogs en Mesa de Enttadas
-de EUEMSA [Belgrano §15 Planta Baja, Cludad, Mendoza, de fupes o wiernes de B:60 o 15:00 horas), dingida a iz

Gerencia de Asuntos Legales, pars posterior remision y aprgbacién dol Ente Prxincia! Regulador Eléctrico -
EFRE.

Para wamites de zona Centro y Suy, los intoresadss podrin preseniar in documentacioh en nuestras Oficinas
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omerclatos dirigida 3% §nréﬁ§l&' de Astmntas Loguies, B

. T Se aclars que dabe cuslir eoincldansin ontba ol plars v o memons ga i abm albaiiey confutridnsdes pae
8l répresentante ténico, ol plano de monsurg para canstiuclon de elocimoducts visede por b Dirsecidn . Proanelsl e

[Latastra y [a minuta correspondienta. Es dacr, que debe concidie I obra sideticn oo las rasliccionot ¥ #mitas of deminic
Gue tonlieva la Sorvidumbra, -

. : . Deslacamos qus la presemtacion de la dueumentaciin rolettn precedantumsss o por cusnts y e i)
solicitante, aurique algunos instrumentos ¥ @20n agragedos af expedionie de obra remitads mr EOELASA,

SB T R irdisile quedara suspendide por ef 1eiming de Wenls (30) digs comidos, of caso die cirsarsgenay, falls

/'d8 copias duplicadas yio falta g8 cualquiers de documenios indlcacos en ol punio 2 precedante, Yencide dicha plazs s

- regularizacién de tales ohservacicnes, se procedors al archivo dol tramile, 3in conenién del siminisio: ¥ OO0 G4 ARG - T
' comespondiars - se iniciaran fas gesliones para I sveniual suspension del suminlsie slictnes.

;7. Hast tarito no se constituya legalmente la servidumbro de electroducto no so procoederd 3 la conexisn dof
“sumindstro eléctrico en suestion,
-En @ seniido, informamos que EDEMSA - a fravés de a Geenom de Asunios Legaies - ramitirz af EPRE &
documeniacicn presentada BOr los interesades, pare aprobacicn de la seradumbre de slechroducto, medianie of dictado de
la Disposicion Gerensial del EPRE correspondiente, ‘
Emitida la Disposizién daet EPRE, la Gerencia de Asurlos Legales v notlicara o ios intoresades para gue ol ::scr?gmam
interviniente cenleccione fa escritura definiliva conforme 12 minula presentads oporlynamente. Para eilo, &l EELANEND
debers cootdinar con I Gerencia de Asunios Logales iz fechn ¥ hora de firma de esa ssorifwe. la qus sole sers firmada
par EDEMSA si se han cumplido todos los requisites v irdmites leanlps, comerciales v tbonicns refacionados 2on =l

expediente de obra sléctrica,

Para. groceder a la conexion del suministro cléctrice, of escribano Intervinlente debors previamionte presenmf Bor
T - 'Mesa de Entradas de Casa Central de EDEMSA copia de la escritura firmada por las partes, con constncia de
: \2 B " Jingresc en el Registre de 1a Propledad.
- L .
“ A~ - S

5 ‘Cuande el Registro de 1z Propledad finalice 2 tramite de inscripcién de 1z servidurmbre, o escribang

interviniente deberd enlregar uaa copia de Iz eseritura con fa constancia de inscripeitn, por Mesa de Entradas de
Casa Central de EDEMSA.

8. Contacto de EDEMSA; Gerencia de Asuntos Legales - tel, 0251-4497456-14974 15 - coren slentrdncn
= -imqgnani@edemsa.-com ~ mygdoy@@edemsa.com

- NOTA: todos los gastos necesarios para la tramitocion y canstitugisn de 15 Servidumbre de Electrodunic son a
- targs exclusivo del solicibnte. EDEMSA no pereibe pingln cargo yo srancel relstionade con la geslisn de ests

L ramitel Las certificaciones soficitadas, pusden electuarse de maners comjunla en woo solo fejs de scwacidn
- notatial {Separanda cada uno te los dos juegos de coplas),
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