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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION PLAZA 25 DE MAYO

UBICACION: BARRIO 25 DE MAYO
DISTRITO RODEO DEL MEDIQ, PEDREGAL - Maipu — Mendoza

La licitacion contempla fa adquisicidn y colocacién de juegos para el area de nifios y aparatos de
gimnasia generando un recorrido de salud. También se realizara el REVESTIMIENTO DE MURETES
EXISTENTES EN PIEDRA TIFO SAN RAFAEL. Y tambien contempla la adquisicion y colocacion de
bancos metalicos.

El proyecto esta pensado desde un enfogue inclusivo y de igualdad de oportunidades, para los
vecinos del barrio.

Para que todos los nifios del barrio tengan un lugar seguro de recreacidn, sociabilizacion y
esparcimiento. También para generar un punto de encuentro de familias y vecinos.
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REMODELACION PLAZA 25 DE MAYO
BARRIO 25 DE MAYO - PEDREGAL - DPT(, MAIPU

N° : s DESEG_NAC_!(_)_N !MPORT E::

1 |MOBILIARIO Y JUEGOS
BANCG metalico 1,50m Jong sin respaido unidad 6,00 $88.000,00 $ 528.000,00 $528.000,00
MANGRULLO 1 TORRE CHICC CON COLUMPIO DOBLE unidad 1,00 $410.000,00 $ 410.000,00 $410.000,00
CALESITA TROMPO unidad 1,00 $390.000,00 $ 390.000,00 $390.006,00
PASAMANOS unidad 1,00 $340.000,00 $ 340.000,00 $340.000,00
PENDULO BAMOLEQ DE CINTURA DOBLE unidad 1,00 $210.000,00 $ 210.000,00 $210.000,00
CAMINADOR DOBLE unidad 1,00 $289.000,00 $ 289.000,00 $289.000,00
BICICLETA unidad 1,00 $220.000,00 $ 220.000,00 $220.000,00
ELIPTICA CAMINADCR CON BASTONES unigdad 1,00 $310.000,00 b 310,000,00 $310.000,00

$2.697.000,00

COLOCACICN DE JUEGOS uhidad GL $1.618.200,00 $1.618.200,00 $1.6418.200,00

2 REVF§?1M|ENTQ IZ?E MURETE EXJSTENTE- EN PIEDRATI pp SAN RAFAEL, m2 70,00 $42.000,00 § 2.940.000,00 $2.940.000,00
Provisidn de materiales, m de obra y equipos para revestir

L]
PRECIO TOTAL DE OBRA

Son pesos VA incluldo:

([srassaonc ] </
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stete millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos 007100
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REMODELACION PLAZA 25 DE MAYO
BARRIO 25 DE MAYO - PEDREGAL - DPTO, MAIPU

DESIGNACION:

T TOTALTTEM

1 !MOB!LIARIO Y JUEGOS

BANCO metalico 1,50m long sin respaldo uhidad 6,00
MANGRULLG 1 TORRE CHICQ CON COLUMPIO DOBLE unidad 1,00
CALESITA TROMPO unidad 1,00
PASAMANGS wnidad 1,00
PENDULO BAMOLEO DE CINTURA DOBLE unidad 1,00
CAMINADOR DOBLE uhidad 1,00
BICICLETA unidac 1,00
ELIPTICA CAMINADOR CON BASTONES unidad 1,00
COLOCACICN DE JUEGOS unidad GL
REVESTEMIENTQ DE MURETE EXISTENTE EN PIEDRA TIPO SAN RAFAEL.

2 e N . . m2 70,00
PFrovisidn de matgriales, m de obra y equipos para revestir

PREGIO TOTAL DE OBRA l:____—]

Son pesos IVA incluido:

Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico
Daomiciio legal Domicilio legat
Doc. Tipo y N® Doc. Tipo y N°
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Licit. Privada N°:

Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osrA: REMODELACION PLAZA 25 MAYO

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: 8° 25 DE MAYO - Distrito Rodeo del Medio, PEDREGAL. - Maipu

ARTICULOQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucion de la obra REMODELACION PLAZA 25 MAYO, Distrito
PEDREGAL, segtin detalle técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley
de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079 .-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190
Maipl, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de |a notificacién de
circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONGCURSO

Fijlese la presentacion de las propuestas para el dia......... de.....ii de 2023, a las
................ horas, en [a SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a Ia suma de

PESGCS: siete millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100.-

($ 7.255.200,00). -

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de ia obra:

60 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato, -

c) Valor de la documentacion: El falor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
...}, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev, /2018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliege de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

a) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas, -

b} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios.

¢) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

d) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacidn de acopic de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar [a obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistirda en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de las obras.

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento de
las obras.

ARTICULO 6: PLLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehicules de transporte de pasajeros que
circulan por la zona, !

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
Rev, 01/2018
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
{no por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién
proviscria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de Ia
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de ios items gue la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en ia forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. Ef mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
satarios, del fondo de desempleo, cargas sociales vy tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios vy perjuicios gue tal suspension de pago pudiera
acarrear.

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis miliones con OOﬁ_,OC__J,.:) ’
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ARTICULQO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de ia Ley de Obras
Pdblicas N° 4416, cuyo detalle se acompana en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de Ios trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidon y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de Ia apertura del primer sobre: no se admitiran
rodificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irreguiaridad cbservada en las ofertas
presentadas. Si el dfa filado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd ta DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIC de ia obra, que
podra estar desarrollado, fotal o parcial mente, en alguna de ias siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de [a obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelfos desarrollos y docurnentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemente al proyecto preparado por et Municipio, e Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los gue se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.- /

/

En el se’?andd caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis prefiminares y/o planos generalgs
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética v condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y ef o Los Organismos Jurisdiccionales correspondient_es, HASTA OBTENER LA

APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacien licitatoria, especificaciones pariculares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de QObra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente e} anteproyecto, y los
fines perseguidos segdin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detaile, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de

montaje o elemento a instalarse.-

| La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que adviriiesen los proponentes en

CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’LICITACION, deberéan comunicarlo por escrito a
i.a Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS BABILES a ia fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada (nicamen te en la planilia oficial de propuestas,
escritas & maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el detalle

indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por [L.a Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, filanza bancaria 6 péliza de caucion. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Sf la institucidn bancaria que otorga ta fianza no tiere asiento oficial en Mendoza, debera
rma expresa a (a jurisdiccion y competencia de los tribunafes de esta Provincia.

someterse en
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausuia obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS {0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO AS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQD 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se sfectuardn con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilia oficial de propuestas,
escrita @ maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que sclo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBREN°1

a) Constancia de la constitucion de [a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto ficitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido ios pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N* 2, de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detaile det equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se

aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de fa Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Re csentante Técnico para la ejecucidn de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion’de joriginal o copia certificada).-

I} Constancia de [nscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién {IERIC)
(se %ceptaré presertacion de original o copia certificada).
X V.09/2015
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m)

n)

0)

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Prblica
(RACCP), segin se especifique en el articufo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsicnal.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacidn de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipi
donde seran validas todas las notificaciones v dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que 1z anterior, pero con el agregado del término
"variante",

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Nimero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
kn lo relativo al costo de la Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo 1z escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 8: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no redna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a mencs gue el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA. los que deberdn confeccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion dej,aej constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

-
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. ] l.os restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferia y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de fos DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar |a oferta y el oferente perderd la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ctras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULQ 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesic en la Ley de Obras Plblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendaza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabitidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. Et oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario par parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, dormicilio especial en el Dpto. de Maip, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas gue se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respective,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y difigencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULC 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |a scla aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre |La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la primera fa formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LLAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, Io comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho termino o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado ips sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
"Cé.m’do dos 0 méas ofertas estuvieran en pie de | gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, p:‘?dré larmarse a'mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condicicnes, a cuyo efecto
Qi V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contraric los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, [as que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19;: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de MaipG. El
adjudicador se reserva et derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precic sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otfro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudics.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parlir de ese momento Iz firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ultimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Plblicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Piiego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDBOS de
efectuada [a notificacion de la adjudicacién al adiudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LLOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. ;

7 ( Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
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ARTICULO 25: DEVOIUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el curnplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & péiiza de caucian. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contraciual, se efectivizara al realizarse [a recepcién provisoria de la obra.

Del importe tofal de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdésito equivalente al 100% del monte
otorgado en conceptoe de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de fa Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la cbra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de L.a MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obiigatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQD 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de MaipG de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la deciaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrate de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo/2ﬁ del presente.

{Previo a la iniciacion de fa obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes/'Pdvaq.os, Municipales, Provinciales y/o Nacicnales, que acrediten el conocimiento de la
. - . - el i - - - - .
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las cbras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccidén no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
et acta el tiempo de ejecucion de esa parte -

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPGION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, ef contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de ia deficiente ejecucién de [a obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde Ia recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado ei plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcitn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de la obra, pero tomandoe solo en consideraciénla parte de obra
gue debi6 ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se reaficen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos

ue le correspondan, i
9 P e .
//)L/é falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la respopéabi!i!ﬂagf"émergente del confrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado -

V.09/2015

38 8

A Philees,
D DE MART

LD SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS




ST D N p

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

Ei contratista tendré en la obra lus enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos -

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
ohras.

ARTICULD 40: GASTOS DE BOMBEOQO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, guien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULG 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
constriccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por [a seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podréd ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los piiegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y frabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las cbras se deberdn aportar materiales que cumpian con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecicn de las mismas. En el caso que esftuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con fo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.~

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD
Cg;a/lg}uier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se

adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

1
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Toda comunicacién entre el contratista y L.a Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado et primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento dei
contrato.-

ARTICULC 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres 3
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuars dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a [ que se ejecutaron los trabajos -

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta fa inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, va sea materiales, jornales, etc., en ia oportunidad que se lo requiriese.~

ARTICULQ 51: EJECUC[()_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis cerrespondiente, dentro de los cinco {5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULG 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arguitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidén Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicidn necesaria para la confeccidn y
aprobacion de la certificacién final.

En caso de que la contrafista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicic del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

kf Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 ne el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los page$/que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serarydeducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los itemns
respectivos y por la cantidad de matérial empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comjprobantes‘de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCICON, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

ejecutada
ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de [as ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.
A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en

cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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OBRA: REMODELACION PLAZA 25 DE MAYO

UBICACION: B° 25 DE MAYO - DISTRITO RODEO DEL MEDIO,PEDREGAL - MAIPU

GENERALIDADES:

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de tas especificaciones del Proyecto
y Documentacidn Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

lL.as medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera realizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabajos. El Contratista debera presentar Planos de Detalles que
resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas
convenientes de tal forma gue permitan definir con precision las partes de la construccién estudiada, debera
verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma gue sea
necesaria para la realizacién y buena terminacion de los trabajos asumiendo todas las respensabilidades
de las correcciones y/o frabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién de la Inspeccion sobre cualquier error, omisién o contradiccion. Las
correcciones realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Inspeccion

Los trabajos agui especificados incluirdn |a provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano
de obra para la ejecucién de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u
otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén
0 no enunciados expresamente en la documentacién. Toda aclaracion téchica de resolucién constructiva,
sea estructural o de disefio se debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacion, en caso
de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su
aprobacion y resolucién en obra.

—~08 materiales provenientes de la deémolicién seran extraidos, cargados, transportados y descargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin, y aprobados por la Inspeccién, realizando el
trastado en forma inmediata & la demolicién. Si la Inspeccion no especificara un lugar, el Contratista sera
responsable de desechar adecuadamente todo el material de demolicion resultante de 1a obra.
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccién de Cbras Publicas de la Municipalidad de Maipa. El Contratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccidén Técnica, autorizando [a iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.
REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

DANOS A TERCEROS:

Et Contratista sera el (nico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de
prevision, que resultare de la ejecucion de las obras. -

/

n estar sgﬁ@izadaﬁ'y en perfecto estado. Se colocara
, escombros /étc.yque puedan significar riesgos o peligro

i
TENTINE L

Vs cran Rias,
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MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:
Las obras donde se ejecuten [os trabajos debers
sefalizacion diurna y nocturna en las excavacione q
para el transito de peatones y vehiculos.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos,
excavaciones, efc., debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra dnicamente et material
necesario para los rellenos previstos manteniende en todo momento la limpieza de fa misma

ACOPIO:
No se pagaréd acopio.

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicidn y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto
del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificadas respondera en un todo a lo establecide en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante Iz gjecucién de la mismayala
finalizacién de todas las tareas, refirando materiaies que representen peligro para la seguridad y
circutacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Deber4 balizarse las zonas
de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: PROVISION Y COLOCACION DE MOBILIARIO — JUEGOS
Banco Modelo Colonial sin Respaldo

Largo 1,50mts
Construccion totalmente metalica:
Patas: construidas en planchuela de 2" (50,8




¢ MAIPU

Asiento: en cafio estructural 20 x 40 x 1,6mm. de espesor con extremos tapados con
planchuelas soldadas.

Terminaciones:

<

[

Pintura esmalte sintético colores a eleccién sobre base antioxido,
previo desengrasado y fosfatizado. Colores a eleccion segan
catalogo.

Mangrullo 1 Torre Chico con Columpio Doble

Combina subida por una escalera recta y bajada por un tobogan o cafio de
bomberos.Adosado columpio de dos siilas de plastico roiomoldeado.

Medidas:

Altura Plataforma: imts. Altura Total: 2,70mts.
Plataformas cuadradas: de 0,95mts x 0,85mis.

Estructura metalica:

Columnas de torre construidas en canos de 2 1/2”
(63,5mm) x 2mm de espesor. Plataforma en cafio 20
x 50 x 2mm con refuerze de perfil angulo.

Piso en chapa galvanizada N°18,

periilada con refuerzos inferiores.

Barandas en cano 7/8” x 1,6mm de

espesor.

Columpios: cadena galvanizada N°50 y movimientos de acero templado.
Bajada de tobogan, escalera, asientos de columpio y techo: en-p StICO Polietileno
Rotomoldeado de 8mm de espesor conprotecc:@n Uv. /

Terminacion:

74 CRECE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
’ MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Estructura mediante pintura esmalte sintético sobre base antiéxido, previo
desengrasado y fosfatizado con marcaspara anclaje.

Cadenas galvanizadas.

Buloneria antivanddlica galvanizada.

Calesita Trompo

Diametro {,40mts.

Construccion totalmente metalica;

Pisc en metal desplegado antideslizante 250-30-30.

Aro externo y refuerzos realizados en perfiles planchuela. Eje montado sobre rodamientos
blindades.

Cierre superior con una tapa soldada para evitar vandalismo.Base preparada para enterrar
50cm.

Terminacign: pintura esmalte sintético en variados colores sobre base antiéxido, previo
desengrasado y fosfatizado.




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pasamanos

Medidas:

Alto: 2.50m

Largo: 3.00 m

Ancho: 0.60m

Censtruceion totalmente metalica:

Laterales en cafio de acero uso mecanico 11/4” (42mm) x 2,3mm de espesor. Escalones en
cahio de 1" (25,4mm) x 2mm de espesor.

Terminacion; mediante pintura esmalte sintético en variados colores sobre base
antidxido, previo desengrasado yfosfatizado.

PENDULO — BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE
CARACTERISTICAS

Euncgion; Maquina para el desarrollc de ta musculatura glitea y movilidad de la cintura
peélvica fortaleciendo la musculatura abdominal.

Eorma de Trabajo: Se sube y apoyan ambos pies sobriZ/as/base en suspension de la
maquina. Se apoyan ambas manos en las empunad y se procede a mover
lateraimente el péndulo de la maquina.Contr slando el movrm:ento tanto de ascenso como

};&é’_’;"%\ 5
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

A

de descenso permitira un trabajo muscular efectivo. Pueden trabajar 2 personas en forma
simultanea.

Recomendaciones:
» Eltrabajo, en un inicio, debe ser moderado.
» La frecuencia de trabajo debe ser acorde a la capacidad de la persona que la utilice.

> Trabajo por repeticiones de forma consecutiva.
Construccidn totalmente metélica. Columna central en cafio estructural redondo de 4°
(101,6mm) x 3,2mm. Posee 30cm para empotramiento. Brazos secundarios en cafio CNL
de 1 72". Apoya pie en chapa estampada. Movimientos por rodamientos blindados marca

SKF con eje macizo de acero.
Terminacién: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccion segun
catalogo.

CAMINADOR AERE

Ao

i} Jhp1 § v
6
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CARACTERISTICAS

Funcion: Maauinapara el desarrollo de la _capacidad
aercbica. Incidecardiovascular.en la funcionalidad del sistema

Forma de Trabajo: Sobre la maquina apoyado con ambos pies, en cada apoya pie, tomado
de la barra, se realizan movimientos de caminata adelante y atrds en forma continua.

Pueden trabajar 2 personas en forma simultanea.

Recomendaciones:

> El trabajo, en un inicio, debe ser moderado.

> La frecuencia de trabajo debe ser acorde a la capacidad dela persona que la utilice.
> Trabajo por repeticiones continuas.

Columnas en Cario de 4” x 3,2mm, con terminacion tapa media esfera. Brazos secundarios
en cafio CNLde 1 %4” (48mm). Apoya pie en chapa estampada. Movimientos por
rodamientos blindados marca SKF deprimera calidad con eje macizo de acero y tapas
soldadas antivandalicas.

Terminacidon; mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccion segun
catalogo.

BICICLETA

CARACTERISTICAS

Euncién: Mejora la movilidad de los miembros inferiores, asi como el equilibrio y la
coordinacion del cuerpo. Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar, reforzando la
musculatura de piernas y gliteos.

Construccion: Estructura metdlica reforzada. Cuerpo central en cafio de acero CNL de
2”7 (60.3mm x 2.5mm). Manillar en cafio de acero CNL de 1" (33mm x 2.5mm). Asiento
anatémico de plastico polietilenorotomoldeado con proteccién UY, tomado con 4 tornillos
soldados. Movimientos por rodamientos blindados de primera/marca con eje macizo.
Cémodos pedales metalicos. ‘

/f/ ;o
Buloneria antivandalica, con tapas de seguridad. Prepavé,do!para empotrar 35cm.

2
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Temminacidn: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicion al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccion segln
catalogo.

ELIPTICA — CAMINADOR CON BASTONES

CARACTERISTICAS

Fupcién: Maquina para el desarrollo de la capacidad aerdbica. Incide en la funcionalidad
del sistema cardiovascular.

Forma de Trabajo; Se apoyan ambos pies sobre los pedales de la maquina. Se toman
ambas manos encada uno de los remos. Luego se procede a realizar movimientos
continuos y circulares de brazos y piernas en forma sincronizada.

Recomendaciones:

> Eltrabajo, en un inicio, debe ser moderado.
> Lafrecuencia de trabajo debe ser acorde a la capacidad de la persona gue la utilice.
> La duracién minima de trabajo debe ser de 5 minutos

Construccion totalmente metélica. Cuerpo central en cafic negro laminado CNL de 27
(60.3mm) x 3.2mmde espesor. Posee 30cm para empotramiento. Brazos secundarios en
cafo estructural redendo de 1 " Apoya pie en chapa estampada. Pufics metalicos.
Movimientos por rodamientos blindados marca SKF deprimera calidad con eje macizo de
acero. Tapas soldadas antivandalicas

Terminacién: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicidn al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccién segln
catalogo.

La contratista estard a cargo del trastado e instalacion de los juegos il}ﬁes y gimnasios, siguiendo las
especificaciones del proveedor para asegurar su garantia v durabilidafi. Debera contar con los anclajes y
fundaciones correspondientes. Se debera presentania la inspecc/igéln, pr /\feedor y modelo para ser evaluado
y aprobado previo a su compra y & ubicacién sera definida pot ;é inspéccidn en obra o segln plano.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlen los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y 1a legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones
y lo establecido por la Ley de Migiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generaies y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido coman
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el misma,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene v Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 ¥
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion,
Ley de Transito Transporte.

EEBEB B

Cualquier otra disposicién, Resolucion, efc., vigentes.
NORMATIVA
(BN Normas Generales del Municipio estabiecidas segln pliego.
AN Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

A Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuants al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Sequridad en &l
Trabajo y su Decreto Reglamentario (l.ey 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
trastado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio can Instituciones publicas o privadas.
c) Sistemna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o

prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operacicnes suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién meédica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar co una certificacion médico laberal (pre ocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del riismo para la tarea propuesta segin lo determina ia
legistacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de Iofs trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debgra presentar;.f?r?[te Ia/sif autoridades de competencia de la Municipalidad de

Maipt el parte médico de ingreso y el ge egreso. , /
g 1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




~-NORMAS PARA CONTRATISTAS -
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DEI. SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad ¢ Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene [ndustrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. &l objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
persconal que en elia labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, Ei Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene L.aboral y consignando:

i Cantidad del personal.

f Nombres y Apellidos.

§ Domicilio.

f Funcion.

§ Edad.

§ Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito v por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Coniratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y e Cronograma de cumplimiento.

Dentro de ios temas se inchuiran;

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin de
desarrollar |as tareas en condiciones de Seguridad e Higiene industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distinlivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberdn estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El coniratista es responsable de todos los accidenies de trabajo que ocurran a su personal, con motive
de las obligaciones que asume en cada contratacidon y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacién, segyin corresponda.

El contratista presentard mensyalmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especifi icak. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidadlde accic entes y\con ello los indices frecuencia y gravedad.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos vy sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que, por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como set:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion deberd ser notificada.

DOCUMENTACION

Ef Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsabie maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de |a inspeccion)
donde se nofificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torse desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en tode momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cuaiquier otro lugar considerado de riesgo ¢ no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualguier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debers abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

p 4 Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y ia limpieza seran factpres prepopd'é_t‘s tes en los obradores y lugares de trabajo, v una
condicidn indispensable para evitar accidentes. Ademas; se apostaran absolutamente todos los elementos de

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instatados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejaré
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de [a obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E! Contratista proveerd, montara y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situagion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los careles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gitimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure [a obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previc a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarilio en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes,

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
electricos, carierfas, etc., con el objeto de evitar darfios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personat en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice £l Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los
servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previc a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustidn interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipt seglin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no/aiscte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad/cprresp‘oncfientes.

. Y N . .

Cuando se trabaja con soldadgra o corte oxia tileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por la$ chispas que ge desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado cormo minimg 6 o . {en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra
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viento del donde se realice el trabajo, colocando, ademas, en algln tipo de cobertura que impida la proyeccion
de chispas, escorias, eic.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal scbre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral def contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuande se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte [as medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios serd referido por el servicio de medicina labora! del contratista. {(Articulo 10-Ley N* 16,587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su ammado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de persanas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento,

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de Ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal deberé4 estar instruido para combatir cualquier principic de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motive de la prestacion, y en casos de incendios, EI Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transio y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
eic.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitidc por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nagion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo sépti/ceqo de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego cjjberé ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
tercercs, debiendo dejar registro grafico de la ?ﬁi‘ci an.

s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacidn que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debers ajustarse, ademdas de las
cldusulas cantractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL. vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo ¢ del &mbito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de ios riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos antericres, el Contratista estara cbligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en ia dependencia par falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de iz fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de [a misma.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LIGITAS NG -
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N*

OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hala__de._Hojas
OBRA; UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :

ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KB hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hara
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
c| EQUIPOS Monto
TIPO Poten {Valor |Amorti :epar ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual  ]zacién toesp Y25 lotes cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umldia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE |sus.ToraL D sum |
E|SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
GISUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO % de G $fum
| |[GASTOS FINANCIEROS = % deG $/um
J|SUB-TOTAL 3 G+H+| $/um
Kliva = [% de J $/um
L |[TOTAL J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO /7 $um

i

NOTA: En los items mano de obra debera resp.

e

por UOCRA ( u organismo de gremio correspopdiente), mfas lod aportes patronales correspondientes,

i

o Mpﬂﬂuﬁﬁ [ MAI?U

tarse como m:m’mo los valores establecidos en escala salarial emitidos

Departamento de
Estudio y proyecto



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU PO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) ()
3 |sUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
— 5 INCIDENCIA ADICIONAL NC REMUNERATIVO (¢}
[ COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO |
Nota: e PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.
{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre Jas empresas constructeras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicadc
{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un parcentaje inferior al Total porcentual determinado.
CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronaies Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion C,08%
& Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Ferjados Pagos 5,53%
— 8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
' 9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de [a mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunersativas estipuladas por el gremio, se
deberédn tener en cuenta, can e! fin de determinar |2 incidencia unitaria por hora, meses de 27 jornadas de & hs, ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homoiogado para dicho adicional preveé {a forma de pago en cuotas, en la determinacidn de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en 2l A el;’do, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa. /
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU| EestubiosyPROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION:
B° 25 DE MAYO
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU

DIBUJO: ARQ NIEVAS NERINA

JEFEQBRASPUB. Ing. VICTOR LENTINI FECHA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO 2023
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ANEXO Il .

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econédmica -- Financiera (planilla Anexc Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al tltimo balance de cierre de gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penUltimo balance aprobado, seran

solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si no presenta en 48 hs el presenie Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO I1- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uit Balares Penalimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ carriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETC > = 52.300.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* {2) A solicitud de la Administracidn, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

oror LENTIN
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO
Por medio de la presente se certifica que el Sr.

en representacion de la Empresa Constructora.......oooov oo ha realizado
en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en gl gue se
llevaran a cabo las Obras de REMODELACION DE PLAZA 25 DE MAYO — BARRIO 25 DE

MAYO Distrito PEDREGAL, RODEQO DEL MEDIO — MAIPU.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:

Representante Técnico
Matricula N° | Ll

D.N.L
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