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CANASTOS BARRIO SANTA RITA

BARRIO SANTA RITA - DISTRITO SAN ROQUE - MAIPU., -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

CANASTOS DE RESIDUOS

Los resuitados esperados con la ejecucion del presente proyecto, tienden a mejorar la calidad de vida de
los vecinos del barrio, debido que actualmente la mayoria de las viviendas no poseen canastos o se
encuentran en muy mal estado, provocando una contaminacion ambiental y paisajistica donde proliferan
olores, disminuye la calidad del aire, se desparrama basura y puede ocasionar enfermedades de toda
indole. _

Desde el punto de vista de infraestructura, el proyecto contempla una primera etapa de
urbanizacion de espacios completando parte de la urbanizacion faltante, ademas de un plan ambiental
integral. El mismo beneficiara de manera directa alrededor de 109 viviendas del barrio.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
CANASTOS BARRIO SANTA RITA

Ubicacion: Barrio Santa Rita.

DISTRITO: SAN ROQUE - MAIPU-.
g DETALLE Unidad| Canticeg | ~ Precio IMPORTE TOTAL
= Unitario
1 [CANASTOS DE RESIDUOS
Provisidn de materales, mano de obra y equipos para ia o
coloeacion de canastos de residuns segin especificaciones. unidad o 8 |0.000.00 | § 3.300.000,00
MONTO TOTAL DE QBRA $ 3.300.000,00

TRES MILL.ONES TRESCIENTOS MIL 00/100

SON PESOS IVA INCLUIDO:

Uirsceion de Obras Plblicas.
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA
CANASTOS BARRIO SANTA RITA
Ubicacién: Barrio Santa Rita.

DISTRITO: SAN ROQUE - MAIPU-.
5 DETALLE Unidad| Centidad |  Preci IMPORTE TOTAL
= Unitario

1 |CANASTOS DE RESIDUOS

Provisién de materizies, mano de cbra y equipos para la

colocacidn de canastes de residuos segun especificacionas. unidac 110 § S
MONTO TOTAL DE OBRA $

SON PESOS IVA INCLUIDO:

Firma Firma

Aclaracién: Aclaracitn:

DNl DNi:

Pomicitio: Domicilio;

Direceion de Obras Piblicas
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ECE 7 PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
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MUNICIPALIDAD DI F LICITAGION
MAIPY TIPO N°
DIREGCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja___da__ Hojas
OBRA: { UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO ;
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad |0 Unitarlo Monto
9
2
3
4
5
6
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
Cantidad por|Precioc
B MANOQ DE OBRA Unidad |- Unitatio Monto
1 Oficial hora
2 Medio Oficial hora
3 Avyudante hora
4
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $ium
Cc | EQUIPOS Monto
TIPO Poten cia Valor Actual  fAmorti zacion zepar ¥ Combustibles {Lubri cantes C'o sf'o R?ndi
epues tos diario miento
HP & $idia Sidia $idia $idia $idia umidia
1 Equipo
soldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
Gamiom |
COSTO DEL TRANSPORTE 'SUB-TOTAL D $ium |
E SUB -~ TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F GASTOS GENERALES = 10 I% de E $fum
G SUB-TOTAL 2 = E+F $fum
H BENEFICIO = 10 % de G $fum
| GASTOS FINANCIEROS = 4.5 Y% de G $fum
J SUB-TOTAL 3 . = GHH+! Stum
K IVA = 21 % de J $/um
L TOTAL = JHK $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los iterns mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidas en escaia salarial emitidos por UOCRA (u ora‘anismo de gremio
correspondiente), mas tos aportes patronzles correspondientes. S
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente ltamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo g lo previsto en los Arts, 12 y 2° Y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4418, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segiin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliege.

ARTICULO 2: ACEPTACGION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condicionas de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de Jas propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, {abrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
rmodificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto .~

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados pedran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad cbservada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para Ia apertura fuera declarado feriade por causas fortuitas ¥y no hiclera posible Ia
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia h&bil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-
ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTAGION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particutares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), fa cual incluird el PROYECTO LICITATORIC de la obra, que
) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

) De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo |
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

-,
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En ellos se han flado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de Ia obra a construir -

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de [os trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, &l Contratista
procederd a la preparacion, confeccién ¥ presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionates correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se sjustardn a materiaies, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en &l proyecto licitatorio, en la documentacion licitatorfa, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de os! elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
Como una mayor eficiencia y rendimiento, pere siempre respetando, cuidadosa y exhaustivaments el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones dal pliego.-

Durante la marcha de Ia obra, la Inspeccién podra en cualquier momento soficitar al
Contratista la ejecucion de plancs parciales de detzlle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje ¢ slemento a instalarse. -

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Arf. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega L.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error ¢ duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a ia fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d} sobre 2 articylo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propugsta un depdsito de garantia del 1,00 % del

Presupuesto Oficial como mihimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,

St la institucién bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥ competencia de los fribunales de esta Provincia,

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIFALIDAD DE MAIPU y deberan ine iuir Ia
siguiente clausulz obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CONLO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIOQ
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cisusula en Ia péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores g! obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en g planiila oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que Ia constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta el dia y hora g ue se indica en el Art, 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacién de la licitacion y contendra:

a} Constancia de la constitucion de |a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los plieges de licitacion.-

dy La firma dei proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar ta obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Cantador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia ceriificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social dei proponente, en copia debidamente cerlificada, que acredite las facultades
del firante.-

i Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedide por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra cbjefo de Ia presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptaré presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pubiica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares,

n} Constancias de inseripeién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debers mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucion, certificacion de trabajos v espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipl
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

G SOBREINS 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase “wariante”, &sta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de |z propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que fa anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c} Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)ohb);

. Ndmero de personal permanente y transitorio def con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra,
d} Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo af costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utifizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura El valor resultante para cada categoria serz el q ue luego trasladarén a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 8: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, v por lo tanto d evuelfas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su imparte sea inferior af 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/0 raspadura en su texto.
3. De acuerdo a lo indicado en &l incisc 2° del Art. 22 de Ia ley 44186, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO CQOSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a fos

esquemas de las planillas oficiales v siguiendo Ia metodologia indicada para su determinacion.

4, La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

V.02/2015
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
fos DOS (2) DIAS HABILES  a g clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta yel
oferente perdera la garantia.

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por ta comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente filadas 0 previstas
en el presente plisge, se regiran supletoriamente p or o dispuesto en la Ley de Cbras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad Y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener [a propuesta por el término de SESENTA (60) D{AS
HABILES, desde ef dia siguiente de |a apertura def acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado Intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dé¢jase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo vy en razén de la presente
licitacién.- :

ARTICULO 14: DOMICILIC DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de [a licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde serdn validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LLAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de | propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y &l adjudicatario, en todos sus efectos Juridicos y legales quedando a criterio de |a primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiente antes de vencido dicho terming o después de efectuadsz [z
adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferia, el
proveedor se hard pasible 2 lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, gjecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a  2fiyo efecto
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se fijard dia y hora en que tendrs lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

contrario los propenentes podran efectuar las obser vaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada [a apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

El precio sera séio uno de los factores a tener en Cuenta para la decision. Se tendré valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacién reflejados en el fotal parcial, y la adjudicacién se hard por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas par el precio unitario, no aceplandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cuaiguiera de los sectores, af mismo precio e iguales condiciones que se adjudics .~

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrifo, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para fa presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

ARTICULQ 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipatidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similates
caracteristicas.~

v.09/2015
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misma con un depdsito equivalente al 5% del monto contratads en concepta de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancatia 6 péliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir tas condiciones basicas
determinadas en el arficulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fiznza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e inferases, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o Imprevistos que se autoricen, se aplicara
&l mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debers afianzar el misme con un depésito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizars al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios,

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir ] a siguiente clausula obligatoria:

'SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el confratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutive, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuestoe por la Ley 24557 el Contratista estars obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por Ia
Superintendencia Riesgos de Trabaje, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad &l respecto. Tanto ta péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contrafista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULD 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previe a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de Ia
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJEGCUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISCRIA

Terminada la totalidad de ias obrag y §i la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoriz entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la fecepcidn provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante e! plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso nomal, de la mala
calidad o de la deficiente gjecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde Ia recepcién provisoria, no estard a
Su cargo reparar dafios ocasionados por ef mal uso, intencién expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuars la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionars considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados parz cada frabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran fratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de Ia obra, pero tomando sélo en consideraciénia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional a ella -

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizarg |a ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratade.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de ia obra, ademas del libro de drdenes de servigio ¥ el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas Y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. €l Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que

intervendran en la obra. La existencia de subcontra fos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo algunc
al contratista de Ia responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es g exclusivo responsable ante e} Estado.-

V.09/2015
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obralos enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expuilsar de Ia ob ra al personal que la inspeccitn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a Ia iNspeccién; b} desobediercia a la inspeccién; ¢) incitar a [a desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
cbras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar 3 obra tfuese necesario efectyar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo g presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuando Ja ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasione seré por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

En caso de estar previsto ef acopio de materiales, el contratistg contard durante Ia
ejecucion def contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en |a obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. Ef coniratista debera comunica 1 & La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En ef caso de ser aplicable, para Ia composicion de! hormigén vale tado lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para Ia consistencia y trabajabilidad vale todo Jo especificado
en 10s pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45; MATERIALES

Para la gjecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una cormrecta concrecion de las mismas. En e €aso que estuviera previsto, se
debera cumpiir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bages Particulares de Cardcte r Técnico que

se adjuntara a ta documentacién licitatoria.-

ARTICULO 45: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ia inspeccion respecto 3 las previsiones de seguridad que se
adopten, seri reparado de inmediato por el contrat sta, mediante ia adopcitn de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

?
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Toda comunicacion entre el contratista y L2 Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obtigado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizarg mensualmente, deniro de los tres 3
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los frabajos.-

ARTICULO 49: L IMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista debera mantener constantemente |a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se 8jecuta, y cumplird de inmediato las drdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obfigado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculade con ta obra, ya sea materiales, jomales, etc., en a oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51; EJECUCIO’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o ef representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ninglin trabajo ejecutado sin Iz correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar ef contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante fa Insp eccidn de la obra.-

ARTICULD 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en ia obra, sin ca rgo y en e lugar donde o indique Ia
inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de fos cinco (5)
dias corridos despuss de haberse firmado el acta de replanteo u order de iniciacién. Habiéndose vencido el piazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mit (0.01 %} del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser refirado al efectuarse la recepcién definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartal pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada fz obra, la Empresa debers presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, electricas, de gas y cualquier
ofra que Iz Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicidn hecesaria para la confeccién Y
aprobacién de Ia certificacion final,

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con Ia constancia de inicic del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgard |a certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de Inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardacter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materizles y en el caso de que corresponda, ef percentaje del mismo. Sera condicion previaala
Certificacion que los materiales acopiados respondan z las exigencias de aprobacion Y recepcion establecidos en la
documentacidn respectiva. Los Pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los iterns
respectivos y poria cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de 1a Cerlificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar/}
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a Municipalidad podrs labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
neor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

depositados conforme establece el articulo 42. L
previc a auterizar el pago. La INSPECCION, en
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la |
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %

de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar ia radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS,

e
\AGHICIPALIDAD DE WAL
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Licit.Privada:
Expte. N°:
OBRA: CANASTOS BARRIO SANTA RITA-SAN ROQUE - DPTO MAIPU-

-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucion de ia obra; CANASTOS BARRIO SANTA RITA segdn detalle
de planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza,

En esa oportunidad debera fiar domicilio en el Departamento de Maipii a fos fines de ia notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fllese ta presentacion de las propuestas para el dia....... de.........’ ................... de 2023, alas ...............
horas, en ¢! Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida, -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial; El bresupuesto oficial de la obra asciende a la sura de

($ 3.300.000,00). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucian de la obra:

a parir de la fecha de la firma del contrato. - En este plazo esta incluido el estudio v presentacién del proyecto
ejecutivo.

¢} Valor de Ia _documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
s (B, SiD cuya adquisicion es‘?ﬁ toda propuesta presentada,
A

/
{CION LICITATORIA incluye un

2
d) Modalidad de! Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUM Tf
proyecto licitaiorio de la modalidad: ;

iCHOR LENTING 1de3
fle Obras Péblicas,
RICIPALIDAD DE MAIPU
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Las caracteristicas de esta modalidad se defalian en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e)

Sistema de Confratacién: E sistema de contratacion establecido para Ia presente obra es por:

f) Reconogimientgs de adicionales de Qbra: Se debera fener en cuenta io previsto en ef articulo 49 y
siguientes de Ia ley de obras pablicas. -

9) Reconacimiento de MAYORES COSTOS: No se reconocerin mayores costos yfo variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

Para la presente obra no estj prevista la certificacion de acopio de

Acopio_de materiaies:

materiales,

Monto o porcentaie de la obra que_podrd ser cubierfo con Lineas de crédifo para cubrir las
deficiencias en la CCA: Ne aplicable a esta licitacion

ARTIC

ULO §: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

amplia experiencia y competencia t&cnica para realizar la obra objeto de la
on, los oferentes deberan contar con los
bras de infraestructura urbana.

Los oferentes deberan acreditar
presente Licitacién. Dadas las obras a gjecutarse en la presente contrataci
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los tltimos 5 {cinco) afios de o

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

ARTICULO 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la obra como una unidad {no por

sectores o partes).-

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrs

ga de la obra terminada

precedenfemente, sera del 0.5 %

(cinco por mil) del mento de

de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
la obra actuatizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

;
a partir de Ja fecha de recepcién provisoria, a partir
nar el acta de recepeion definitiva. -

El plazo de garantia de Ia obra se establece en UN (1) ARO,
de la cual, de no mediar observaciones, se proceders a confeccio
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULQ 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el incigg 2° del Art. 22 de fa ley 4416, seréd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la pianilla anexo costo de Ia
maro de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planilas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse Ia garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del confrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion, La misma sera devuelia luege de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REFARO

El porcentaje a aplicar para =i fondo de feparo serd del 5% (cinco por ciento) del mante & certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Ad. 25 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcién definftiva. -

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES
Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diers cabal

cumplimiento a estos requisitos serg suspendido el pago de los certificados, considerandose af contratista como Unico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta Ia entrega del Acta de Recepcién Frovisoria, la contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por ut monto de $ 30.000.000,00 (Pesos
treinta millones con 00/1 00).-
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRAS PUBLICAS

Licitacion Privada Expte. N°:

OBRA: CANASTOS BARRIO SANTA RITA

BARRIO SANTA RITA
-DISTRITO: SAN ROQUE - MAIPU. -

GENERALIDADES:

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara lag instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando Ia iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por friplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucidn Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo e responsable de los mismos.

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccién Técnica ¥ la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento General de
Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd, -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

lLas obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se
colocard sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, efc., que puedan significar
riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las hetrramientas y equipos necesarios para la construccion de la cbra en
tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE

ACOPIO:
No se pagara acopio. —

Pagina 1 de 6
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRAS PUBLICAS

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del
total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos
certificados respondera en un todo a Io establecido en el pliego de caracter legal. -

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el tnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por
falta de prevision, que resultare de la ejecucién de las obras. —

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra.
Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto
por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los
gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debers satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial Y los aceleradores de frague podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente Ia necesidad de su empleo, y siempre gue lo mismos rednan
las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se ios emplee de acuerdo con las
normas especificas. Aun asi, sera la inspeccion quien autorizara su uso por escrito. ~

b} AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién
que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terranes de arcilia ...........ooeeeeeeeereereneeooeeeeeeoo 0,5% en peso
CMDON oot 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via hiimeda). 2,0% en peso

Oftras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, micaete.) .ooo.ooovroverooo 72,]0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso. /

Toda la arena sometida at ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que produzcan
un color mas oscuro que el standard, serd rechazada.
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El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino ¥ su composicién granulométrica debera responder a
las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

TNCAO0 porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa 0 por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda i
gjecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por Ia inspeccién. —

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra
utiizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso Y el cemento a usarse en obra, en Jas
proporciones que se indiquen, se obtenga un hermigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar e requisito de
uniformidad (variacién suave de la Curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado

¢) AGREGADO GRUESO:;

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables
sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o
materias exirafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregade grueso no excedera de los
siguientes valores:

7 CBIDOY NGO oo 1% en peso
TATOMR 1% en peso
 FraGMENO Bandos ... 3 % en peso

- Material que pasa e! tamiz N®200 e 1% en peso

- Otras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, etC.) o 1.5 % en peso
La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigencias en Io Que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %,

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en Peso para gravas sin triturar y del 35
% para pedregulio de grava,

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcion: En 48 horas ne excederd el 25 % en peso. <

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1
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d) AGUA:

El agua a emplear en e hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, &cidos alcalis,
vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de levar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados
utifizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % {noventa
por ciento} de aquellas similares hechas con agua aprobada. -

e) ACEROS:

¥, en particular deberan tener los diametros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de
oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de Ia presente licitacion. Seran del tipo
ADN A_420

El Municipio, podra solicitar Ia extraccién de probetas para verificar la calidad del material utilizado en Ia
obra. -

Antes de proceder a |a tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras ¥ dimensiones
de los elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Equipo de Medicion: B equipo poseera elementos de medicién de operacion manual, semi-automatica o

utomatica. Las balanzas seran de brazos muiltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facii
lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada paston de hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por o

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigon
a mezclar, con el volumen e importancia de la obra Y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y
sera operado de acuerdo con ias instrucciones de sy fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. Ef tipo v la capacidad Gtil de las mezcladoras Se someteran a la aprobacion de Ig Inspeccién,
previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad dtil mayor a 1 m3 estaran

i r de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en
camiones mezcladores, el agua de mezclado se harg ingresar al tambor de la moto hormigonera bajo
estrictas condiciones de control. E

Para el fransporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigon de asentamiento
maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde & lugar de su/el/é’b/otacién hasta la obra, s6lo
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mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
redondeados. Provistos de puertas gue permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o

cubiertas necesarias para protegerlos confra las acciones climéticas y contra toda posibilidad de
contaminacidn con sustancias extrafias. En ninglin caso Ia distancia maxima de transporte, realizada en
estas condiciones, exceders de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de
que franscurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion de mezclado del hormigan.

Nota: esta descripcién de los materiales es aplicabie a todos los items de la obra donde los incluye
CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de fas temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra efecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido con sciventes para el
curado del Hormigén, posteriores al Hlenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre
tapado con nylon Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salve indicacion expresa de
la direccion los encofrados podran ser de:

Madera coman nueva, para la obra en general, -
Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
Reglas en perfecto estado.

INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de jos trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, telefonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,

efectuar las reparaciones, el Contratista, debers realizar a su exclusivo costo Yy cuenta, Jos tréamites
necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se frate. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera, arbitrar los
0% para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo (de dia y
noche) y en forma los sectores de trabajo, con e fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. -

Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta gue el movimiento de pasajeros sera el habitual de Ia Estacién.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara e} cierre,ﬁérimetral
i

de obra con tela que permita la visual hacia los distintos sectores c?)r}pgistés de madera con una altura
minima de 2.00 m segun lo indique la inspeccién, de tal manera que no’permita el acceso de particulares a
S
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la obra, debera cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear
cierres de baja altura y movibles cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez
terminado la obra. -

LIMPIEZA Y BALIZADO:
Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante Ia ejecucion de la mismay ala
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para ia seguridad y

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para
la realizacién de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de
Edemsa. La empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los
mismos. No se le permitira a la empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se
debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas
antes mencionadas. -

ARTICULO 1: CANASTOS DE RESIDUOS

Se debera realizar la provisién y colocacion de cestos para residuos construidos de acuerdo a plano adjunto,
ta terminacién serd con dos manos de antiéxido convertidor y dos manos de esmalte sintético color a definir por la
inspeccion de obra,

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de cesto para residuos domiciliarios, se medira, certificara y pagara por Unidad de obra
ejecutada y aprobada por fa inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por desrame, corte ¥ extraccion del tacon, relleno del terreno
en el lugar de ubicacién del tocon y el traslado de lo producido hasta el lugar que indique la inspeccion, trabajos de
terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién det item en Ia forma especificada.
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INTRODUCCION

Es propésito de Ia Municipalidad de Maipli asegurar que en todas fas dependencias de Municipio
Cuando se efectien los lamados Trabafos u Obras por contrate de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y Ia legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por Iz Ley de Higiene ¥y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art, 2°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar ¥ cumplimentar log Contratistas de Ia Municipalidad de
Maipt vy todo ef persenal que frabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas vy eventuales.

Los aspectos particulares de cada fipo de trabajo, seran aplicados con criterio Y sentido comdn
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por ef ambiente de trabajo, el fipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica per el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a fe propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
esfipulade en Iz legisiacion especifica, deberdn considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

Ley nacional 19587 {Higiere y Seguridad en e trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 ¥
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en e trabajo, y Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad Que el contratista desarrollarg,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.

BEB B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucién, efc., vigentes.
NORMATIVA

0¥ Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

X4 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu,

81 Normas de aplicacién a trabajos determinados, Cuya nomatizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento ¥ cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E! Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene ¥ Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal, Tal servicio podra ser:

a} Servicio Médice Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c} Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Confratista debers contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una répida
respuesta de emergencia. Para ello se debers presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificaciéon médico laboral (preccupacionat
actualizado), que determine ia aptitud psicofisica det mismo para ta tarea proguesta segun lo determina la
legislacién vigente, Presentar previo a Iz iniciacién de los trabajos propios def co rato.

!

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de;/cgmp tencia de la Municipalidad de
J I

Maipu ei parte médico de ingreso y el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUS TRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industriat encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 regiamentario de |2 Ley Nacicnal 1 9587 y Ia Ley 24557 de Riesgos dei
Trabajo,

Se establece |5 obligatoriedad, por parte def Contrafista, de contar ©on un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, Pemanente que se encargue de| planeamiento, |a coordinacion, Ia supervision y el

DEL PERSONAL DEL CONTRA TISTA
Antes de iniciar los trabajos, & Contratista Presentard, la némina del Personal afectado a |a cbra,

§ Cantidad def personal,
Nombres y Apellidos,
Domicilio.

Edad.
Nimero de Legajo Personaf - Documento de Identidad,
¥ Certificado de aplitud médica.

Asi mismo e contratista tiene |a obligacion de comunicar, por escrita Y por las vigs pertinentes, a)
fmunicipio todo cambio 20 8U planta de Personal, antes de que el o los operarios comiencen 2 prestar servigios.
Lo mismo se fequerira de tas empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacisn Para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acercs del programa, sy contenido y gf Cronograma de cumplimiento.

Denftro de log ternas se incluirgn:

¥

H

H Funcion.
f

§

+ Secuenciag a seguir antes ung emergencia en |g dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes,

+ Frevencién de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuago.

+ Todo ello con relacicn a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PRO TECCION PERSONAL

El Contratista broveera g sy personal, de fodos fog elementos de proteccién Necesarios, a fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial

EL. PERSONAL DEL. CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL Uso o
PROVISTOS, SERA SEPARADQ INMEDIATAMENTE La ZONA DE TRABAJO, ILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS £ INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformars g sy personal y colocarg distintivos en |a indumentarig de SUS operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planilas ge enfrega de Elementos de Proteceidn Personal de cada operario deberan estar 4
disposicién de 1z inspeccion, en Cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:
El contratista es fesponsable de todos o accidentes de trabajo que oeurran & 8U personal, con motive
de las obligaciones gque asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi fambién de

El contratistg presentara mensualmente a Seguridad & Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivadog de sus taregs especificas. En esta presentacié;ésé)tendré en cuenta la cantidag
de horas hompres trabajadas, ig cantidad de accidentes Y con ello los indices # Stuencia y gravedag,
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DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso ¥ de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolade, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad,

Los frabajos que por sus caracleristicas, y/o naturzleza impliquen o presenten riesgos, como ser
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que &l respecto se ordenen. Cuaiquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada,

DOCUMENTACION

donde se nofificaran las .S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de [a Seguridad e Higiene de Iz empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laborai,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar Ia vestimenta provista ¥ no podra realizar la farea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendr4 en todo momento orden y limpieza en su tugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
s& almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados,

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

b4 El personal de! Contratista debera tomar conecimiento y cumplir con [a politica generat de
alcoholismo de la Municipalidad,

x Estd prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipa, en Iz zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, a que debers abandonar el lugar de trabajo. Seré responsabilidad del Contratista,
reftirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion de
armas.

x £std prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato,

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.
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DE LAS OBRAS

Ei orden y la limpieza serdan factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar acsidentes, Ademas, se apostaran absolutaments todos los elementos de
seguridad compatibles con ia prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, ete.

La inspeccién de la Municipalidad, estimars e lugar para la instalacion def obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehicuios.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y tado sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberdn ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada cbra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstdculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E| Contratista proveera, montara y posteriormente
retiraré las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar sy ubicacion para evitar el retraceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1.6 m x 1,6 m de medidas
minimas. en fondo blance, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas necturnas se utilizaran, ademas, balizas de Iuz roja o amarilla.

Las baiizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo recurso,
teniende en cuenta el riesgo incendio © de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o]
Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure Ia obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario sjecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los Qrganismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierfas, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En tode momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
==l DENCRALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar frabajos «in situ» para Ia sociedad, debers poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de [a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad,

Se deberdn utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcicnamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con iz tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debers hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipu segln corresponda v remitida a SHL. Ve
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Para trabajos de soldadura oxtacetiiénica, ef equipo se instalara en el fugar de trabajo en forma tal que

Se presente ordenado, no interfiera la fibre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin confrarrestar

posibles accidentes producidos por las chispas gue se desprenden, se debera tener la precaucion de que el

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utflizaran los elementos de proteccién personat y se instruira al personat sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
nommativa informando a Ia Municipalidad de Maipg.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato v se dars aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes 2 sy
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El fistado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicto de medicina laboral del contratista,( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al confratista, convenientemente capacitada,
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante st armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de segundad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usardn tambores vacios en feemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despgjados de obstéculos Y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se uiilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar
bien sclidarizade al andamio,

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el érea que labora Et Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el persenal del contratista debers operar en el sinfestro en forma efectiva ya
dispesicion del Municipio.

Et personal debers estar instruido para combatir cualquier principic de incendio Yy estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta,

Fuera de] drea de trabajo, motivo de Ia prestacidn, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciates ¥ Municipales que
correspondan 4 las Condiciones de seguridad para fransito y fransporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circuiar, el cerificado de revision cnica, emitido por un faller
habifitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion,
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razoén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
senalizado durante su ejecucion, su uso ¥y luego debera ser tapado Y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion Y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi tambisn cualquier
operacian que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd zjustarse, ademas de |as
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emsrgentes de relacion contractual, sino tambign de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse Ia efectivizacion de la relacion contractuaf,
interiorizar a Ei Contratista, incluyendo a fos integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos vy cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser

s considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion Y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estars obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo ¥ que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conacimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se har4 pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificade en cada Contrato, vy en concordancia con la Nomnativa vigente ai respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencisn del
Certificado Final de ja misma.
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CANASTOS BARRIO SANTA RITA

Ubicacion: Barrio Santa Rita,

DISTRITO: SAN ROQUE - MAIPU-.

Curva de Inversiones
$3.500.000,00 $-3-280.000,00
$3.000.000,00 /
$ 2.500.000,00
5 2.000.000,00 /
2 $ 1.650,00
n 4
$ 1.500.000,00 I L
/ ] s § 10 Acum
i $ 1.006.000,00
i /
$500.000,00 L /
40,00
0 0,5 1 1,5 2
Tiernpo en Meses




OBRA: CANASTOS BARRIO SANTA RITA

UBIC.: BARRIO SANTA RITA- DISTRITO: SAN ROQUE- MAIPU.
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INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

DIBUJO:

CORTE

PLANTA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: CESTO P/RESIDUQS
DOMICILIARIOS

Eal




R
48 MUNCERTT I

4 MAIPT 4l seizs |
i aipli’; |

A MAUNICIPIG

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr. ...
en representacion de la Empresa CONMSIUCLONa..eureeescerrecereaeomess oo
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las obras:

CANASTOS BARRIO SANTA RITA.

Ubicacién: BARRIO SANTA RITA- SAN ROQUE - MAIPU- MENDOZA

Firma y Selio: Representante de la Administracién
Representante Téchico

Matricula N°

D.N.I.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°2 debera entre
original, editable. (No formato Pdf)

gar un pen drive con toda la documentacién correspondiente, en formato digital
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MUNICIFALIDAD DE LICITAGIGN
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Zxpte N*
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 da 1 Hojes

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO ; MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE CBRA hS.

A MATERIALES esrecoano | ©FCIAL omom | avupante

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {(17% de 1) (a)

3 |suBTOTAL

4 __ |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 |INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)

5 | COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | [ |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminade en el punto N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre ias empresas constrictoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menot
alindicadop

{b)- Los porcentajes que companen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiende utilizar un porcentaje inferior 2l Total porcentual determinade,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sogia| 6,00%,
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Naciona! de la Ind. De ks Construccion 0,08%,
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion ¥ Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,45%
9 Vacaciones Pagas 6,38%,
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de l2 mano de obra 76,53%

fc) ADICIONAL NQ REMUNERATIVO
SLRINAL NO REMUNERATIVO
Cuzndo en el cdlculo del Costo de Mane de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipufadas por e! gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de & hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo komologado para dicho adicional preves la forma de Pago en cuotas, en Iz determinacion de [a incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta |a mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.




