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El proyecto sirve para mejorar el Parque de la Familia, a trave

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA

FAMILIA

UBICACION: PARQUE DE LA FAMILIA
DISTRITO SAN ROQUE - Maipu — Mendoza

del medio ambiente.

El parque s un espacio para que lo disfruten to
Descripcion de equipamiento solicitadas por el proyecto par: -

i ARTICULO 1: EQUIPAMIENTO

s de acciones concretas del cuidado

do el pueblo de San Rogque y sus alrededores

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segun ef siguiente detalle:
COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUAY CARGADOR DE USB SOLAR...... 1 unidad

LUMIONARIA ARBOL DOBLE SOLAR ..ttt aem e ees enns meman sn e emies
Mesa DOIMEN CON SHllAS... ....ov e e ieeee oot st s s e

Bebedero Minimal

oicionLi

o oor3unidades
.........3 unidades
1 unidad
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ADQUISICION Y COLOCG|0N DE EQUIP

o]

SAN ROGUE - DPTO. MAIPU

MAIPD, junio de 2023

e A e e

1 |EQUIPAMIENTO PARGQUE

COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADCR DE U§_ _unidad 1,00 $1.900.000,00 | $4.900.000,00 $1.900.000,00
LUMINARIA ARBOL DOBLE SOLAR unidad 3,00 $420.000,00 £ 1.260.000,00 $1.260.000,00
MESA DOLMEN CON 4 ASIENTOS unidad 3,60 $250.000,00 $ 750.000,00 $750.000,00
BEBEDERO MINIMAL unidad 1,00 $240.000,00 $ 240.000,00 $240.000,00
$4.150.000,00
COLOCACION DE EQUIPAMIENTO I_ unidad GL l $1.660.000,00 i $4.660.000,00 ] $4.660.000,00
PRECIO TOTAL DE OBRA I $ 5.810.000,00
Son pasos IVA incluldo!
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIET MiL CON 00/100
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ADQUISECION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA FAMILIA
SAN ROQUE - DPTO, MAIPU

1 |EQUIPAMIENTO PARQUE

COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADOR DE US__ unidad

LUMINARIA ARBOL DOBLE SOLAR
MESA DOLMEN CON 4 ASIENTOS
BEBEDERQ MINIMAL

COLCCACION DE EQUIPAMIENTO

Son pesos IVA Incluldo:

1,00
unidad 3,00
unidad 3,00
unidad 1,00
[ unidad GL

PRECIO TOTAL DE OBRA I

CON 00/100

Propietario/Gerente
Domicilio legal
Doc. Tipoy N°
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Profesional. ©. Técnico
Domicitio fegal

Doc. Tipo y N°
Matricula:
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Licit. Privada N°:
Expte. N

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra. ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO

PARQUE DE LA FAMILIA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: PARQUE DE LA FAMILIA - Distrito SAN ROQUE - Maipu

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Privada para la ejecucién de la obra ADQUISICION Y COLOCACION DE
EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA FAMILIA, Distrito SAN ROQUE, segln detalle técnicos, segln croguis
de ubicaciéon adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°® 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL. CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de eenn... de 2023, a las

-

................ horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

' PESOS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CON 007100

($ 5.810.000,00). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacion: El valor-de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e .£..)f sin cuya adquisicion es nula toda propuesta

presentada.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

g) Sistema de Coniratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en e

articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconocerdan mayores costos y/o
variaciones de precios segln Anexo adjunto.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esté previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objefo de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de las obras.

Debera presentar la constancia de visi{a de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento de
las obras.

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de [a firma del confrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante Iz realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajercs que
circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los vaiores globales, es decir, tornando a la obra come una unidad
(no por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA ,)
Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con o plaz’os de ejecucion
determinados precedentemente sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la gb a/ ac’c}allzada por dia.

/
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de
recepcién definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicade en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en fa forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.

ARTICULO 13: FONDC DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devueito
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes ¢l contratista deberé acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido e! pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera
acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maip lo siguiente, Un vehiculo tipo Camioneta
doble cabina con capacidad para cinco personas mecanica diesel o naftera potencia minima 140 HP,
destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo 2019 o superior. La misma estard a
disposicién durante el plaze de obra, con la documentacion propia del vehiculo, seguro del automovil y del
personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el combustible
y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la Empresa 90 dias
posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta [a entrega del Acta de Recepcion Provisoria, fa

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
/ Rev. 01/2018
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente liamado a Licitacion tiene por objefo lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Pariiculares, en un todo de acuerde a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planiila de presupuesto adjunta, y segln las especificaci cnes técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, det tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de [os Funcionarios co respondientes,
asi como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que sera firmada por los asistentes &l a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo vy antes de cerrar el acta labrada, jos interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas & la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dfa fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, 2 la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificacicnes generales y particulares, plancs, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planiliz oficial de propuestas, pianilia de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroflado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {(croquis preliminares, planos generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, la respongabilidad del Proyecio es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especiicaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Coma complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar [as tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de fa obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijade posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos ¥ en un plazo NO mayor de 30 dias, €l Contratista
procedera a la preparacién, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el ¢ Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn & materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por ia Inspeccién de Cbra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trastadandolos a fin de que en Ja obra se logren mejores disiribuciones de los recorridos, ast
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalls, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

; 12 MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
' Pliega de Condiciones Particulares de Carécter Lega L.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier errcr o duda gue advirtiesen [os proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE,LICITAGION, deberén comunicarlo por ¢scrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por io menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ia Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en &l apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depoésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seqtin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ poliza de caucién. Las fianzas bancarias & seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que oforga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por segures de caucién o fianzas bancarias {se deberén adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo dela
propuesta

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando & la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE enla planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, i rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, én el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el scbre
debera destacarse; nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios ynitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que ne pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

‘SOBRE!

a) Constancia de la constitucicn de |a garantia de oferta a que se refiere ef Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada ta propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada |aobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacidn.~

d} l.a firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia de! pago de Sellado Municipal segdn Orden anza Municipal vigente por cada heja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Varianies.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Poblico Nacional (se
aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Direclorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite jas facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacidn y Designacién del RepresentanieTécnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada). 7

/
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedén de La Administracion Piblica, se
deberé adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de { Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Pian financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el pericdo que media entre la sjecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de deciaracion jurada en la cual se fie un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

| 'SOBREN"2

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separade con iguaies inscripciones que la anterior, pero cen el agregado del término
“variante”,

c) Se agregardn ademas los siguientes datos per cada pr cpuesta en jos sobres indicados en a) 6 b):

1. Ngmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de frabajos e inversion y cronograma general de obra.

d} Analisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen la propuesta.
£n lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar ia Planilla "Anexo Costo dela
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el ¢ ue luego frasladaran a
los Anélisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO S: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en ef acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuaiquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupueste Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, Mo estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su exte.

3- De acuerdo & lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, seré causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA ios que deberdn confeccionarse conforme a los

esquemas de |as planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m}.
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contraric el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de ios DOS (2) DIAS HABILES de la real
netificacién, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajesa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6lo en ef caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo T061/67 y modificatarios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. £l oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario per parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en e! momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULC 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

E! adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilic espegial en la Ciudad d e MaipG, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones vy diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFEGTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y ef adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, 1o comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término ¢ despugés de efectuada la
adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticule correspondiente a penalidades y multas, gjecutandose en este
caso el documente de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en piy!e i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas ?e se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACGIONES

Si en el momento de examinarse Jas propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persocna con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concuTe ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones ylo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 1¢: ADJUDICACION

Es adjudicader de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
adiudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de ia obra al licitanie cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que eflo signifique crear derachos a favor de los proponentes ni
obligaciones & cargo de efla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira ia
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para 1a decision. Se tendra valido
el precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en offo sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento 1a firma def confrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sisterna de contratacion para la presente obra serz el especificado en &l Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El {ltimo certificado de pago tendré el caracter de
liquidacion finat de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada 1a notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demosirar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera & la devolucion de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deber afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monte contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, tifulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancariasd péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decrato Provincial 313/81 y 2094/04. Sila institucién bancaria que otorga ia fianza, no
fiene asiento oficial en Mendoza, debera someierse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién proviseria de la obra.

Del importe fotal de cada cerlificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicaré
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devolucicnes sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articule 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concepio de acopio. El misme puede ser realizado en las formas previstas en €l primer parra fo de éste
arficule. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de ios desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial 0 total, debera coniar
con la autorizacién expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes gue pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y compieta toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por ¢l Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de ia firma del contraio, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teiéfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se |abrard un acta que co nsigne la toma de posesidn, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandese una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las cbras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por framo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se flard en
el acta el tiempe de gjecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no fuviese objeciones que formular 2
las mismas, se iabrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de fa obra, el contratista estd obligade a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 } ANO reparando Ics desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente gjecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde |z recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por ef mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones gue formutar, se
efectuara iz recepeidén definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc idn de |a obra, pere tomando s6lo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria seré proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a [0 contratado.

El contratista estd obligado a tener en la cbra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37. SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obrercs seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contrafista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subconiratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que fe correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratists tendra en Iz obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

Ef contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion ie exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; @) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra fa buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombec o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicic provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES ¥ ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccidn, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiades y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en et obrador, Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de taies
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccichado
por La Municipalidad. El coniratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL. HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion [icitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
e los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico gue se adjuntara a a documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumpiir para los materiales, con [o especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico gue
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule ia inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparaco de inmediato por el contraéi sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contrafista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se ‘e impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE L.AS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los fres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de jos
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

E| Contratista deberd maniener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se sjecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la Inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligade a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincutado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Ja opertunidad que se o requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E| contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de 6ste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar ef conrafista con La Municipziidad deberén ser planteados exclusivamente ante [a insp sccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ¢a rgo y &n el lugar donde lo indique la
Inepeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5}
dias corridos después de haberse firmado e acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una mu ta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la cbra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, &t carte! pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documnentacion conforme a
obra aprobada compuesta par planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eiéctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Téenica considere necesario. Esta presentacidn es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de fa cedtificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procadimiento de seleccidn con la constancia de iniclo del trdmite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente |a constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Plblica {RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ej Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal estableceré si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seré condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos enla
documentacién respectiva. Los pagos que Se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion et Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA
FAMILIA

UBICACION: PARQUE DE LA FAMILIA- DISTRITO SAN ROQUE- MAIPU —

GENERALIDADES:

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento rigureso de las especificaciones del Proyecto
y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera realizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabajos. El Contratista debera presentar Planos de Detalles que
resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas
convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion estudiada, debera
verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y buena terminacién de los trabajos asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en plancs y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién de la Inspeccién sobre cualquier error, omisién o contradiccion. Las
correcciones realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por 1a Inspeccién

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provisién completa de materiales, herramientas, equipos y mano
de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u
otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén
o no enunciados expresamente en la documentacién. Toda aclaracion técnica de resolucion constructiva,
sea estructural o de disefio se debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacion, en caso
de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con elia su
aprobacion y resolucién en obra.

Los materiales provenientes de fa demolicion seran exiraidos, cargados, transportados y descargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin, y aprobados por la Inspeccion, realizando el
traslado en forma inmediata a la demolicion. Si la Inspeccion no especificara un lugar, el Coniratista serd
responsable de desechar adecuadamente todo el material de demolicidn resultante de la obra.

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccion de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipt. Ei Contratista
deber4 tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por friplicado, donde asentara las instrucciones de
ta Direccion Téchica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.

REPRESENTANTE TECNICO
La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucidn Profesional

correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse, siendo el responsable de [os mismos.
DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el (nico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de
prevision, que resultare de la ejecucion de las obras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION: /

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar gefializadas y eﬂ/7

: /pelr’fecto‘ estado. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en [as excavaciones, escomrcs, etc., que/puedan significar riesgos o peligro
para el tréansito de peatones y vehiculos. o

l /) e Obcas Piblicas 1
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo. - .

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos,
excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de fa obra, quedando en obra Gnicamente el material
necesario para los rellencs previstos manteniendo en todo momento la limpieza de fa misma

ACOPIO:
No se pagaréd acopio.

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecte
del total. Las mediciones de los frabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante |a ejecucion de la misma y a la
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de diay de noche a satisfaccién de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segun el siguiente detalle:
e COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADOR DE USB SOLAR...... 1

unidad
e  LUMIONARIA ARBOL DOBLE SOLAR .. oo e 3 unidades
« Mesa Dolmen con SIS o oo e e et e e 2.3 UNidadeS
o Bebedero Minimal ... oo v e e e 1 unidad

COLUNMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADOR DE_ﬁSB SOLAR
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uUss SOLAR

Caracteristicas y detalles:

Dispositivo para la carga de agua caliente, para el mate gque consta de una columna
dispensadora, consta de un gabinete antivandalico el cual puede ser de color
personalizado e incluir logotipo.

Consta de radiadores solares en su parte superior, sostenido por dicha estructura.

A su vez, tiene como agregado cargador USB y cargador para monopatines eléctricos con
una mesita para el apoyo de los dispositivos moviles, tanto sea celulares o tablets.

Este termo solar es apto para su uso en via publica.

LUMIONARIA ARBOL DOBLE SOLAR

Caracteristicas y detalles:

Luminaria de cuidado disefio para su aplicacion en plazas modernas. Esta luminaria solar -
led se asemeja a la copa de los arboles. Puede tener distinta configuraciéon formal, siendo
esta de 1 brazo, 2 brazos o tres, generando un espacio que asemeja a un bosque
luminoso, confundiéndose con el paisaje




AN
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Luminaria de desetd aswmétsca, apta pare
su colecacisn en avenidas. parques y piazas.

(Mis informagidn el pigina 2)

« Especificaciones técnicas

Altura; & m

Ancho maximo: 2.50 m
Estrucutra: acerc 4 mm de gspesor
Pintura: apoxi termoconvertible

« Incluye cabieada ¥ Fusilera
* Caja de inspeceidn y seguridad

» Sistema; ilummarion LED lineal
en cada brazo.

= Montada en cuerpo de aluminie,
+ Equivalente 100 W IPES

o Elementos eectricos islados
def wsuario,

()
N

® Varias opeiones U disefio:
simple, doble o triple,

Empetramienta de columng

1ista para instalar

Mesa Dolmen

ras Pitblicas

a0
Ylicie
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Conjunto de mesas y asientos para espacios
exteriores, piblicos, semi-pablicos o privados.
Disedio de vollimenes sdlidos y antivandilicos que
invitan a realizar multiples actividades al aire libre.
Sus terminaciones son lisas y homogéneas con
cantos redondeados para mejor duracion.

La mesa presenta dos alternativas de tamafio,
cuadrada o rectangular, con la posibilidad de
incorporar en uno de ellos tablero de ajedrez y damas
trabajado en venecitas

Materiales

Mesa y bases: hormigén armade visto con cantos
redondeados para mejor duracién

Tablero te afedrez/damas: mosaico veneciang vitreo.
IMedidas

WMesa de fapa cuadrada: 100cm x 100cm.

Mesa de tapa rectangulfar: 152 em. X 132 cm.

Asiento; Altura 42 cm.ijacion

Fijados al suelo mediante anclajes metilicos
provistos juntos con los productos.

Todo el equipamiento sera ubicado scgdn planos de
detalles adjuntos, colocados con sUS
correspondientes bases de hormigén segun las

dimensiones y dosificaciones detafladas, los
materiales a utilizar para su construceion seran de

primera calidad y seran controlados por la inspeccidn en su etapa de construccion en el taller.

Bebedero Minimal

Bebedero de gran simplicidad funcional y formal,

resistente al vandalismo y de sencilla colocacion.
Modelo higiénico y de facil limpieza

Incluye caferias de agua y desagiie listos para su
colocacion.

Materiales

Cuerpo principal de hormigdn armado

Plato de acero inoxidable estampado.

Valvula antivandalica: Marca FV temporizadora de
agua

Medidas

Altura 80 cm.

Fijacion

Fijado al piso mediante anclajes metalicos

provistos junte con los bebederos.

La contratista estard a cargo del traslado e instalacion del equa iegto, siguiendo las
especificaciones del proveedor para asegurar su garag mtia vy durablludad Debera contar con los
anclajes y fundaciones correspondientes. Se deberaresentar a: la Gﬁecmon, proveedor y
modelo para ser evaluado y aprobado previo a su conpra y la ublcatl sera definida por la

inspeccion en cbra o segun plano.

deob:as?ébﬁcas 5
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Las cimentaciones de los juegos infantiles deberan construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion de las bases correspondientes por
encima de la misma. Se realizaran la cantidad de bases, una por apoyo, de dimensiones que el
proveedor disponga para cada juego en hormigén H°21. Deberan seguirse todas las indicaciones
del proveedor para su correcta instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigdn que
corresponda, incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada
colocacion.

La ubicacién de los mismos es la definida en los planos de proyecto. El equipamiento debera ser
entregado y colocado en obra sin roturas o dafios, debiendo ser reemplazados en caso de ser
golpeados durante el traslado. Los anclajes se haran segun indicacion del proveedor.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medira, certificara y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el presente
jtem y sub-items.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, provision de
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra para su correcta colocacion,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

1 TR LENTIN
0k e Obras Piblicas
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que &n todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumnplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en [a matetia. Fundamentadoc eflo en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en ef Trabajo (LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeio sstablecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Coniratistas de la Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de [a situacion particular generada por e ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por €l mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios ala propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de gque las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particuiar cumplan con lo
estipulado en Iz legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarroilara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transifo Transporte.

EBB B BE

Cualquier otra disposicion, Resclucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
8 Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
A Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

(B8] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

E! Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parté de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio,
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con [nstituciones pliblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o

prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

E] servicio medico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de frabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mis para la tarea propuesta segan lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajys_ propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante s qﬂtoridades de compeiencia de la Municipaiidad de
Maiptl el parte médico de ingreso y el de g¢greso. A

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E| Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece |a obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.
i Nombres y Apellidos.
¢

Domicilio.
§ Funcién.
§ Edad.
i Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E| Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSARILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planilas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

E| contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de fa documentacién y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademés deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especiﬁcas/,, Eh esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidadde accidentes ¥ con ello los indices frecuencia y gravedad.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad & Higiene. Estos certificados serén auditados por
fa Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipaiidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los irabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso v las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u arganizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualiizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion}
donde se noftificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ ‘Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E} personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salve gue se efectie en lugares expresamerite autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

4 El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la potlitica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo ia influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar ef lugar de trabajo. Sera responsabilidad def Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacién de
armas.

X Esta prohibido ef uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendics para

fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

b4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipt, salvo que &i mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegaré a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderant
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se
seguridad compatibles con la prestacién de obra a ef;ci‘ 4
referidos a proteccion contra caidas de obje s, de persengs,

es’ en/los obradores y lugares de trabajo, y una
po;’{arén absolutamente todos los elementos de
yAener instalados los dispositivos de seguridad
maquinas, efc.

___,.i,p‘-;_v.-'a DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {(mas
abajo).

lLas calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para aleriar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retirara Jas sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefatamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retrorefiectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilio en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se iendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc,,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serén correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDALD

HoF ULV DY ORI Rk o e e

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista ai realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad gue correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién ctorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los
servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer enirega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipt segtn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interflera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamienta y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera fener la precaucion de gue el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 a 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal} y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, endlgan tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc. -

e othlicas DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, ifritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruir al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laborai del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso at supervisor o responsable del area para que adopie las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en ¢aso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de ios elementos de
primeros auxilios sera referido par el servicio de medicina laboral del contratista. ( Articuto 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condicicnes de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objefos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporie para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualguier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

los tablones u ofros materiales gue se ufilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

E! personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
fos equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyoe solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

L.os vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales gue
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
efc.

Esta prohibido ascender o descender de ios vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductar debera tener una habiliiacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el cerificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABA.JOS DE PERFCRACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro gréfico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozgs/ cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las in?alaciones del p 20, contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al curnpl i

iento de las No'/, as de SHL vigentes.
DE LA INSPECCION '
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La inspeccién del contrato por parie de la Municipalidad, ya se frate de obras, servicios, Trabajos 0
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de Ia presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL., deberan antes de iniciarse la efectivizacién de Ja relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por fa actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefiatado en los puntos anteriores, el Coniratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a io
especificado en cada Conirato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

o1 ViCTORLENTIN
 f b e Obras Plblicas.
fMICIPALIDAD DE MAIRPU
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MUNICIPALIDAD DE LicTAGION. ...
MAIPU ANALISIS TIPQ N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoja__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad ]Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad bor um Unitario Monto
IER hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor [Amorti ::P:LE Heombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp |bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $/dia $idia $idia umidia
3
2
3
4
COSTO DE L.OS EQUIPOS suB-TtoTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $/um I
E|sUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G{SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $/um
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|[sUB-TOTAL 3 = |G+H+H $fum
K]IvVA = % de J $/um
L |TOTAL J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO | S

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores es’decuglos en escala salarial emitidos
por JOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los apoftes patrogales correspondientes.

/

“+" e Obres Pblicas

- PAUDAD DE MAIPU

g 5&% LENTING

Departamento de
Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

DIRECGION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

DE
OBRAS PUBLICAS

LICITACION

TIPO N*

[Expte

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES P MEADD OFICIAL o | AvubanTE

1 SALARIQ BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL.

4 [CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% de 3) (1)

5  [INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

I

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, ne pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Lahoral 8,00%
4 fo.De.Co 0,08%;
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn G,08%
6 Fonde de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especizles 0,91%
12 [Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mane de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculs del Costo de Mano de Obra correspenda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria par hora, meses de 22 jornadas de 8 hs, cfu, contabilizando un

total de

176 horas/mes.

siel Acuerdo homalogado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitaric por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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ANEXO Il

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planila Anexo II Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador poblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo 1
correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si no presenta en 48 hs el presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

~ |
VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uitimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente »=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = $2.300.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

CT
i-3f4He Dras Pbicas,
e %iripALIDAD DE MAIPU

™N




/s
0

ir
T P LS Py
HE A Sy

L owoLIO
L
oS

......

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que

en representacion de la Empresa Constructora. ... ha realizado
en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

flevaran a cabo las Obras de ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO
PARQUE DE LA FAMILIA - Distrito SAN ROQUE — MAIPU.

el Sr.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Téecnico
Matricula N°

D.N.L.
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