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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES PLAZA DE LA
NINEZ

UBICACION: PLAZA DE LA NINEZ
DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - Maip — Mendoza

La licitacidn contempla |z adquisicion y colocacion de juegos para el area de nifos.

La idea de del proyecto parque de [a nifiez estd pensado desde un enfoque inclusivo y de igualdad
de oportunidades, para los nifios del barrio Beltran norte de Fray Luis Beltran.

Para que todos los nifios del barric tengan un lugar seguro de recreacidn, sociabilizacion y
esparcimiento. También para generar un punio de encueniro de familias y vecinos.

Descripcion de juegos solicitades por el proyecto par:

CALESITA PLAZA PARA SILLA DE RUEDAS
PORTICO CUADRUPLE INTEGRADOR
MANGRULLO 2 TORRES CON PUENTE
TOBOGAN RULO

PANEL TA- TE -TI
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MAIPU, junio de 2023

ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS DE NINOS
PLAZA DE LOS NINOS - FRAY LUIS BELTRAN - DPTO. MAIPU

1 |cc:|_ocac|ou Y PROVISION DE JUEGOS DE MINOS

CALESITA PLAZA PARA SILLA DE RUEDAS unidad 1,00 $1.086.339,00 |  $ 1.086,339,00 $1.086.339,00

PORTICO CUADRUPLE INTEGRADOR unidad 1,00 $682.226,00 $ 682.226,00 $682,226,00

MANGRULLO 2 TORRES CON PUENTE unidad 1,00 $1.432.877,00 $ 1.432.877,00 $1.432.877,00

TOBOGAN RULO unidad 1,00 $804.259,00 § 804.259,00 $804.259 00

PANEL TA- TE-TI unigad 1,00 $208.074,00 $ 208.074,00 $208.074,00
$4.213.775,00

COLOCACION DE JUEGOS Gl 1,00 E $842.755,00 [ $842.755,00 | $842.755,00 ;

Son pesos VA inclulde:

PRECIO TOTAL DE OBRA

5.056.530,00 -~

[ cinco millones cincuenta y seis mil quinientos treinta con 00/100
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MAIP{, junio de 2023

ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS DE NINOS

PLAZA DE LOS NINOS - FRAY LUIS BELTRAN - DFTO. MAIPU

1 [COLOCACION Y PROVISION DE JUEGOS DE NIROS

CALESITA PLAZA PARA SILLA DE RUEDAS
PORTICO CUADRUPLE INTEGRADOR
MANGRULLO 2 TORRES CON PUENTE
TOBOGAN RULQ

PANEL TA- TE-TI

COLOCACION DE JUEGOS

Son pesos VA incluldo:

uhidad 1,00
unidad 4,00
unidad 1,00
unidad 1,00
unidad 1,00
[ eL 1,00 | |

PRECIO TOTAL DE OBRA

Propietario/Gerente
Domicilio legat
Doc. Tipo y N°

Pé&gina 1

Profesional. D. Técnico
Domicilio legal
Doc. Tipoy N°
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oera: ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS DE NINOS

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
UBICACION; PLAZA DE LA NINEZ - Distrito FRAY LUIS BELTRAN - Maip

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de la obra ADQUISICION Y COLOCACION JUEGOS
DE NINOS, PLAZA DE LA NINEZ, Distrito FRAY LUIS BELTRAN, segun detalle técnicos, seglin croquis
de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

L.a compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamente de Maipt a los fines de Ja notificacion de
circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de fas propuestas para el dia......... de de 2023, a las
................ horas, en |la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

- PESOS: CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'CON 00/100+

($ 5.056.530,00). -

b) Plazo de gjecucion: Se establece el siguiente plaze de ejecucion de la obra:

60 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato. - /ﬁ

c) Valor de la documentacion: El valorfjde [a,.:‘;documentacién licitatoria es de Pesos:

........................... L. ($.cccccoe..l), sin/cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada. -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios.

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

ARTICULO 5.
ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacién consistird en [a presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, €l oferente debera indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de las obras.

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento de
las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma de! contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de io posible
durante la realizacién de los trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS Ve

| . .
Las propuestas se efectuaran con los valores g[obales/ es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes). - /
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes). -

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los piazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mane de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. Ei mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacidn del segundo certificado y los siguienies el contratista debera acreditar el page de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que fal suspension de pago pudiera
acarrear.

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL _
Desde |a celebracion del Acta de Inicio de Obray i}‘ésta fa entrega del Acta de Recepecion Provisorig, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios confra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones gon 00/100)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamade a lLicitacién tiene por cbjeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particuiares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Ars. 1° v 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pdblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacidn, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de iz obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la preseptacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, come asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijade para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planifla oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIC de ia obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.}

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
def Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios vy ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los qgue se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidén .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obrg.a nivel de
croquis prefiminares y/o planos generales.- s
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memoerias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetande fa ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y [a s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucidén de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |

|

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACICN

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina c letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y represeniante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individuat con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acomparnarse ineludiblemente con el detalie
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésiio de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segon su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria & pdliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir ias
condiciones basicas determinadas en el Arl. 9 de | Decreto Provincial N® 313/81.

Si la institucidn bancaria que olorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia. 1

f f’j
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En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a 1a documentacidn licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inc iuir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGURCS (o
BANCQO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesia

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

lL.as propuesias se efectuardn con los valores gl obales, es decir, tomando a 1a obra como
una unidad (no por sectores ¢ paries).-

L.a propuesia de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliege, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, {a que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cuaiguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscile se aceptaré la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acte licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante téenico en toda la documentacién .-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

fy  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no méas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutes, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién ianto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacidn (se
aceptara presentacion de original o copia certificaday).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la ConstrucciéfqlERlC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada). /
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m}) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jormales del Pedn de La Administracion Pdblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacidén de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en ia cual se fije un domicilio especial en et Departamento de Maipl
donde serén validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta deberé ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, gn sobre separado con iguales inscripciones que ia anterior, pero con el agregado de! término
“variante”.

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) é b):

1. Nidmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucidén de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y crbnograma general de obra.

d} Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relative al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utiizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resuliante para cada categoria serd el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 8: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo fanto d evueltas en el acto el
sobre N* 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuzlquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% def Presupuesto Oficial, o no relna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el incenveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el incisc 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales vy siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

" )
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) ] Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferia y ei
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
ta oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar ia oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectade oficialmente, las mismas serén considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serad considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 v modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

] El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyoe vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de [a documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIOQ

El adjudicatario de [a licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilic especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
natificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera Ja formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS y
Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones /& cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendrd lugar la apertur & de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera ef
incumplimiento de algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las bases de ia
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

k] precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se haré por el
imporie que surja de multiplicar fas unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el dereche de aumentar o disminuir hasia un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los inieresados por escrifo, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.~

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra seré el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de |la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendrd el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previste en la Ley de Qobra s
Publicas N° 4416 y sus medificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condicicnes Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23;: CELEBRACION DEL CONTRATO

E! instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

lL.as empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULQO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederé a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

£n oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumpiimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su vaior nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria & pdliza de caucién. Las fianzas bancariasd poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse ia recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el § % (cinco por ciento} en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacidén de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODOC LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULC 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
cort la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICUL O 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracidén antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de Iz firma del contrate, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne [a toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, enfregandose una copia de ella a éste Qltimo, Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales [0
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de fa obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32;: RECEPCION PROVISORIA

Terminada ia totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista .-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de [a obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparandc los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de Ia deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando io previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
piiego.~

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJQ

l.os plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
gue debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcionai a ella.-

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigiré que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligade a tener en la obra una copia completa y autenticada de fa
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratisia presentara para apro bacidn de La Municipalidad una noémina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. l.a existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.

l.a falta de cumplimiento de ias obligaciones del subcontratista, no exime de Malguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ar? Ejado,-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y € | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) faltz de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa gue atente contra |la buena marcha de las
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccidn, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenenciza de La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El| contratista debera comunica r a2 La Municipalidad el domicilic de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuniara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el casc que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

¢
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primeroc a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.~

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OCERAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de fos
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente 1a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculade con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, ¢ el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de ia obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacidén es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacidn de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en ef
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULOC 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condicicnes Particulares de Caracter Legail establecera si corresponde
o0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiuen por acopio de materiates serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los-items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Cerificacién el Propone te debera
presentar ios comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estay? /
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion deil acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efeclos de aplicar el articulo 19 dei presente pliego, a condicidn de priorizar la manc
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articuto 20 BIS.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAws
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: CONSTRUCCION Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES PLAZA DE LA
NINEZ

UBICACION: PLAZA DE LA NINEZ - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU —

GENERALIDADES:

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto
y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera realizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabajos. El Contratista debera presentar Planos de Detalles que
resulten necesarios y complementen los del presente Pliegoc. Los mismos se presentaran en escalas
convenienies de tal forma que permitan definir con precision las partes de |a construccion estudiada, debera
verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacién y buena terminacién de los trabajos asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes gue se
presenten,

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencidn de la Inspeccidn sobre cualquier error, omisidn o contradiccidn. Las
correcciones realizadas por el Contratista deberén ser aprobadas por la inspeccidn

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano
de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u
otra miscelanea para ejecutar los frabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén
o no enunciados expresamente en la documentacién. Toda aclaracién técnica de resolucién constructiva,
sea estructural o de disefio se debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacion, en caso
de no existir el 0 los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su
aprobacion y resolucion en obra.

Los materiales provenientes de la demolicidn seran extraidos, cargados, transportados vy descargados
ordenadamente en el lugar o lugares aulorizados a tal fin, y aprobados por la Inspeccion, realizando el
traslado en forma inmediata a la demolicidon. Si la Inspeccion no especificara un lugar, el Contratista sera
responsable de desechar adecuadamente todo el material de demolicidn resultante de la obra.

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Direccion de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacidén de los trabajos, y un fibro de Nota de Pedido por triplicado.

REPRESENTANTE TECNICO
La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional

correspondiente, gue estard permaneniemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse, siendo el responsabie de los mismos.

DANOS A TERCEROS: i
El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicj,o (ﬂ/’recto o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de :,iraajo o por falta de

prevision, que resultare de la ejecucion de las obras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:
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Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro
para el trénsito de peatones y vehiculos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipcs necesarios para la construccion de la obra en
tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos,
excavaciones, etc., debera refirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material
necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagara acopio.

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

l.as certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto
del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (ires)
primeros dias habiles def mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Deberd mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante |a ejecucion de la misma y a la
finafizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacién peatenal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualguier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: PROVISION Y COLOCACION DE JUEGOS DE NINOS

CALESITA PLAZA PARA SILLA DE RUEDAS

Estructura totalmente metalica. Didmetro 2,60mts. Acceso de silla de ruedas ;?egﬁante
plataforma rebatible, con trabas metélicas de cierre, o sin piataforma, para colocaf a'ras de
piso. Regulaciones para distintas medidas ybarandas de proteccién. Se con e.para una
silla de ruedas y sillones laterales (como se ilustra en las fotos), o para 2 siffas de ruedas
enfrentadas. VR
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Plataforma: Estructura realizada en cafio rectangular de 100mm x 40mm x 2mm de
espesor, con costillas en planchuela de 2" (50,4mm) x %" (6,35mrm). Piso en metal
desplegado antideslizanie. Barandas en cafic CNL de 17 (33mm).

Movimiento: de disefio exclusivo. Eje de acero SAE 4140, con rodamientos blindados,
retenes y tapas de proteccién.

Terminaciones: medianie pintura esmalte sintético color, en variados colores primarios,
sobre base antidxido, previc desengrasado y fosfatizado. Movimiento, mediante
mecanizado de alta precision. Volante mediante pintura homeada.

Se deberad realizar un aro de hormigdn para la proteccidn de ios nifos de 3.8m de
diametro.

PORTICO CUADRUPLE INTEGRADOR

Su altura util es de 2,70mts.

Para 4 elementos. Posee 1 silla bebé de goma tipo pafial con refuerzo interior, 2 silla
cincha goma con refuerzo interno y 1 plataforma para silla de ruedas.

- Construido en cafos de acero CNL. Viga de 2%" (78mm.) con patas triples de 1%4"
{42mm.). Movimiento de disefioexclusivo, en acerc templado y altamente probado.
Cadenas N° 60, cuya resistencia es de 720 Kg. al corte. Dispene de un dispositivo para
gue no se enrede |la cadena de los elemenios.

Plataforma: construida en cafo de acero CNL de 1" (33mm), con puerta rebatible para
acceso de silla de ruedas. Trabas a distintas medidas. Piso en metal desplegado
antideslizante 250-30.

Terminaciones: Estructura mediante pintura sintéticp en variados,ca res, sobre base
-y . A . - - b/ -
antiéxido, previo desengrasado y fosfatizado. con mgrcas inferiorés pard el anclaje.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Mangrullo 2 Torres con Puente

-Combina la subida por 2 escaleras con contrahuella cerrada para seguridad y
baranda dobles, semiarcotipo panal de abejas y escaiera vertical de aros, con
descenso por un tobogéan tubo recto y una bajada batea.

Medidas:

Plataforma

cuadrada

1,10mts x

1,10mts Altura

en plataforma
1,20mts.

Altura total 3,50mts.
Largo Puente: 1,20mts.

Estructura metalica:

Columnas de torres construidas en cafios de acero de
3" {76,2mm) x 2,5mm de espesor. Plataforma de cafio
20x60x2mm con marco de perfil angulo.

Piso, escaleras y puente, en metal desplegado antideslizante cog refuerzos i.nfegi‘bres.
Semiarco panal de abeja en cafio de acero CNL 1 %" (42mm x 2, {imm de espesoy

Escalones y barandas en cafio de 1"(25,4mm X 2mm de espeso I
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Bajadas v techos: plastico polietileno rotomeldeado de 8mm de espesor con proteccion UV,
Terminacién:
Estructura mediante pintura esmaite sintético scbre base antidxido, previo

desengrasado y fosfatizado con marcaspara anclaje.
Buloneria antivandalica galvanizada.

Tobogan Rulo

Altura en plataforma: 1,60mts. ~ Ancho libre 80cm
Construccion:

Estructura de escalera metilica reforzada. Laterales en chapa
de 1/8" {3,17mm) de espesor perfilada. Piso y escalones en metal
desplegado antideslizante.

Barandas de proteccién en cafio redondo de 1" (25, 4mm) x 2mm de espesor.

Bajada tipo espiral en plastico polietileno rotomoideado de 8mm de espesor con proteccion

UV,
Terminacién de escalera: pintura esmalte sintético en variados vy vistosos colores /
sobre base antidxido, previodesengrasado y fosfatizado. /
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PANEL TA - TE - TI

TOTALMENTE METALICO
Medidas geperales; altura 1,40mts. Ancho 1,25mts.

Columnas en cafio estructural redondo de 4" (101,6mm). Travesafios en cafio CNL 1 1/4”
(42mm). Piezas del juego,en cafo estructural cuadrado de 100mm, con movimiento
giratorio.

Ierminaciones; mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de
adicion al materiai 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a
eleccién segln catalogo.

La contratista estara a cargo del traslado e instalacion de los juegos infantiles, siguiendo las
especificaciones del proveedor para asegurar su garantia y durabilidad. Debera contar con los
anclajes y fundaciones correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion, proveedor y
modelo para ser evaluado y aprobado previo a su compra y la ubicacion sera definida por la
inspeccion en obra o segidn plano.

Las cimentaciones de los juegos infantiles deberén construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para ia ejecucién de las bases correspondientes por
encima de la misma. Se realizaran la cantidad de bases, una por apoyo, de dimensiones que el
proveedor disponga para cada juego en hormigon H°21, Deberan seguirse todas las indicaciones
del proveedor para su correcta instalacion y debera realizarse la fundacién de hormigén que
corresponda, incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para su adecuada
colocacion.

L.a ubicacion de los mismos es la definida en los planos de proyecto. El equipamiento debera ser
entregado y colocado en obra sin roturas ¢ dafios, debhiendo ser reemplazados en caso de ser
golpeados durante el traslade. Los anclajes se haran segln indicacion del proveedor.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Sector Zona de Juegos se mediran, certifi
unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio
establecido para el presente item.

a/A pagara por
itario Contratado
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectGen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la matera. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la L.ey de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de fa Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seréan aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

] Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoiuciones adjunias.

28 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarroilara.

(B8 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

m Ley de Transito Transporte.

AN Cualquier otra disposicion, Resclucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(18] Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
L Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

58 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por ofras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerirnientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicic encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o

prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con upa Base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que’réquiera atencion meédica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar uﬁ nlary de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

/¥ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico iaboral (pre ccupacional

actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legistacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de [os trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipu el parte médico de ingresc y €l de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentaric de la Ley Nacional 19587 v la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisiéon y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E! Contratista presentara, la nomina del Personal afectadc a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad dei personal.

Nombres y Apeilidos.

Dornicilio.

Funcion.

Edad.

H Numero de Legajo Personal - Documentoe de Identidad.

B T ]

T Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el 0 los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requeriré de [as empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales,

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRA C. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENYE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HEGHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su persgnal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion. F

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Las planillas de enfrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse carge de la atencidén médica de su
personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segiin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con eflo fos indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de use y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en [a Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los frabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenide productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los cperarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en ef trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién)
donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral, Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de ia Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo,

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetandoe las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL
X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde

se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que
por [a inspeccién del contrato o SHL.

efectle en lugares expresamente autorizados

X El personal del Contratista debera tom

/coniocimiento y cumplir con la politica general de
aicoholismo de la Municipaiidad. /

X Esta prohibido intreducir bgbidas alco /éﬁcz;s de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
!
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salve el caso especifico de contratacidn de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion de
armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esté prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el confrato.

4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de

seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para ef desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

8i por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cuaiquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos fimpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de

obstaculo gue pudieran ocasionar accidentes. Para ello E| Contratista proveera, montard y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5crm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
£n horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltime recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilio en forma permanente.
ZANJEO '

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especiai si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de tetreno, su compeCtacién, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes. ;

‘/ + -
Las zanjas seran correspondientemente entibadas™ contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organisinos por la zéma:"p,a"ra verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de eyitar dafiod a los mismos, y accidentes personales.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de [a tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los
servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previc a penerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipafidad de Maip( segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de gue el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algln fipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escaorias, elc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se ulilizardn los elementos de proteccién persenal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiente de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte fas medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

kste elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura ¢ durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
protecciéon contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites ¢ cuaiquier
otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utlicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS /

Ante cualquier emergencia declarada en el éreey@é I?bora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peticidn, erfla solucion ge /Ia/'eﬂergencia.

/
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En caso de contingencia e! personal del coniratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

E! personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenia.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo sclamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITQ DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucidn, su usc y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
cladusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se traie de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumpiimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de [as &reas de trabajo ¢ del ambito donde debe actuar
los Contratista, coniuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la refacidén contractual,
interiorizar a EI Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial det mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos gue deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas gue pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El coniratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de ia feg
Certificado Finaf de la misma. 1

de/adjudicacién de la obra y hasta la cbtencién del
/
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU ANAL'SIS TIF0 N°
DIRECCION D E
DE Expte N
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__ de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad lpor n Unitario Monto
1
2
3
4
5
[
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad lpor umm Unitario Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |valor [Amorti 2:":;5 ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp |bles cantes Jldiario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D S/um
E|SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F [GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB - TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = Y% de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $fum
Kliva = % de J $fum
L [TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO /] $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse coma min

sfbdef e Coras Publicas,
CICIPALIDAD DE MAIPU

AT

A . . "
514 cidos en escala salarial emitidos

Departamonts de
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MUNICIPALIDAD DE
MAIP( TiIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
CE [exeto e
OBRAS PUBLICAS ] Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA,
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MAND DE OBRA hS -
A MATERIALES ESPI?:IISLIAZLAD o OFICIAL o"'l':f;ﬂ AYUDANTE

SALARIC BASICO POR HORA,

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

SUBTOTAL

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c}

M ih{bhiwin]| =

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADGC no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminada en el puntc N@ 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de fa mano de obra reflejan un promedio de ios items que lo
cenforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 27,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,C8%
5 Régimen Naciona!l de ta Ind. De las Construccién 0,08%
<] Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,45%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVQ
Cuando en el célculo del Costc de Manc de Obra corresponda fa inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremic, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes. .

Si el Acuerdo homelogado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incider€ia én el coste
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cunotas previstas en el Acuerdo, independienteménte’de la forma de
pago adoptada por {z empresa,




Maipu

ANEXO i

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo i Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador plblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al dltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penuitimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si no presenta en 48 hs el presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penaitmo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=zall

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =5$2.300.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condicicnes Generales, para la
presentacidén de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS
DE NINOS

PLAZA DE LA NINEZ - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MQo + 0.25 GO/GOo + 0.35 ArfAro).

P: es &l precio de la oferta reajustada.

Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, ifem N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion,

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

Aro: Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion.

Ar: Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de El presente se certifica gque el Sr.

en representacion de la Empresa Constructora....... ... ha realizado
en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaréan a cabo las Obras de ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS DE NINOS
PLAZA DE LA NINEZ - Distrito FRAY LUIS BELTRAN — MAIPU.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




