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OBRA: ADQUISICION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE REDES

- UBICACION: zona comprendida entre calles Ozamis, Juan de la Cruz Videla, Videla

Castillo hasta Ruta 60, Russell, Maipti, Mendoza.

La obra tiene por objeto la contratacién de Mano de Obra para el Mantenimiento de la
red de agua en el Distrito Russell, el Departamento MAIPU, Provincia de MENDOZA.

l.a finalidad de la obra es recambiar la red de agua existente en el lugar y las
conexiones externas domiciliarias correspondientes. La red actual esta construida con
cafio de PVC, clase 6, que sufre continuas roturas; lo mismo sucede con las
conexiones domiciliarias que fueron construidas con polletlieno de clase 6 y clase 4,
Cabe aclarar que si bien, al momento de su construccion estos eran los materiales que
se utilizaban para construir redes, la edad de los mismos y la creciente rotura de estas
instalaciones, obliga realizar esta renovacion.

ZONA A: Construccion Red de Agua en zona comprendida entre calles Ozamis, Juan
de la Cruz Videla, Videla Castillo hasta Ruta 60.

A tal efecto se proyectan renovar;

165,30m de cafieria PVC @110mm K10 JE de 5,3mm de espesor con sello IRAM.
184,00m de cafieria PVC @90mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello IRAM.
166,00m de caneria PVC @75mm K10 JE de 3,6mm de espesor con sello IRAM.
9 Nudos, de los cuales 4 incluyen Valvulas Esclusas de HD de DN 100mm.
Hidrante a Bola Bridado de DN 75(HF).

28 Conexiones Domiciliarias.

Se deja constancia que todos los materiales seran aportados por Ia
Municipalidad de Maipq, en la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios. En la
zona no se contempla roturas ni reposicién de asfalto por cuanto no existe pavimento.
La empresa deberd hacer uso de regadores (de agua), para evitar p
suspension.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranja) y cintas de peligro en
toda su extension, y por la noche con sefales luminicas eléctricas, la mlsma podra ser
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alimentada por el cableado de alumbrado plblico, a efectos de evitar accidentes. El
Cartel de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que
cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado
en Normas para contratistas en su item Sefializacion.

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la enfrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con

00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccion en el acto de celebracién de
contrato.

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcién definitiva en
caracter de garantia.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento
de aprobacién del proyecto.

En funciéon de los sondeos que se realicen sobre las instalaciones existentes, la
contratista debera presentar con antelacién, al inicio de ios trabajos, las demarcaciones
pertenecientes a los servicios existentes.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 30 dias

posteriores a la finalizacion del plazo de obra o hasta la recepcién provisoria de obra (el

mayor de los dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabi

modelo aio 2019 o superior, con provision de chofer, combustible y elemento pﬁrb;gsau\\

perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluido$ dias no
/

habile a miniﬁracién Publica. - 4
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OBRA: "ADQUfSlCION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE REDES".

UBICACION: zona comprendida entre calles Ozamis, Juan de la Cruz Videla, Videla
Castillo hasta Ruta 60, Russell, Maipu, Mendoza.-

La presente obra atiende a la instalacion de un acueducto que empaima en calle
Espejo s/N°, del distrito Russell. Para cumplir este objetivo serd necesario instalar (en
términos generales) caferias de PVC K10 (clase 10) de diametro 110/90/75mm.

Todos los materiales a utilizar en obra serén aprobados por la Inspeccion de Obra de
la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu.

Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccion de obra, y previo al inicio
efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefalizacion a emplear durante la
ejecucion de la obra. Se debera colocar el cartel de obra, previo al inicio de los frabajos.

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los-planos de
instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucidn mas conveniente, econdémica
y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar
la ejecucidn de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizaran para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en calzada, deberan ser reparados en veredas; incluso con
la reposicién de mosaicos (revestimientos) y/o contrapisos. Si los sondeos se realizaran en
calzada, los mismos deberan ser retapados, utilizindose material granular estabilizado
debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de
0,30 m). No serd necesaria la reposicién de la capa asfaltica de rodamiento, pero la
Contratista sera responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de
obra las zonas sometidas a sondeos.

En el acto de replantec el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (telefono,
gas, fibra 6ptica, electricidad, desagles residuales domiciliarios y/o industriales, etc.).
Ademas, debera lograr la autorizacién de instalacion de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de laD.P.V.,, o la D.N.V.-

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigengia: 09/06/2023
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EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

, Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el frazado de niveles y dimensiones
‘'sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccidn. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacién de caferia y
siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de
espesor, por lo menos, que se recortard solamente al tiempo de colocar la cafieria,
construir fundaciones, etc.

Cuando e! fondo de ia excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 5 cm. de espesor como minimo.

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se realizaran con motivo del recambio de cafierias deberan
ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitara que el Vecino frentista quede sin
servicio durante las horas (noche) o dias en que la Contratista no realice trabajos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacién de las zanjas para colocacion de ias tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. E! fondo de zanja debera tener en todos
los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la comrecta instalacion de la tuberia,
segun el siguiente detalle:

Carieria de PVC.
Didametros menores de 160 mm: ............... 0,60 mde ancho de zanja
Diametro 160mm Cireeieeeee. 065mM ” “
Diametro 200mm . 0BBM ¢
Diametro 250mm TP 070m*“ = ° ¢
Diametro 300mm OO 0,75m * * “« =
Diametro  350mm e 080m* * ¢ *
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
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La excavacién se hara mediante magquina retroexcavadora o manualmente, teniendo
en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En el caso de las conexiones el ancho de excavacién minimo sera 0,40 m.

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

~ Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, efc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccion podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencion correspondiente.-

En las excavaciones en tlnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucién de “trabajos en lugares insalubres” -

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucién de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico.-
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INSTALACION DE LA CANERIA:
Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté
dafado antes de su instalacién.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccion con accesorios adecuados.

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacion que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la caferia dentro de un cafo camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u ofro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la canieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipu.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presion nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizara
una marca en el mismo, luego se descargara la cafieria y se repararan las partes
defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Prepard: Fge Aprobd: Roberto Marcon /Vigencia: 09/06/2023
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Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccion. La prueba hidraulica sera realizada a la presion que

se indigue en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.

Para el caso del recambio o la instalacion de nuevas conexiones domiciliarias, la
Inspeccién exigira la prueba hidraulica de las férulas de bronce, y eventualmente de los
conjuntos de conduccién que se encontrardn ubicados en las cajas.

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENG PRIMERA ETAPA:

La caneria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara

arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccion

podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma sera de 0,10 mis. y su ancho segun especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucién de estas medidas.

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,15 mts
sobre el extradds del cano.

La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacién de suelo del lugar (producto de la
excavacion) para la construccién del asiento para la caferia y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mis
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” {una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado

(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.
x/\

1 ; H \\.
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A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazard el suelo producto de la excavacion,
por material granular establizado, el que debera ser debidamente compactado mediante
vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo
en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda sera de 1,00 m y 0,80 m
respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de calzada deberan tener una
profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuara a la colocacién de la caja receptaculo.

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste.

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones:

a) - Zanja terminada y asiento para cafieria.-
b) - Cafieria colocada y retapada.

¢) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segun la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

Prepard: Federico Beoerré- < Aprobé: Roberto Marcon Viger_:;cia: 08/06/2023
, = | Pagina 6 de 7
/ | \ /
& 5, £
Fﬂn % /r
NG, ROBERTD MARCON Tec. GABRIEL M RTINS

of ‘,c g a'mT ¢ G:N 44 A Director de Obras f“sp iy, Sanario;

FAUNICIPALIDAD SF i



MAIPU |

CRECE
o ‘NnE ANEXO 4
. SANITARIOS
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE INSTALACION DE CANERIAS Rev. 05

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacidén, o la Autoridad de jurisdiccion. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Confratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del fransito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefalizados.-

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de previsién, que resuitare de la ejecucién de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccion Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipt.

FORMA DE MEDICION:

La provision de carieria y de las conexiones externas domicilias seran medidas luego
de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar que los kits de medicién
deberan estar completamente fijados a la vereda.

I
N 4
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PALIDAD DE MAIPU
RECCION DE )BRAS Y. SERV CIOS RE-0SS-02
NORMAS PARA CONTRATISTAS
Rev. 05

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y o establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |2 Municipalidad de Maipy
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de Ia situacion particutar generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

o

L Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

AN}

Leyes Provinciales regutadoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, v Medic Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
L Ley de Transito Transporte.
EJ  Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA

L3 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

kid  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.

£3  Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
ofras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiente, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por ta municipalidad y porla Leg}s’faﬁmlgente.

Preparé: Federico Becerra} - . Aprobd: Roberto Marcon Vigéncia: 31/04/202\2\
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 05

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio

encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal,
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones ptblicas ¢ privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina compieta de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preccupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determinz la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de ios trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de [a Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad del personal.
' Nombres y Apellidos.

i Domicilio.
f

Funcién.
) Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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§ Edad.
§ Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
i Certificado de aptitud médica.

Asf mismo el contratista tiene [a obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.
Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

o+ o+ o+ o+

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de Ias obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccién de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligacicnes a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, seglin corresponda.

. / ~
/ .
Prepard: Federico Bece .‘ JAprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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El contratista presentarda mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de frabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por fa Municipalidad de Maipt.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, dehiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de obietos pesados; excavaciones; impieza de equipos, tanques o recipientes
gue hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de drdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccidn) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea gue
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

Prepard: Federico Becerr Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2q22 \
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

e Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de frabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al Municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yio reglamento, esta prohibida la portacién
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida iz tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo gue el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de [a Municipalidad de Maipu.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
tambien la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, este debera estar

perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos fimpios de todo material proveniente
de la obra.

N\

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/202;’2 N\
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montard y
posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta

debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados de acuerdo a los modelos adjuntos.
Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo

recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

St fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, fa proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables electricos, cafnerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales,

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del

servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. /—\\
Preparé: Federico Becer'~j Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022/
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Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segtn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaré en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, elc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomarédn las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del &rea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de

los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral def contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condicicnes de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Preparo: Federico Becerfa-— Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm v
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el &rea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberé tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de ta Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccidn det contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumgplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones

emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberad instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos espectivos.

Prepar6: Federico Becerrd] Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/20(2 y
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La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspecios precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle,

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su acfitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a

lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente alr?paeky\
VIGENCIA

\

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion. 5
i

y

£y
S g e
TEC. GABRIEL MARTIN
Director de (bras y Sgay. Saaitancs
muw:omumADﬁe MAIPY
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LICITACIOR, /jq
ANALISIS DE MANO DE OBRA wo | W
FO-0SS8-05/ REV. 04
Expte N° !
Hoja___de _ Hojas
OBRA- UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ;
RUBROQ: $ / hora
ITEM :
R OFICIAL MEDIO
N especiaLizapo | OFICAL 1 opiclaL | AYUDANTE
7 SALARIO BASICO POR HORA
7 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (3]
3 SUBTOTAL
4_| CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% DE 3) (5}
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
5 COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1]Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2| Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%)|
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4{Fo.De.Co. 0,08%)
5|Regimen Nacional de ja Ind. De la Construccén 0,08%
8jFondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%|
7|Feriados Pagos 5,93%
8itey de Riesgo de Trabajo 11,46%
9} Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11|Licencias Especiales 0,91%)
12[Vestimenta v Utiles de Labor ‘ 2,31%)|
13| Sueldo Anual Complementario 10,94 %)
Total porcentual de costo de la mano de obra 78.53%

c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se

deberén tener en cuenta, con ¢! fin de determinar |a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. cfu, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerde homelogado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de-f incidencia gel costo unitario

por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independienfemente de la fcm‘\l‘a\.de pago
adoptada por la empresa, .

Y
) \ ./
ERPOMARCON s GARRNEL MARTIN
i gRIH GB TECNItA g;h;'oﬁj;:ﬁ)rr;s' Ser, Sanitanios
FOCIOR DE JBRAS Y SEMACIOS i OOt AR,

T IPA) PAD Cg ~iar N;UN!C!P.’-\UDAD

Preparo: Federico Becerra
COPIA CONTROLDA Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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CONEXION DOMICILIARIA

TR S
VEREDA VIVIENDA ARy
o Chh
Cajo medidor segln didmetrc conexin S -{;D'zi.” EAY)
LM > T E
- r - i

ABRAZADERA DE DERIVACION

T e LLAVE DE PASQ

POLIETILENO

Topada c/areng; 0.15 m
Asiente c/arena: 0.10 m

DE RED A CONEXION DOMICILIARIA

COLOCACICON A 45°

ABRAZADERA GALY. G/TORNILLO (a correr)

MPUT MATERIA

ABRAZADERA DE DERIVACION DE RED
FERULA DE BRONCE #13mm.
TUBO DE UMION DE BRONCE (TIPC COLA DE PESCADO} &13mm.

2
%

ARC DE GOMA

s srrerrs

TUBO DE UNICN BRONCE ¢#13mm
COLA DE PESCADO

TIRON DE CANO DE POLIETILENC K—10 #13mm_long. Promediom10m.
ABRAZADERA GALVANIZADA C/TORNILLG (A CORREDERA).

1
t
1
* TUERCA DE BRONCE.
1
3
1 KIT MICROMEDICION

NOTAS

* Los moterigles a utilizar deben ser aprobuodos por OSM

,\6‘&‘ ABRAZADERA DE DERNVACION DE RED * SeperaciSn minima entre conexiones de agua y cloaca: 1 m.
FOUETILENO ALTA DENSIDAD ~ 4 BULONES

!

MEDIDOR DE PISO (Kit de Medicion)
CONEXION DE 13 mm.

linea munlcipal

REFERENCIAS

Buldozas y mortero de asiento.
Contrapiso de hormigén.

Relleno de hormigén.

Vaivula de corte esférica de paso bronce
Niple ¢/conectores

Colchdn de ripio pelado.

Caja recepticulo.

Loseta de apoyo.

Cubre escotadura

O~ AN -

Nota: Las tuercas, conectores y espigcs se_
rédn de bronce.

vz 0,

e T !
1 210 36 438 5

Niple: Long. de 18.5¢m @15mm

ING. ROBERTD MARCON
OFICINA JTECHICA
QIREGCION DE OBRAS Y SERWCIOS

DE MAT ")

7
Caja Receptéculo (plastico):
Dimensiones: 400mm x 200mm x 170mm
Resistencia compresién: = 3000 k
Resistencia al impacto: z4kga 1 §n de altura \

§
)
Tec. GABREQ\-\?\MRTTN
Birector de Qiras v Serh, Sanitarias
FAUNICPALIDAD DRIAIPG

SR

\““%%W

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

IMPORTANTE: LA VIVIENDA
DEBE CONTAR CON

CABALLETE.

QOficing Téonica, D.0.S.S. CONEXION

DOMICILIARIA

Ing. Roberte Marcon

DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS PLANO TIPD N 2
Tec. Gabriel Martin Fecha: 23/5/2013




VALVULA ESCLUSA 8200 MM.

NIVEL DE CALZADA
LOSA DE M'A* (6 cGmarec moemposteria corlo) -
B0x60 em. CAJA BRASERO FF

REJILLA

SOBRE MACHO

th V?fD
B
ACEQUEA
TUBO DE PVC & 160 MM. ﬁ;
TUBERIA 2£200 MM. V.E.

Alternotive o losa: medie cdmara de mamposterio

VARIABLE

ELEVACION AHCIGJG H® TUBO CORTADO S/
LONG. NECESARIA
(muerto)
e V.E. DE H°D®
g -
=1
1 P A 3 T
+ 51 > - —
10SA DE B* A% | -
Anclaje H?® Tee HD i
J
(muerto)
HIDRANTE NOTA :
CAJA_HIDRANTE
VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA H*" Df
N ——— PN H CAJA HIDRANTE FF._
4 0.064 1 {CF PESO APROX. 17.100KG
=]
? === i’ P
TUBD DE ELEVACION 3
F. BRIDA #0075 /g ACEQUIA
MAMP. LADR. s / £ CURVA F(_3F/_BA5E
MOETTIPD Qo]
ANCLAJE HORM. N4 3
ANCLAJE HORM. |
E_HOM, TIPQ Q ~
oL HOMTIRe R e - %IADAPTADOR DE BRIDA
MEDIDAS EN MILIMETROS :
0154 . 0005, }  ELEVACION
0.30 CALLE L 303 L '\
0.15 VEREDA N 1 1 zg E
i :
p g
A I WAL 1 H
s | =2 seescetee I
° / L - b2 NNV ) i
[t W N E /
Qa0 9004 Teak et M
OO0 ECSABSRIEL AR
O.BEO CALLE WAYAYAYAY Director94Chras y et Sammanigs
’| 0.15 VEREDA R MUNICEALIAT
231

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

E\la?. {CINE et DIRECCION DE OBRAS Y
maggc:oagg Y SERACIOS {)ggggr SERVICIOS SANITARIOS PLANO DE CAMARAS - VARIAS
MUNICIPALIDAD DE M& 71

JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:

DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. Gabriel Martin 5
PLANO TIPO N° 1

SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS: Ing. E. | Mezzabotta

INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO

Dibujo: Ing. Roberto Marcon Fecha: Enero 2018.-
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f RETHICIRIS

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de 12 EMPresa ... e e saeens st s e

ha realizado, la visita de la obra “ADQUISICION DE MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE REDES” ubicado en la zona comprendida entre
calles Ozamis, Juan de la Cruz Videla, Videla Castillo hasta Ruta 60, Russell,
Maipu, Mendoza.-

Firma y sello:
Representante Técnica

Matricula N¢

D.N.I. y
V \ A TEC. GABRIELMARTIN
SR U Birector de Obras y Sedf)Sanitarios
ING, ROB ECON , MUNICPALIDAD DE MAIPL
ICINA TE ‘

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS



