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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PLAZA
LA COLINA1

Ubicacion: B° LA COLINA 1 - Distrito Ciudad - Maipu

El presente proyecto contempla la realizacién de las tareas necesarias para la
colocacién de equipamiento segin pliego.

El proveedor deberda entregar en el lugar de referencia, solamente el
equipamiento con las caracteristicas que se indican en los pliegos adjuntos.

La mano de obra para la colocacién y demas tareas necesarias estara a cargo

de la Municipalidad de Maipu.

Las tareas a desarrollar deberan seguir el orden que a confinuacion se
describe: sobre terreno actual, previamente rebajado, nivelado, perfilado y compactado
con los medios mecanicos adecuados, dejando listo el sitio para fijar dichos equipos.

En términos generales, el procedimiento a seguir sera: _

Nivelacion, perfilado, compactacion, colocacién de equipos y realizacion

contrapiso de hormigén.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO B° LA COLINA1
UBICACION: PLAZA B° LA COLINA 1 — Distrito Ciudad — Dpto. Maipt — Mendoza

GENERALIDADES:

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto y
Docurmentacion Técnica tendientes a lograr el objetive final, que es |a obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista deberd realizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabzjos. El Coniratista deberd presentar Planos de Detalles que
resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas canvenientes
de tal forma que permitan definir con precision las partes de Iz construccién estudiada, debera verificar en obra
todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la rezlizacion
¥ buena terminacién de los trabajos asumiends todas las responsabilidades de fas correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnices que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamenie la atencién de la Inspeccitn sobre cualquier error, omision o contradiccion. Las correcciones
realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Inspeccién

Los trabajos agul especificados inciuiran la provisién completa de materiales, herramientas, equipos y mano de
obra para ia ejecucion de todos los fiems. Incluyen todos aguellos insertos, fiaciones, grampas, tacos U otra
miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no
enunciados expresamente en la documentacién. Toda aclaracion técnica de resolucién constructiva, sea
estructural o de disefo se deberd adaptar a los detalles que forman parte de la documentacion, en caso de no
existir el o los detalles necesarios se los debera prepener a la Inspeccién y coordinar con ella su aprobacién y
resolucion en obra.

Los materiales provenientes de la demolicion serdn extraidos, cargados, fransportados v descargados
crdenadamente en e! lugar o lugares autorizados a tal fin, y aprobados por la Inspeccion, realizando el traslado en
forma inmediata & la demolicidn. Si la Inspeccién no especificara un lugar, el Contratista serd responsable de
desechar adecuadamente todo el material de demolicién resultante de la obra.
DIRECCION TECNICA

Estarad 2 cargo del Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista debera

tener sn obra, ur libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicade.

REPRESENTANTE TECNICO
La empresa tendrd representante técnico Profesional habiltado por Institucién Profesional

correspordiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y confrolara la calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.
DARNOS A TERCEROS:

Bl Contratista sera el dnicc responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuisio directo ¢ indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalacicnes y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision,
que resultare de la ejecucién de las obras. —

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:
Las obras donde se ejecuter los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocara sefializacién
diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el transito de
peatones y vehiculos.
P

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccién de la obfa en
tiempo. - ! :




o bt

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MATERIAL SOBRANTE:

El material scbrante correspondiente al movimiento de suele, aridos, mosaicos, excavaciones, etc.,
debera retirarse fuera del predic de la obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellencs
previstos manteniendo en tode momento la limpieza de fa misma

ACOPIO:
No se pagara acopio.

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

t.as certificaciones se realizarén por medicién y estableciendc porcentajes de avance de obra, respecto del total.
Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (fres} primeros dias
habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajes. La forma de pago de los trabajos certificados
responderd en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal,

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucion de lamismay ala
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligre para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligre para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta y cargo
de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: PROVISION DE APARATOS DE SALUD
EQUIPAMIENTO
£l equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segdn el siguiente detalle:

PENDULO ~ BAMBOLEC DOBLE CINTURA........cooiie e en 2 1 Unidiad
CAMINADOR AEREQC DOBLE. ... 1 unidad
BANCO ABDOMINAL DOBLE ... e 2 UNidades
FORTALECEDOR DE PIERNADOBLE. ..., 1 unidad

PENDULO — BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE
CARACTERISTICAS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Euncidén: Maquina para el desarrollic de la musculatura glitea y movilidad de la cintura pélvica,
fortaleciendo la musculatura abdominal.

Forma de Trabajo: Se sube y apoyan ambos pies sobre la base en suspensién de la maquina,
Se apoyan ambas manos en las empunaduras, y se procede a mover lateralmente el péndulo de
lamaquina.Controlando el movimiento tanto de ascenso como de descenso permitira un trabajo
muscular efectivo. Pueden trabajar 2 personas en forma simultanea.

Recomendaciones:

» Eltrabajo, en un inicio, debe ser moderado.

» La frecuencia de trabajo debe ser acorde a la capacidad de la persona que la utilice.
» Trabajo por repeticiones de forma consecutiva.

Construccién totalmente metalica. Columna central en cafc estructural redondo de 4°
(101,6mm) x 3,2mm. Posee 30cm para empotramientio. Brazos secundarios en cafio CNL de 1
%", Apoya pie en chapa estampada. Movimientos por rodamientos blindados marca SKF con
€je macizo de acero.

Terminacidn: mediante pintura epoxi electrostatica en polve, temperatura de adicion al material
200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccidén segln catalogo.
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ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PLAZA LA COLINA 1

Ubicacién: B® LA COLINA 1 - Distrito Ciudad - Maipd
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CURVA DE INVERSION

Obra:ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PLAZA

LA COLINA 1

Ubicacién: B° LA COLINA 1 - Distrito Ciudad - Maipu

Tiempo de Ejecucién: 1 mes (30 dias)

Tiempo de Ejecuc. Importe Invertido ( $ ) % Acumulado
meses Parcial Acumulado Parcial Acumulado
0,00 0 0 0
1 $1.680.000,00 | $1.680.000,00 100% 100%
_ 100,00

CURVA DE INVERSION

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

IMPORTE INVERTIDO ( $)

400000

200000

0

TIEMPO DE EJECUCION [ meses)

DEPARTAMENTO GENERAL Dt OBRAS PUBLICAS
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| PIU ESTUDIOS y PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION:
B° COLINA 1
DISTRITO CIUDAD - MAIPU

DIBUJC.

RAUL VADO

JEFEOBRASPUB.  Ing. VICTOR LENTIN!

FECHA

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO
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